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Załącznik nr 9 do specyfikacji 

WZÓR 
UMOWA Nr………..  

na wykonanie robót budowlanych 

zawarta   w   dniu   … ................   pomiędzy:   ……………………………………………….……,   

NIP: 

…………………., REGON: ……………………, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym 

przez : 

……………………………….. - ……………………………………………… 

a 

……………………………………………………………………………………………………., 

zarejestrowanym    w    Krajowym    Rejestrze    Sądowym    pod    numerem    KRS    

…………………….., REGON:……………..…..., NIP ………………………………. zwanym w 

dalszej części umowy Wykonawcą , reprezentowanym przez : 

………………………………………………………………… . 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o 

następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:  

„Rewitalizacja Rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi” 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  

Wykonanie zamówienia obejmuje również: 

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, w tym zagospodarowania 

placu budowy, utrzymania i później likwidacji zaplecza budowy, wraz z wykonaniem i 

likwidacją mediów na potrzeby realizacji robót oraz ich użytkowanie, 

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

- opłaty  za zajęcia pasa drogowego i pozostawienie w nim urządzeń, 

- wykonanie oznakowania tras objazdów, 

- organizację i utrzymanie ewentualnych przejazdów i dojść zastępczych, tymczasowych 
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urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały świetlne i 

dźwiękowe. 

- odwodnienie terenu budowy i ewentualne pompowanie wody, 

- zawiadomienie właściwych instytucji i właścicieli uzbrojenia podziemnego o rozpoczęciu 

prac przed przystąpieniem do robót. 

- wywóz nadmiaru gruntu, dowóz ziemi z jej zakupem, ewentualną wymianę gruntów lub ich 

zagęszczanie, jak i nakłady na roboty w związku ze zmianą kategorii gruntu, 

- właściwe postępowanie z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy; 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony 

środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz postępowanie z 

odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego - 

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z 

późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. 

Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); 

- przekopy kontrolne, w tym wykonanie ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem, 

- ewentualną wycinkę drzew, krzaków wraz z uzyskaniem stosownych decyzji w imieniu 

Zamawiającego, jeżeli taka konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu zamówienia, 

- wykonanie niezbędnych rusztowań, osłon i zabezpieczeń wykopów, 

- zabezpieczenie konstrukcji budynków (fundamenty, ściany) podczas wykonywania robót 

ziemnych w bardzo bliskim sąsiedztwie budynków, 

- odtworzenia dróg i chodników zniszczonych w trakcie realizacji robót, 

- pełną obsługę geologiczną i geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 

- nadzór konserwatorski i archeologiczny , 

- wykonanie badań archeologicznych, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzględnieniem stanu wynikającego z 

wykonanych robót budowlanych) po zakończeniu realizacji robót, 

- przeprowadzenie rozruchu technologicznego (po stronie Wykonawcy koszty mediów, 

zużycia materiałów dla potrzeb rozruchu, badań, ocen, analiz wraz z kosztem uzyskania 

stosownych badań przez odpowiednie instytucje w tym zakresie, jeżeli jest to wymagane 

przepisami prawa oraz sporządzenie dokumentacji z rozruchu), 

- dostarczenie w wersji elektronicznej przeglądów powykonawczych kanałów deszczowych i 
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sanitarnych wykonanych kamerą wizyjną. 

- dostarczenie instrukcji użytkowania sprzętu , urządzeń i obiektów oraz instrukcji 

stanowiskowej, 

- przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu i 

urządzeń wraz ze szkoleniami stanowiskowymi. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy jest tożsamy z jego zobowiązaniem określonym w ofercie. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, SIWZ, programem badań archeologicznych, decyzjami pozwolenia na budowę 

wydanymi dla zaprojektowanego zadania, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i 

obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót będzie zawierała wady, które uniemożliwi ą prawidłowe 

wykonanie robót, albo, jeżeli zajdą inne okoliczności, niezależne od Wykonawcy, które mogą 

przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym 

fakcie Zamawiającego. Zamawiający dokona wówczas analizy zaistniałego przypadku i po 

uzyskaniu stanowiska projektanta, inspektora nadzoru jest uprawniony do zmiany sposobu 

świadczenia lub ograniczenia przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby był zrealizowany cel 

przedmiotu umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów i możliwe było użytkowanie 

obiektu. 

4. Zmiana sposobu świadczenia Wykonawcy może nastąpić tylko wówczas, gdy jest istotna, na 

skutek następujących okoliczności: 

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

b) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

c) koniecznością usunięcia wad w dokumentacji, 

d)    koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na etapie podpisania 

umowy, a ze względów społecznych koniecznych do spełnienia, powodujących zmiany w 

projekcie. 

e) wykonaniem robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, 
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skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa obiektu, podniesieniem funkcjonalności 

obiektu i efektywności rozwiązań projektowych, jeżeli rozwiązania zamienne nie 

odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu. 

Dokonując zmiany sposobu świadczenia, strony wyodrębnią: 

-   roboty zamienne, tj.  roboty, które Wykonawca wykona w  zamian robót zawartych w 

pierwotnej dokumentacji projektowej, 

-   roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją 

projektową, a których wykonanie stało się zbędne.  

Zmiana sposobu świadczenia Wykonawcy będzie uzasadniała zawarcie aneksu do umowy. 

§ 2 

Terminy realizacji  

1. Termin przekazania placu budowy oraz rozpoczęcia robót nastąpi w ciągu 14 dni od daty 

zawarcia umowy. 

2. Załącznikiem do umowy jest harmonogram rzeczowo - finansowy uwzględniający elementy 

robót podlegające częściowym odbiorom. 

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 30.01.2015r. 

4. W w/w terminie Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez wad i usterek przedmiot umowy, 

skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty związane z realizacją 

zadania. 

Termin wykonania uznaje się za zachowany, o ile na skutek zgłoszenia przez Wykonawcę do 

odbioru końcowego przedmiotu umowy Zamawiający dokona tego odbioru. 

a) wszelką korespondencję w trakcie realizacji prac pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

i odwrotnie, należy zaopiniować przez inspektorów nadzoru inwestycyjnego. 

  

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za cały przedmiot umowy w kwocie:     ………….……………………     zł brutto     

(słownie zł: …………..…………………………………………………………. …/100 brutto).  

Wyżej określone wynagrodzenie zawiera należny podatek VAT i obowiązuje do końca 
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realizacji przedmiotu umowy. 

2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi całkowitą zapłatę za 

kompletne wykonanie przedmiotu umowy w sposób zapewniający oczekiwany przez 

Zamawiającego rezultat. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie 

przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, 

cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go 

w całości. 

3. Nie dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmiany stawki 

podatku VAT. 

4. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego jest dopuszczalna jedynie w przypadku istotnej zmiany 

sposobu świadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, 

stwierdzonej aneksem do umowy.  

4.1. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności 

uzgodniony przez Strony oraz kosztorys różnicowy sporządzony przez Wykonawcę 

metodą szczegółową, przy czym w przypadku wykonywania robót według nowej 

technologii cena robót zostanie obliczona w sposób określony poniżej: 

a) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame z wielkością tych 

składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym 

b) ceny materiałów i sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji 

cenowej o cenach materiałów budowlanych,  elektrycznych i instalacyjnych i pracy 

sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących w chwili opracowania oferty i zawierających 

ceny zakupu dla materiałów, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

Tak sporządzony kosztorys różnicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.  

4.2 Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zaniechane będzie protokół konieczności 

uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą 

szczegółową, tj. określający ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegających 

zaniechaniu pomnożonych przez ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego. 

Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wartość 

robót zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. 
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§ 4 

Obowiązki i uprawnienia Stron 

1. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego: 

1) Zamawiający zobowiązany jest do wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy 

placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę. 

2) Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji 

projektowej w ciągu 7 dni od zawarcia niniejszej umowy. 

3) Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z 

postanowieniami zawartymi w § 12. 

4) Zamawiający zobowiązany jest do terminowej zapłaty za wykonane i odebrane roboty. 

5) Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 

6) Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę, a w szczególności ich jakości, terminowości wykonania i użycia 

właściwych materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w 

dokumentacji projektowej, harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zamówienia, 

zasadach sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawie budowlanym, polskich normach i 

innych obowiązujących przepisach dotyczących realizacji robót budowlanych. 

7) Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy 

każdej osoby fizycznej lub prawnej, która zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych 

kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić przy wykonywaniu przedmiotu umowy osoby 

posiadające wymagane kwalifikacje do właściwego i terminowego wykonania przedmiotu 

umowy, prowadzenia bieżących uzgodnień z Zamawiającym, wykonywania nadzoru 

technicznego, w tym zapewnienie prowadzenia budowy przez Kierownika Budowy 

sprawującego nadzór w pełnym wymiarze czasu pracy. 

2) Obowiązkiem Wykonawcy jest protokolarne przejęcie terenu budowy i przygotowanie 

wykonania przedmiotu umowy łącznie z wykonaniem robót tymczasowych i pomocniczych 

koniecznych dla realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy; teren budowy 

udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być używany przez Wykonawcę 

dla celów innych niż realizacja niniejszej umowy; Wykonawca winien utrzymywać teren 
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oddany mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy go zajmuje; Wykonawca 

zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie budowy. 

3) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i p. 

poż, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

a zwłaszcza obowiązany jest zapewnić aktualne badania lekarskie pracowników zatrudnionych 

przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie BHP dla nich, właściwe 

przechowywanie materiałów i urządzeń, prawidłowe wykonywanie konstrukcji, rusztowań, 

itp., zapewnić używanie przez pracowników ubrań ochronnych. 

4) Obowiązkiem Wykonawcy jest umożliwienie wykonywania czynności przez przedstawicieli 

organów uprawnionych do kontroli procesu budowlanego. 

5) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek takiej organizacji robót (w tym m.in.: oznakowanie, 

zabezpieczenie miejsca robót), która zapewni bezpieczeństwo przebywających. Wszystkie 

roboty budowlane mają być prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować utrudnienia w 

normalnym funkcjonowaniu miejscowości.  

6) W obszarze prowadzenia inwestycji znajdują się wejścia do budynków mieszkalnych i 

wjazdy na posesje oraz sklepy i inne obiekty usługowo-handlowe. W związku z powyższym 

Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnić ciągły dostęp i dojazd do w/w obiektów – w 

obrębie całego placu budowy, jak również poza nim. W przypadku konieczności zamknięcia 

ruchu Wykonawca będzie musiał, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wprowadzić zmiany 

organizacji ruchu (w tym objazdy). W przypadku robót wymagających zamknięcia dojścia i 

dojazdu, Wykonawca, z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgodni z Zamawiającym czasookres 

zamknięcia.  

7) Uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych z 

realizowaniem przedmiotu umowy(np. zajęcie pasa drogowego). 

8) Obowiązkiem Wykonawcy jest zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt 

zaplecza budowy, doprowadzenie do placu budowy źródeł mediów, w tym wody i energii 

elektrycznej oraz uiszczanie z tego tytułu wszelkich wymaganych opłat. 

9) Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie na własny koszt wszelkich niezbędnych 

oznakowań i zabezpieczeń terenu budowy. 

10) Obowiązkiem Wykonawcy jest zawiadomienie bez zbędnej zwłoki Zamawiającego o 

ujawnionych wadach i brakach w projekcie budowlanym i wykonawczym. 

11) Obowiązkiem Wykonawcy jest zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót 

zanikających lub ulegających zakryciu przed nastąpieniem tego faktu z właściwym 
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wyprzedzeniem; niewykonanie przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie miało ten 

skutek, iż obowiązany on będzie do odkrycia takich robót w zakresie niezbędnym do ich 

zbadania, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt; 

12) Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiającego wszelkich niezbędnych 

zatwierdzeń technologii, materiałów i urządzeń przewidzianych do stosowania przy 

wykonywaniu przedmiotu umowy przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem, 

przedstawiając stosowne próbki materiałów i atesty spełniające wymogi specyfikacji 

technicznej oraz dokumentacji projektowej w celu zachowania wymogów zawartych w 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca przedstawi na 

każde żądanie Zamawiającego stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dopuszczające 

poszczególne materiały do wbudowania w obiekcie będącym przedmiotem umowy. 

13) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, odpowiedni personel oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót na terenie budowy; koszty 

tych badań pokryje Wykonawca. 

14) Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące zabezpieczanie wykonywanych robót w sposób 

uniemożliwiający zniszczenie ich efektów; niewykonywanie powyższego upoważnia 

Zamawiającego do wykonania stosownych zabezpieczeń i konserwacji na koszt Wykonawcy. 

15) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika budowy w formacie wymaganym 

przez polskie prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i 

uprawniony personel Wykonawcy. Dziennik budowy w czasie godzin roboczych powinien 

być zawsze dostępny dla Zamawiającego, Nadzoru Budowlanego lub innych osób 

uprawnionych do tego na mocy polskiego prawa budowlanego. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

rejestrowanie w nim zdarzeń w kolejności ich występowania tak, aby można było na 

podstawie tych zapisów odtworzyć przebieg realizacji robót. 

16) Obowiązkiem Wykonawcy jest koordynacja robót podwykonawców, którym Wykonawca 

zleci do wykonania część przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszą umową. 

17) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej budowy. 

18) Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie w czystości zaplecza budowy; w czasie 

realizacji robót utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych. 
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19) Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony 

środowiska. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz 

postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 

Zamawiającego (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 

39, poz. 251 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

(tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); ewentualne kary związane z 

zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w 

związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy 

ponosi Wykonawca; 

20) Obowiązkiem Wykonawcy jest informowanie na bieżąco Zamawiającego o wytwarzanych 

odpadach powstałych w trakcie realizacji zamówienia (nadmiar mas ziemnych, gruz) zgodnie 

z art. 17 i 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz..U z 2007 r. Nr 39, 

poz. 251 z późn. zm.). 

21) Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w 

zakresie obsługi sprzętu i urządzeń obiektu wraz ze szkoleniami stanowiskowymi. 

22) Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej wraz z wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami 

technicznymi, wynikami prób i badań (w tym w wersji elektronicznej przeglądu 

powykonawczego kanałów wykonanego kamerą wizyjną), protokołami odbiorów 

częściowych, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentów przekazanych 

odpowiednim służbom i właściwym organom przy realizacji przedmiotu umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o zakończeniu budowy właściwych 

organów nadzoru budowlanego i uzyskania informacji o braku sprzeciwu.   

23) Po zakończeniu robót wykonawca sporządzi kosztorys powykonawczy zrealizowanych prac. 

Kosztorys ten posłuży Zamawiającemu do rozliczenia realizacji inwestycji z Urzędem 

Marszałkowskim. Wartość opracowanego kosztorysu powykonawczego nie wpływa na 

zobowiązania finansowe między Wykonawcą a Zamawiającym.  

24) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy; 

Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich ewentualnych szkód powstałych w 

związku z realizacją przedmiotu umowy; w przypadku niewykonania powyższych 

zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód ma 

prawo potrącić ich wartość z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z 
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niniejszej umowy. 

§ 5 

Przedstawiciele stron 

1. Ustala się, że upoważnionymi przedstawicielami stron na budowie będą: 

■     z ramienia Wykonawcy: 

- Kierownik Budowy: ………………..…………… uprawnienia budowlane nr ……………… 

- Kierownik robót sanitarnych ………..……..…… uprawnienia budowlane nr ……………… 

- Kierownik robót elektrycznych ………..……….. uprawnienia budowlane nr ……………… 

- Kierownik robót drogowych ……………………. uprawnienia budowlane nr ……………… 

2. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru: 

- inspektor nadzoru robót sanitarnych: …………………………………. 

- inspektor nadzoru robót elektrycznych:      …………………………………. 

- inspektor nadzoru robót drogowych:            …………………………………. 

do obowiązków których należą zadania wskazane w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jedn. Dz. U. Z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 

3. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany osób wskazanych w ust 1 i 2 strony 

zobowiązane są do powiadomienia siebie o takiej konieczności wraz z pisemnym podaniem 

przyczyn dokonanych zmian. 

§ 6 

Fakturowanie i rozliczenie 

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 nastąpi: 

a) fakturami częściowymi - za roboty podlegające częściowemu odbiorowi wg procentowego 

zaawansowania poszczególnych elementów określonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy: 

- na koniec I półrocza 2013r tj; do dnia 30.06.2013r kwota nie więcej niż 1.200.000,00 zł 

- na koniec II półrocza 2013r tj; do dnia 01.12.2013r kwota nie więcej niż 1.200.000,00 zł  

- na koniec I półrocza 2014r tj; do dnia 30.06.2014r kwota nie więcej niż 2.500.000,00 zł 

- na koniec II półrocza 2014r tj; do dnia 01.12.2014r kwota nie więcej niż 2.500.000,00 zł 

- w 2015 r do 10 marca po zakończeniu realizacji całego przedmiotu umowy i dokonaniu 

odbioru końcowego, pozostałe wynagrodzenie wynikające z przedmiotu umowy. 
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2. Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru robót częściowych przy 

udziale przedstawicieli Zamawiającego, potwierdzone przez kierownika budowy i przez 

inspektora nadzoru wraz z załączonym kosztorysem powykonawczym. 

3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół końcowego odbioru 

przedmiotu umowy podpisany przez wszystkich członków specjalnie powołanej do tego celu 

komisji odbiorowej i przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przeniesienia 

swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana 

bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej 

umowy. 

5. Jeżeli część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą została 

zrealizowana przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z każdą 

fakturą pisemnego oświadczenia potwierdzonego przez Podwykonawcę o dokonaniu zapłaty na 

rzecz Podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zakres wykonanych prac, kwotę, którą 

otrzymał Podwykonawca i wskazanie daty zapłaty. W przypadku nie dostarczenia 

potwierdzonego oświadczenia, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należności Wykonawcy w 

kwocie równej należności Podwykonawcy. Do czasu wyjaśnienia czy Podwykonawcy 

przysługują roszczenia z tytułu zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca zrzeka się prawa do 

naliczania odsetek z tytułu nieterminowej płatności wynagrodzenia. Kwoty wypłacone przez 

Zamawiającego Podwykonawcom pomniejszają należność Wykonawcy. 

6. Płatność faktur nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz 

z dokumentami rozliczeniowymi. 

7. Zapłata należności następować będzie przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy 

nr …………………………………………………………………………… 

8. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi stosowne zabezpieczenie w 

formie: …………………………….……………, w wysokości stanowiącej 10% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 3 umowy, tj. w kwocie ………….zł. 

2. Część, wynosząca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancję zgodnego z umową 
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wykonania robót. Ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 30 dni po dacie 

odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Pozostała część, wynosząca 

30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu 

rękojmi za wady i ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 

dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty 

kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z 

oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie 

przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1, zostanie zwrócone Wykonawcy w sposób 

następujący: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 

w terminie 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego i 

usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru, chyba, że Zamawiający 

będzie zaspakajał się z tej kwoty z uwagi na przysługujące mu roszczenia, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy 

w okresie rękojmi i gwarancji, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po 

upływie 60 miesięcy okresu rękojmi oraz usunięciu wszelkich wad stwierdzonych w tym 

okresie, chyba, że Zamawiający będzie zaspakajał się z tej kwoty z uwagi na przysługujące 

mu roszczenia. 

§ 8 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 

zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. 

2. Wykonawca ubezpieczy na własny koszt osoby zatrudnione przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
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- roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 

wykonaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych: 

- odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 

budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

4. Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę do wglądu oryginałów polis 

ubezpieczeniowych oraz oryginały dowodów wpłat na powyższe polisy za cały okres 

obowiązywania umowy. 

5. Do czasu zawarcia umów ubezpieczenia lub zapłacenia składek odpowiedzialność za skutki nie 

zawarcia umów ubezpieczenia lub zaprzestania płacenia składek ponosi Wykonawca w pełnej 

wysokości, nawet gdyby szkoda ta powstała bez jego winy. 

§ 9 

Kary umowne, odszkodowania 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego 

wykonania przedmiotu umowy. 

2. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonane lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które będą naliczane Wykonawcy w 

następujących wypadkach i w wysokościach: 

a) za zwłokę w wykonaniu robót objętych umową w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

3.  Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 3 umowy. 

4.   W przypadku utraty przez Zamawiającego ewentualnych dotacji w związku z nie 

wykonaniem i nie zakończeniem przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, Wykonawca 

dodatkowo zobowiązany jest pokryć w pełnej wysokości (100 %) poniesionych z tego tytułu 

strat - dotacji. 

5. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od daty 

doręczenia pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy. 
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7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia 

przewidzianego niniejszą umową naliczonych kar umownych. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających w 

przypadku, gdy dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 10 

Odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie i w trybie wskazanym 

w art. 145 ustawy PZP . 

2. Niezależnie od prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w 

ciągu 30 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizację robót i 

nie podejmie ich przez okres kolejnych 30 dni roboczych, 

b) Wykonawca dopuszcza się nieuzasadnionego opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w 

stosunku do terminów określonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym o 

więcej niż 60 dni, 

c) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposób prawidłowy w ciągu 30 dni nie 

zastosuje się do nich lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

d) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo oświadczenie o 

wszczęciu postępowania naprawczego wobec Wykonawcy, o ile nie stoi to w sprzeczności z 

przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego, 

e) wystąpią okoliczności powodujące rozwiązanie lub likwidację Wykonawcy (w przypadku 

spółek prawa handlowego, spółdzielni i innych osób prawnych prowadzących działalność 

gospodarczą) lub podjęte zostaną przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną czynności 

bezpośrednio zmierzające do zakończenia działalności w inny sposób, 

f) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

powzięcia informacji o zaistnieniu jednej z przesłanek wskazanych w ust. 2. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania: 

1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
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sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, 

3) Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie zaplecze 

budowy i wszelkie urządzenia przez niego dostarczone, oraz wyda Zamawiającemu plac 

budowy, 

4) Wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia przez Wykonawcę są przedmiotem 

rozliczeń i pozostają własnością Zamawiającego, 

5) Przy dokonywanych rozliczeniach stosuje się stawki z kosztorysu ofertowego. 

5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4 pkt. 2 i 3, 

Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt Wykonawcy. 

§ 11 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad i 

usterek wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa oraz wadliwości materiałów 

zastosowanych do wykonania. 

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, która obejmuje 

usuwanie awarii i usterek oraz przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację 

w okresie: 60 miesięcy. 

Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń użytych do 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja 

udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu – strony obowiązuje okres gwarancji na materiały 

i urządzenia równy okresowi gwarancji udzielonej przez ich producenta. 

4. Zamawiający jest uprawniony do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady i usterki fizyczne przedmiotu 

umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady i usterki powstałe po 

odbiorze przez okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

6. Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się usunąć w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i                
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usterek. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt Wykonawcy, przy użyciu osób trzecich, bez 

utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

§ 12 

Odbiory robót  

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie 

danego zakresu robót, 

b) odbiór robót zanikających, 

c) odbiór końcowy. 

2. Odbiór częściowy oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego przy 

udziale inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 

mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

3. Odbiory robót zanikających dokonywane będą w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia  

przez Wykonawcę. Z czynności odbiorowych dokonywane będą stosowne zapisy w Dzienniku 

budowy. 

4. Odbiór częściowy dokonany będzie w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę.  Z czynności odbiorowych sporządzony będzie protokół, który stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury częściowej. 

5. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem w Dzienniku 

budowy oraz pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

6. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 

dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonej 

przez inspektora nadzoru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Z czynności odbioru zostanie 

spisany protokół końcowy odbioru robót, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru. 

8. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

skompletować i przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę 
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prawidłowego wykonania przedmiotu robót, a w szczególności: 

a) dziennik budowy, 

b) dokumentację powykonawczą ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji 

potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta, 

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, przyjętą do zasobów Starostwa Powiatowego w 

Kielcach 

d) kosztorys powykonawczy, 

e) karty gwarancyjne, instrukcje obsługi urządzeń, warunki konserwacji, 

f) komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania w 

budownictwie na materiały i urządzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, 

świadectwa jakości i atesty, 

g) protokoły odbiorów technicznych, 

h) protokoły z przeprowadzenia prób, regulacji, rozruchów i uruchomień instalacji i urządzeń 

wraz z odbiorem przez jednostki specjalistyczne (np. wyniki pomiarów elektrycznych), 

i) protokoły z przeprowadzonych szkoleń pracowników do obsługi urządzeń wbudowanych. 

9. Warunkiem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest wykonanie przedmiotu umowy bez 

wad i usterek przez Wykonawcę zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

10. Końcowy odbiór wykonanego przedmiotu umowy najpóźniej do 23.02.2015r. 

11. Za wady uznaje się istotne dla przedmiotu umowy nieprawidłowości i uchybienia w realizacji 

przedmiotu umowy, które mają wpływ na użytkowanie przedmiotu umowy i których usunięcie 

nie jest możliwe w terminie do 14 dni. 

12. Za usterki uznaje się nieistotne i niemające wpływu na użytkowanie przedmiotu umowy 

nieprawidłowości i uchybienia, których usunięcie jest możliwe w terminie do 14 dni. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki nadające się 

do usunięcia, to Zamawiający może przerwać czynności odbioru i wyznaczyć termin ich 

usunięcia. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia usterek w terminie nie dłuższym niż 

14 dni a wad w terminie nie dłuższym niż 30 dni. 

14. Po upływie wyznaczonego terminu usunięcia wad lub usterek Zamawiający kontynuuje 

czynności odbioru i w przypadku stwierdzenia usunięcia stwierdzonych wad lub usterek 

dokonuje odbioru końcowego. Zgłoszenie uznaje się wówczas za skuteczne a termin wykonania 

przedmiotu umowy uznaje się za zachowany. Jeżeli wady lub usterki nie zostaną usunięte w 

wyznaczonym terminie, to Zamawiający odstępuje od odbioru i jest uprawniony do naliczenia 
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kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. 

15. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nienadające się do 

usunięcia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli ujawnione wady umożliwiają korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, to 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2) jeżeli ujawnione wady uniemożliwiają korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy nie dokonując zapłaty za wykonany obiekt i żądać 

dodatkowo przywrócenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi. 

 

16. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek. 

17. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie 60 miesięcy okresu 

gwarancji i rękojmi. 

§ 13 

Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót wymienionej w ofercie 

Wykonawcy. 

2. Wykonawca może zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawców, po uprzednim 

uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia wyłącznie 

Podwykonawców mających odpowiednie udokumentowane doświadczenie i kwalifikacje w 

zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali i charakterystyce rzeczowej. 

3. W celu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do 

przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy. 

4. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

- zakresu robót przewidzianego do wykonania, 

- terminów realizacji, 

- wynagrodzenia, 

- wygaśnięcia umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy, 

- zobowiązanie Podwykonawcy do potwierdzania oświadczeń Wykonawcy o zapłacie 
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Podwykonawcy należności na użytek rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 

zgodę na zawarcie umowy. 

6. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie 

sprzeczna z treścią niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zapewni, aby umowy z Podwykonawcami zostały sporządzone na piśmie i 

przekaże Zamawiającemu kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem każdej umowy z 

Podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później niż do 14 dni od daty jej zawarcia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie 

łączącego ich stosunku prawnego. 

9. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalne jest jednak, pod rygorem nieważności, wprowadzanie istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, chyba, że te 

przewidziano w niniejszej umowie. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie nieistotnych a korzystnych dla niego zmian w treść 

danej umowy. 

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszą umową winny być sporządzane na piśmie pod 

rygorem nieważności i doręczone drugiej stronie przez posłańca, pocztą za potwierdzeniem 

odbioru, pocztą kurierską, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru. 

5. Zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszej umowy wymagają dla swej 

ważności formy pisemnej. 

6. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca. 

7. Wszelkie uprawnienia przysługujące nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu mogą być 

wykonywane przez Zamawiającego chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią 

inaczej. 



 

„…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…” 
 

8. Niniejsza umowa wraz z załącznikami oraz dokumenty w niej powołane stanowią całość 

porozumienia pomiędzy stronami w przedmiocie wykonania zamówienia. Dokumenty z 

postępowania obowiązują w takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z niniejszą umową. 

9. W sprawach nieuregulowanych w tej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 15 

Niniejsza umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach w języku polskim, z czego 2 

egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Załączniki:  

Nr 1. Oferta Wykonawcy. 

Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

Nr 3. Harmonogram rzeczowo - finansowy 

Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

ZAMAWIAJ ĄCY:  WYKONAWCA:  


