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pt.  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z 

budową obwodnicy miejscowości Ociesęki” 
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I. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień: 



 
   CPV 71 32 00 00 -7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
   CPV 90 72 00 00-0 – Ochrona środowiska 
   CPV 71 32 23 00-4 – Usługi projektowania mostów 
 

II. Zamawiający: 

          Gmina Raków; 

III. Cel opracowania 

 

Podstawowym celem zamówienia jest: 
I.  Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla:  

1)  Koncepcja obwodnicy Ociesęki: od granicy gminy Raków (tj. skrzyżowanie  
DW764 Korzenno – Smyków w km ok. 26+100 po starodrożu) do m. Wólka  
Pokłonna  w km ok. 33+360  po stronie południowej. 

 Długość odcinka ok. 6,0km.  
2)  Koncepcja rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 764 do parametrów klasy G na          

odcinku od km 26+100 w m. Łukawa do km ok. 33+360 w m. Wólka Pokłonna 
po istniejącym śladzie wraz z rozbudową obiektu inżynierskiego  
w m. Łukawa w km ok 27+067.  

  Długość odcinka ok. 7,50 km.  
3)  Koncepcja  rozbudowy DW 764 na odc. Wólka Pokłonna – Raków (od m.    
      Wólka Pokłonna do początku obwodnicy Rakowa  w km ok. 38+152 ),  
      po istniejącym śladzie wraz z poprawą nienormatywnych łuków.  
      Dł. odcinka ok 5,0 km.  
4)  Koncepcja rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 764 na odcinku od Obwodnicy 

Rakowa  do granicy gminy Raków. tj.( od km ok. 40+800 do gr.         gm. Raków 
w km ok. 45+907) po istniejącym śladzie wraz z budową wiaduktu  nad drogą 
powiatową nr 0351T  w km ok. 44+007 w m. Chańcza. i wykonaniu  łącznika 
drogi powiatowej nr 0351T.   

 Długość odcinka  ok 5,20  km. 
II. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację   

  przedsięwzięcia dla wybranego wariantu, 
III.  Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla wybranego wariantu, 
IV.  Wykonanie Studium Wykonalności dla wybranego wariantu. 
 

Droga wojewódzka Nr 764 – komunikuje ze sobą województwo świętokrzyskie z 

podkarpackie poprzez budowany most na Wiśle w Połańcu. Posiada długość 76 km, łączy 

DK 73 w m. Kielce z DK 79 w m.  Połaniec.  Droga przebiega przez  

powiat: kielecki grodzki, kielecki i staszowski oraz poprzez gminy Kielce, Daleszyce, 

Raków, Staszów, Rytwiany i Połaniec. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 usprawni 

przepustowość oraz poprawi stan techniczny dróg na terenie regionu, nastąpi poprawa 

komfortu życia mieszkańców i pozwoli na utworzenie nowego korytarza transportowego. 

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest przeniesienie ruchu pojazdów samochodowych z 

centrum miejscowości Ociesęki na nowo wybudowany odcinek drogi po stronie 

południowej o dł. ok 6,00 km, oraz  rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 na dł. ok 17,00 



km w całości na terenie gminy Raków, co znacznie usprawni komunikację w tym 

obszarze, poprawi parametry techniczne drogi a także w sposób zasadniczy wpłynie na 

bezpieczeństwo użytkowników dróg.  

 Nastąpi poprawa dostępności sieci dróg wojewódzkich do podstawowego układu 

drogowego, integracje przestrzenną województwa poprzez poprawę dostępności do stref 

gospodarczych i turystycznych województwa, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 
                   Lokalizacja zadania: 
 

 
 

 
1. Stan istniejący  
a) Ważniejsze drogi w pasie planowanej inwestycji: 

- Planowana inwestycja przebiega przez teren powiatu Kieleckiego gminy 
Raków i częściowo Daleszyce 
Przebiega przez miejscowości: Ociesęki, (przysiółek – Igrzyczna, 
Grodno), Wólka Pokłonna, Dębno, Raków, Chańcza.  
 

b) Zabudowa mieszkaniowa i zagospodarowanie w pasie i sąsiedztwie 
istniejącej DW 764 - wzdłuż istniejącej drogi występuje zwarta  
i rozproszona zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa po prawej i lewej stronie 
drogi. W przeważającej części droga i planowana obwodnica przebiega przez 
tereny niezurbanizowane i leśne. 

 
2.    Istniejące terenowe uwarunkowania 



a) Warunki dotyczące zagospodarowania terenu wynikające  
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca 
przeanalizuje i w miarę możliwości uwzględni  
w opracowaniu warunki wynikające z części graficznych i opisowych 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektów 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmin, Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego. 

b) Analizy ruchowe dla drogi woj. Nr 764 na podstawie pomiaru ruchu  
w 2010r. oraz prognozy. 

c) Warunki środowiskowe terenu: 
        Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze oraz cechach 

istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny  
i zdrowia użytkowników otoczenia (obszary i elementy chronionej przyrody, 
cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne  
i leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, 
występujące gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, 
wody podziemne i ich ochrona itd.), które wykorzysta przy wykonywaniu 
dokumentacji projektowej. 

d)    Warunki wynikające z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu: 
Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na 
których jest projektowana inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytków lub 
dóbr kultury oraz czy podlega ochronie na podstawie przepisów.  
W opracowaniu należy  uwzględnić uzyskane warunki z tym związane. 

d) Warunki geologiczne i górnicze terenu: 
Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczące warunków geologicznych i 
górniczych terenu.  
Należy szczegółowo rozeznać tereny osuwiskowe i tereny słabonośne, które 
występują na trasie projektowanych dróg. 

e) Warunki wynikające z planowanej rozbudowy i przebudowy infrastruktury 
drogowej: 

 
Wykonawca uwzględni uwarunkowania wynikające z krajowych planów  
i programów rozwoju infrastruktury drogowej. 

Pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające  
z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego Wykonawca uzyska 
w ramach wykonania dokumentacji koncepcji. 

Dokumentacja koncepcji (w opisie koncepcji i na rysunkach )  posługiwać się ma 
istniejącym na drodze pikietażem drogowym. W przypadku nowych odcinków dróg 
posługiwać się pikietażem roboczym dowiązując go do istniejącego pikietażu drogowego w 
miejscach włączenia do istniejącego układu drogowego. Wykonawca zobowiązany jest do 
stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. 
 
         f)   Obiekty inżynierskie: 
 

•    mosty –  na trasie drogi wojewódzkiej Nr 764 znajdują się obiekty    
mostowe w : 
� w km 27+067  na c.b.n. w m.Łukawa – most żelbetowy swobodnie  dł. 

10,80 m. nośność 300 kN  



� w km 33+639 w m. Wólka Pokłonna  na rzece Kardas, most sprężony, o 
dł. ok. 10,60 m. nośność 300 kN 

� w km 35+333 w. Dębno na rzece Ryj, most sprężony, o dł. 10,60 m. 
nośność 300kN 

� w km 37+342 w. Dębno na c.b.n, most sprężony, o dł. 21,20 m. 
nośność 300kN 

� w km 40+495 w m. Raków na rzece Łagowica , most sprężony, o dł. ok. 
55,12 m. nośność 300 kN 

 

•    przepusty – budowa nowych i istniejące  do przebudowy  
 

•    wiadukty – budowa wiaduktu  nad droga powiatową nr 0351T  w km ok. 
44+007 w m. Chańcza.  
 

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków 
terenowych niezbędnej do prawidłowego oszacowania kosztów  
i  zakresu prac projektowych. 
 

3. Stan projektowany : 
� Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla:  

1) koncepcja obwodnicy Ociesęki: od granicy gminy Raków ( tj. skrzyżowanie DW 
764 Korzenno – Smyków w km ok. 26+100 po starodrożu) do m. Wólka Pokłonna 
w km ok. 33+360  po stronie południowej. 
Długość odcinka ok. 6,0km.  

2)  koncepcja rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 764 do parametrów klasy G na 
odcinku od km 26+100 w m. Łukawa do km ok. 33+360 w m. Wólka Pokłonna po 
istniejącym śladzie wraz z rozbudową obiektu inżynierskiego  
w m. Łukawa w km ok 27+067.  
 Długość odcinka ok. 7,50 km .  

3)  koncepcja  rozbudowy DW 764 na odc. Wólka Pokłonna – Raków (od m.    
 Wólka Pokłonna do początku obwodnicy Rakowa  w km ok. 38+152),  
 po istniejącym śladzie wraz z poprawą nienormatywnych łuków.  
 Dł. odcinka ok 5,0 km  

4)  koncepcja rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 764 na odcinku  
od Obwodnicy Rakowa  do granicy gminy Raków. tj.(od km ok. 40+800 do gr. gm. 
Raków w km ok. 45+907) po istniejącym śladzie wraz z budową wiaduktu nad 
drogą powiatową nr 0351T  w km ok. 44+007 w m. Chańcza. i wykonaniu 
łącznika drogi powiatowej nr 0351T.   
Długość odcinka  ok 5,20  km 

� Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację   
przedsięwzięcia dla wybranego wariantu, 

� Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla wybranego wariantu, 
�  Wykonanie Studium Wykonalności dla wybranego wariantu. 

 
Opracowanie powinno obejmować wariantowe rozwiązanie budowy obwodnicy wg. 
parametrów drogi klasy G na podstawie autorskiej inwentaryzacji parametrów  
i stanu technicznego. Wszelkie elementy projektowanej obwodnicy projektować należy 
wg. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w 
sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania ( Dz. U. 
z 1999r, Nr 43, poz. 430 z późn. zm. ) 



Ponadto należy:  
- w razie konieczności, w celu obsługi działek sąsiadujących z projektowanym   
   układem drogowym, przewidzieć drogi serwisowe,  
- budowa pasów na wyprzedzanie wg. ustaleń, 
- budowa miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych i autobusów (w ilości   
  min. 15 miejsc dla poj. ciężarowych i 20 miejsc dla poj. osobowych) (bez montażu  
  wagi) – zlokalizowane  wg. propozycji Wykonawcy  na odcinku obwodnicy  
  Ociesęki , 
- budowa 2 stacji Meteo – zlokalizowane wg. propozycji Wykonawcy,   
- ciągi piesze lub pieszo-rowerowe w terenach zabudowanych. Z uwagi na będącą 
 w trakcie fazy projektowej inwestycję pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” 
Wykonawca winien po konsultacjach z jednostkami samorządów terytorialnych 
uwzględnić przebieg  ścieżek rowerowych z uwzględnieniem budowy nowej ścieżki  na 
odcinku Raków-Chańcza, 
- infrastrukturę techniczną wynieść poza pas drogowy, 
- należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew, 
- przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, 
- wydzielenie lewoskrętów na skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi wg.   
  natężenia, 
- prędkość projektowa  50 km/h (obszar zabudowany) i 70 km/h (po za obszarem   
   zabudowanym), 
- nośność 115 kN/oś, 
- dostępność – ograniczona, skrzyżowania , 
- kategoria ruchu KR 4, 
- korekta nienormatywnych łuków i parametrów, 
- przekrój poprzeczny – jedna  jezdnia,  o szerokości 2x 3,50m + opaska 0,50m +   
   pobocze gruntowe 2x1,25m (na odcinku o przekroju drogowym),  
- szerokość w liniach rozgraniczających 25 m, 
- dodatkowe pasy ruchu w miejscach gdzie to wskazane , 
- budowa/ rozbudowa istniejących obiektów mostowych, 
- budowa nowych / rozbudowa istniejących przepustów, 
- skrzyżowania – skanalizowane lub zwykłe, 
- jezdnia wyposażona w zatoki autobusowe, 
- budowa rond w miejscach wskazanych przez Wykonawcę,  
- budowa wiaduktu  w m. Chańcza, 
- budowa dwóch obiektów mostowych na obwodnicy Ociesęki, 
- budowa nowych przepustów na obwodnicy Ociesęki wg. potrzeb, 
 

Wariantowanie: 
 
Wariantowaniem należy objąć m.in. trasę przebiegu drogi, geometrię skrzyżowań, 

obiektów inżynierskich, sposób skomunikowania terenów przyległych, elementy poprawy 
bezpieczeństwa ruchu, wybór rodzaju konstrukcji nawierzchni itp. 

 Dla obiektów inżynierskich należy przeprowadzić analizę min. 2 wariantów 
konstrukcji każdego z obiektów. Przedmiotem wariantowania powinny być m.in.: 
- schemat statyczny, materiał ustroju nośnego, konstrukcja. 
 
Analiza wariantów konstrukcji powinna zawierać: 
- opisy,  
- wyniki obliczeń,  
- rysunki  



- ocenę wariantów w oparciu o kryteria m.in.: warunków i bezpieczeństwa ruchu,   
  kosztów robót i utrzymania, trwałości.  
 
Zaproponowane warianty, w tym rekomendowany przez Wykonawcę, powinny zapewnić 
osiągnięcie założonych celów dokumentacji projektowej. 
 
UWAGA!   

 
o Parametry techniczne należy zweryfikować przy udziale właściwych 

zarządców dróg na etapie opracowania koncepcji, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. 

o Projektant przedmiotowego opracowania zobowiązany jest do 
uzgodnienia rozwiązań z zarządcami dróg których przebudowa 
będzie wykonywana w ramach niniejszej inwestycji oraz 
zweryfikowania z planami zagospodarowania przestrzennego w 
kierunku rozwoju infrastruktury technicznej i transportu.  

 
W dokumentacji należy ująć informację dotyczącą ewentualnych rozbiórek, budowę lub 
przebudowę elementów zagospodarowania terenu kolidujących z projektowaną drogą (np. 
budynki, ogrodzenia, wycinka drzew). 
 

4.  Skład dokumentacji 
 

W ramach zleconej dokumentacji projektowej, uwzględnić należy następujące 
elementy: 

4.1   Wielowariantową Koncepcję Programową (KP) 
4.2    Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

   uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wraz z kartą  
   informacyjną i raportem o oddziaływaniu na środowisko - w razie  
   potrzeby ), a także uzyskanie z upoważnienia Zamawiającego: 

− decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia  

         - oraz inne niezbędne decyzje administracyjne, opinie i uzgodnienia 
              wymagane przepisami szczególnymi 

4.3   Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) opracowany na podstawie  
   wariantu wybranego w Koncepcji 

4.4   Studium wykonalności (SW) 
 

5. Zawartość opracowań objętych zamówieniem 
 

5.1 Koncepcji Programowej  (KP) 
 
Stadium koncepcji programowej ( KP ) powinno dostarczyć Zamawiającemu odpowiedni 
materiał do dokonania wyboru odpowiedniego wariantu.  
 

Skład KP  
a) część opisowa: 

- opis zadania inwestycyjnego obejmującego: lokalizację, cel, zakładany efekt,  
    charakterystykę, odpowiednie parametry techniczne, podział na etapy i kolejność  
    realizacji, 



- opis istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu w obszarze inwestycji  
   i obszarze przyległym, ważniejsze elementy zagospodarowania terenu, istniejąca  
   i projektowana infrastruktura , zieleń itp., 
-  opis przeprowadzonej inwentaryzacji parametrów i stanu technicznego, 
-  uwarunkowania realizacyjne związane z : warunkami wynikającymi z dokumentów  
   planistycznych, innych inwestycji strategicznych, warunkami środowiskowymi,  
    warunkami geologicznymi i gruntowo – wodnymi, istniejącą infrastrukturą 
    techniczną, 
-  analizy ruchu stanu istniejącego oraz prognozy ruchu, 
- opis istniejącej infrastruktury technicznej, wraz ze wstępnymi warunkami dla  
   usunięcia ewentualnych kolizji, 
-  opis techniczny zawierający m.in.:  

-   opis przebiegu trasy,  
  - powiązania z innymi drogami (wraz z podaniem ich parametrów  

              technicznych oraz zakresu planowanej przebudowy ),  
-   opis geometrii skrzyżowań 
-   urządzenia odwodnienia i ochrony środowiska 

          -   opis projektowanych obiektów inżynierskich, urządzeń budowlanych tj. 
    wstęp (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego), 
-   klasa obciążeń, 
-  charakterystyczne parametry techniczne - geometryczne i architektoniczne  
    obiektu 
-   schemat statyczny, 
-   opis technologii wykonania, 
-   wyniki oceny stanu technicznego, 
-   kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia 
-   wyniki obliczeń konstrukcyjnych, 
-   rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe  
-   wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie  
- urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej nie związane z droga  

              (urządzenia obce), umieszczone w obiekcie – określenie właścicieli urządzeń,  
              warunki dopuszczenia urządzeń w obiekcie i stosowne uzgodnienia z ich  
              właścicielami. 

-  obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla wymiarowania świateł mostów  
 i przepustów oraz wymiarowanie urządzeń odwodnienia w zakresie niezbędnym      
do wykonania niniejszej KP 

-  opis lokalizacji potencjalnych stanowisk archeologicznych w bezpośrednim  
    sąsiedztwie planowanej inwestycji 

          -  wykonanie projektu wyprzedzających badań archeologicznych 
          -  wstępne określenie zajętości terenu pod inwestycję 
          - badania geologiczno - inżynierskie  istniejącego podłoża – odwierty do   

      oceny stanu  podłoża należy wykonać  na całej dł. w odstępach co 500 m    
      na odcinku nowoprojektowanym i co 250 m w stanie istniejącym .  

          - zestawienie kosztów realizacji dla wariantów i etapów inwestycji  
              z wyszczególnieniem obiektów inżynierskich oraz elementów urządzenia pasa  
              drogowego 
         -    dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego 
         -    decyzje, uzgodnienia, opinie, stanowiska ( w tym samorządów lokalnych ) 
         -  inne elementy wykonane w takim zakresie technicznym i prawnym, aby 
              obejmowały rozwiązania wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia  
              Zamawiającego i uwzględniały stanowiska instytucji opiniujących na etapie  



              koncepcji 
        - porównanie wariantów (pod względem technicznym, ruchowym,                
              ekonomicznym, społecznym ) ich ocena i wnioski. 
 

b) część rysunkowa 
-  rysunek orientacyjny ( skala 1:5 000 lub 1: 10 000 ) 
-  plan sytuacyjny rozwiązań drogowych i zabezpieczenia terenu na mapach do celów  

projektowych, z uwidocznionymi granicami pasa drogowego, wraz  
z infrastrukturą (siec uzbrojenia technicznego, urządzenia separacyjne  
i podczyszczające ścieki deszczowe, odwodnienie, oświetlenie, ekrany akustyczne)- 
skala 1:1 000 

-  profil podłużny (skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego) 
-  typowe przekroje normalne  
-  przekroje podłużne i poprzeczne drogowych obiektów budowlanych 
-  warianty geometrii skrzyżowań i organizacji ruchu 
 
Dla obiektów inżynierskich: 
  Rysunki obiektów w zakresie i skali odpowiedniej do celów KP. 
-  rysunek ogólny – widok z góry, z boku, 
-  przekrój podłużny, 
-  przekroje poprzeczne charakterystyczne z uwzględnieniem przekroju ruchowego. 
 
UWAGA!!! 
Nie dopuszcza się używania w dokumentacji projektowej nazw własnych produktów 
wskazujących jednoznacznie określonego producenta. 
Za użycie ww. naliczane będą Wykonawcy kary umowne ( wg. stawek podanych w 
umowie ) 
 
  c)  Koncepcja organizacji ruchu 
 
Koncepcja Organizacji Ruchu jest formą wstępnego, uproszczonego projektu organizacji 
ruchu tyle, że bez znaków pionowych, opinii i uzgodnień, w której precyzyjnie 
wyznaczona jest już oś drogi i linie rozgraniczające, określone są wszystkie parametry 
geometryczne drogi głównej i skrzyżowań, zlokalizowane wszystkie elementy drogi, 
elementy wyposażenia drogi oraz obiekty, ustalona jest lokalizacja oznakowania 
kierunkowego i zaprojektowano oznakowanie poziome. 
Celem i sensem tego wstępnego, uproszczonego, koncepcyjnego projektu organizacji 
ruchu jest możliwość precyzyjnego sprawdzenia, jeszcze przed sporządzeniem projektu 
budowlanego oraz mapy do celów wywłaszczeniowych, możliwości umieszczenia znaków 
zgodnie z przepisami o znakach i sygnałach, zapewnienia warunków bezpieczeństwa i 
odległości widoczności na zatrzymanie i hamowanie, sprawdzenia, czy zaplanowany pas 
drogowy jest wystarczający dla realizacji wszystkich przyjętych założeń oraz 
niedopuszczenie do powstania w projekcie budowlanym rozwiązań, których nie da się 
oznakować zgodnie z przepisami i w sposób zapewniający bezpieczny i efektywny ruch. 
 
   d) Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
 
Audyt BRD dokumentacji projektowych dla stadium Koncepcji Programowej należy 
przeprowadzić zgodnie z Instrukcją dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  
i Autostrad z dnia 03.09.2009r., w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego oraz audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury 
drogowej w zakresie i o stopniu szczegółowości właściwym i możliwym dla stadium 
Koncepcji Programowej. 



 
5.2. Materiały do decyzji środowiskowej wraz ze złożeniem wniosku  

i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
 

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia są to opracowania projektowe, wykonane dla całej inwestycji 
określonej w zamówieniu, służące do uzgadniania i opiniowania planowanego 
przedsięwzięcia oraz stanowią podstawę do złożenia wniosku  
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zawartość i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach określa ustawa z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. ( Dz. U.  
z 2008r, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) – dalej ustawa środowiskowa. 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskuje się w trybie art. 71 ustawy  
środowiskowej.   

                                                                                                                            
Przed złożeniem wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kompletu 

dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej do zaopiniowania przez Zamawiającego. 
Po zaopiniowaniu wniosku przez Zamawiającego oraz ŚZDW Kielce, Wykonawca w 
imieniu Zamawiającego składa do właściwego organu odpowiedzialnego za wydanie 
decyzji środowiskowej wniosek wraz z : 

-  kartą informacyjną przedsięwzięcia, 
- poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej obejmującej  

      przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 
- wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie  

      realizowane przedsięwzięcie (w przypadku gdy liczba stron postępowania nie  
      przekracza 20). 

 
Karta informacyjna powinna zawierać informacje określone w art. 3, ust. 1, pkt.  

5 cyt. ustawy środowiskowej. 
Wykonawca uzyska pełnomocnictwo od  Zamawiającego do reprezentowania na etapach:  

− uzyskiwania koniecznych opinii do wniosku  

− złożenia wniosku - w imieniu Inwestora –  o wydanie przedmiotowej decyzji 

− udziału na etapie procedury jej wydania, a także udziału w postępowaniu  
w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

 
W przypadku, gdy w ramach postępowania o wydanie decyzji środowiskowej organ 
właściwy do wydania jej orzeknie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko, Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania raportu o 
oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w tym zakresie. 
Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem opracowania do organu opiniującego 
uzyskać pozytywną opinie Zamawiającego.  
 

 Raport OOŚ powinien być sporządzony przez zespół specjalistów w tej dziedzinie. Jego   
zakres powinien być zgodny z art. 66 ustawy środowiskowej. 

W raporcie należy również wariantować zaproponowane do zastosowania urządzenia 
ochrony środowiska. W przypadku konieczności uzupełnienia raportu ooś o pełną ocenę 
oddziaływania na obszar Natura 2000, Wykonawca zobowiązany jest do takiego 
uzupełnienia. 



Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskania wszystkich niezbędnych 
opinii i przedmiotowych decyzji, poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie 
odpowiednich zmian i uzupełnień w opracowaniu projektowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej 
dokumentacji związanej z postępowaniem środowiskowym, kontaktowania się z organami 
prowadzącymi postępowanie oraz do bieżącego kontrolowania wywiązywania się organów 
wydających decyzje, opiniujących i uzgadniających z obowiązków, w szczególności           
z dochowania terminów. 
 

5.3 Program Funkcjonalno – Użytkowy ( PFU) 
 
Program Funkcjonalno – Użytkowy należy wykonać dla wariantu wybranego, który 

uzyska decyzję środowiskową.  
PFU służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych, opisu przedmiotu zamówienia, przygotowania oferty szczególnie  
w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. PFU sporządza się, 
gdy w zamiarze jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w 
szczególności: 

-    sporządzenie projektów (budowlanego i wykonawczego), 
- uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń  

             opracowanego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji  
             o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,  

-   wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów wraz  
             z  uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 
 
Zakres i formę programu funkcjonalno – użytkowego określa Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. z 2004r, Nr 202, poz. 
2072 ). 
                                                                                                                            

Program funkcjonalno - użytkowy powinien zawierać, zgodnie z § 16 ww. 
rozporządzenia:  

a) stronę tytułową  

b) część opisową: 
b.1) Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
-   Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót  
    budowlanych. 
-   Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia.  
-   Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 
-   Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we  
     wskaźnikach powierzchniowych.  

 
      b.2) Opis wymagań  Zamawiającego w stosunku  do przedmiotu zamówienia 

-   Przygotowanie terenu budowy. 
-   Konstrukcja. 
-   Infrastruktura techniczna. 
-   Roboty wykończeniowe. 
-   Zagospodarowanie terenu. 

 
c) część informacyjną 



          c.1)   Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  
                   z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

c.2)   Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem  
         zamierzenia budowlanego. 
c.3)   Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania  
         robót budowlanych, tj.: 
 
-  kopia mapy zasadniczej  
-  wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb budowy drogi      

i posadowienia obiektu 
 

5.4 Studium wykonalności (SW) 
 

Studium Wykonalności należy wykonać na podstawie opracowanego programu 
Funkcjonalno – Użytkowego.  Studium Wykonalności inwestycji opracowane dla 
wybranego wariantu ma za zadanie  przedstawić analizę korzyści płynących  
z realizacji inwestycji. 
 
Celem wykonania Studium Wykonalności ( SW ) jest dostarczenie danych niezbędnych do 
podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Studium powinno potwierdzać 
efektywność ekonomiczną inwestycji. Przedmiotem analizy dokonywanej w toku 
przygotowania SW są uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, finansowe oraz związane 
ze środowiskiem naturalnym i strukturą organizacyjną inwestora, dotyczące planowanej 
inwestycji. 
 
Niezależnie od źródła finansowania, rodzaju przedsięwzięcia, jego skali i stopnia 
złożoności, SW powinno zawierać następujące elementy: 
 
  -  informacje ogólne, 
 -  identyfikację projektu inwestycyjnego, 
 -  identyfikację wariantów zadania inwestycyjnego, objętego projektem, 
 -  wpływ na środowisko (na podstawie raportu OOŚ ,) 
 - rozwiązania techniczne (stan istniejący, założenia projektowe, zastosowane 
             rozwiązania techniczne i technologiczne, koszty projektowanej inwestycji ) 
 -  analiza i prognoza ruchu, 
 - analiza finansowa, ekonomiczna (kosztów i korzyści), analiza wrażliwości,  
             analiza ryzyka, 
 -   podsumowania i wnioski. 
 
Ramowa zawartość Studium wykonalności (SW): 
 

1) Opis projektu 

− Lokalizacja 

− Tło projektu 

− Identyfikacja problemów do rozwiązania i celów projektu 

− Wymogi w zakresie utrzymania inwestycji 
2) Koncepcja i uwarunkowania realizacyjne inwestycji 

− Koncepcja rozwiązań projektowych 

− Uwarunkowania realizacyjne 
3) Analiza i prognoza ruchu drogowego 
4) Rozwiązania techniczne 

− Stan istniejący 

− Założone parametry techniczne dla projektowanej drogi 



− Projektowany przebieg drogi 

− Etapowanie realizacji 
5) Wpływ na środowisko 
6) Koszty zadania inwestycyjnego (szacunkowy ) 
7) Planowanie i finansowanie zadania inwestycyjnego 

− Harmonogram realizacji inwestycji 

− Struktura finansowania projektu 

− Zdolności finansowe beneficjenta 
8) Analiza finansowa 
9) Analiza ekonomiczna 

− Założenia 

− Analizowane elementy 

− Ocena efektywności inwestycji 

− Analiza wrażliwości i ryzyka 
     10) Część graficzna 
     11) Podsumowanie i wnioski  
 
Studium Wykonalności sporządzone powinno zostać na postawie aktualnych Wytycznych 
KE i Instytucji Zarządzających w zależności od programu z jakiego realizowane będzie 
zadania. 
 

5.5 Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych  
i badawczych. 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych  
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 
przeciwpożarowej i inne przepisy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 
zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas 
wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 
Wykonawca odpowiada za ochronę znaków, instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak: repery, rurociągi, kable, itp. w trakcie prac 
pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich służb, 
będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich 
lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia reperów geodezyjnych, instalacji na powierzchni ziemi  
i urządzeń podziemnych wskazanych w planach ich lokalizacji. 

 
Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów 
(inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i 
górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca 
zobowiązany jest zabezpieczyć je przez zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 
odpowiednie władze i Kierownika Projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami. 
Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 



5.6  Materiały do badań i prac projektowych  
 
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac 
projektowych, które spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych, polskich przepisów, 
norm i wytycznych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań  
i innych prac projektowych. 
 

6. Wymagania dotyczące wykonania opracowań objętych zamówieniem 
 
6.1. Dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 
 
Przy opracowaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane  

w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity  Dz. U.  
z 2013r., poz. 687 ).  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy, wytyczne 
i instrukcje związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu 
obowiązującym w okresie obowiązywania umowy.    

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokładnie dokonać wizji 
lokalnej w terenie pod kątem zakresu opracowania objętego zamówieniem. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą 
starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej.  

Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie   
i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane 
potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, 
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, 
a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu 
zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, podpisane przez projektantów 
odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi  przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma 
służyć.  

Wykonawca dołączy do wykonanej koncepcji programowej komplet kopii 
wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnień projektantów  
i sprawdzających oraz zaświadczeń z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Zaświadczenia muszą być aktualne do daty wykonania koncepcji programowej.  

Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej będą 
poświadczone przez Wykonawcę za zgodność. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 
� zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
� część opisowa i obliczeniowa powinna być pisana na komputerze, 
� jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
� format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum, 
� całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której będzie spis 

treści i dostarczona w teczkach z trwałym uchwytem, 
� część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie, 



� rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
� każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe  

i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 
 

Do kompletu dokumentacji zostanie dołączony Tom CD lub DVD  
(z odpowiednią liczbą płyt) z zapisem elektronicznym części opisowej i rysunkowej 
projektu z wyszczególnieniem w postaci papierowej, zawartości poszczególnych płyt. Opis 
należy sporządzić za pomocą edytora tekstów kompatybilnego z MS Word 2000. 
Podstawowe obliczenia i zestawienia powinny być sporządzone za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel 2000, zaś część rysunkowa  
w formacie elektronicznym czytanym przez program AutoCAD 2000. Całość opracowania 
powinna zostać przekonwertowana i zapisana w postaci plików  
o niezmiennym formacie np: zalecane PDF programu Acrobat Reader lub jako 
dopuszczalne JPG [dla opisów] i DWF [dla rysunków]. Jednocześnie na każdej z płyt 
należy umieścić programy umożliwiające przeglądanie i drukowanie wyżej wymienionych 
formatów. 

Wykonawca przedstawi w formie prezentacji wizualizację komputerową 
projektowanej inwestycji. 
 

6.2. Dotyczące  współpracy Wykonawcy z Zamawiającym 
 

Wykonawca będzie występował w imieniu Zamawiającego lub podmiotu wskazanego 
przez Zamawiającego po podpisaniu umowy w postępowaniu administracyjnym w celu 
uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia od odpowiedniego organu (właściwego terenowo Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska lub właściwego Urzędu Gminy),  jak też w przypadku prowadzenia 
postępowania odwoławczego w II instancji. W tym celu Wykonawca przygotuje niezbędne 
korekty i uzupełnienia w zakresie wymaganym przez właściwe organy. 

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiającego materiały informacyjne  
i będzie uczestniczył w konsultacjach społecznych (ilość max. 6) w zakresie wiedzy 
merytorycznej dotyczącej opracowania  

Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z władzami 
lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu umowy. 
 

Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania 
dokumentacji, z innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub 
podmiotów wskazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które 
wystąpią w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych 
przedstawicieli.  
 

7. Kontrola jakości opracowań projektowych. 
 
7.1.Rady Techniczne 

W celu ustalenia założeń do projektowania oraz opiniowania rozwiązań projektowych 
Zamawiający będzie organizował posiedzenia Rady Technicznej w siedzibie 
Zamawiającego. W posiedzeniach Rad Technicznych udział brać będą przedstawiciele: 
Wykonawcy, ŚZDW, ewentualnie Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego 
woj. świętokrzyskiego, Urząd Gminy Raków. Protokoły z posiedzeń Rady Technicznej 



przesyłane będą wszystkim uczestnikom. Ustala się, iż wymagane będą co najmniej dwa 
posiedzenia Rady Technicznej w pełnym składzie. W razie potrzeby, na wniosek 
Wykonawcy lub Zamawiającego, organizowane będą dodatkowe posiedzenia w składzie 
odpowiednim do omawianego zagadnienia. 
Wykonawca powinien złożyć przed Radą Techniczną niezbędne materiały mające być 
przedmiotem dyskusji zgodnie z harmonogramem prac. 
Wykonawca przeprowadzi konsultacje społeczne. 

 
7.2.Narady robocze 
 

Bieżący nadzór zgodności przebiegu wykonywania opracowań projektowych  
z wymaganiami umowy sprawowany będzie przez Zamawiającego lub działający  
w jego imieniu Zespół Konsultantów podczas narad roboczych z Wykonawcą. Celem 
narad jest bieżąca kontrola prac projektowych, dokonywanie ustaleń i uzgodnień 
roboczych lub wizyta na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe.  
W zależności od potrzeb narady robocze odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub 
poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego, 
ŚZDW i ewentualnie innych stron. Częstotliwość narad roboczych ustalona zostanie po 
podpisaniu umowy. 

Na Radach Technicznych oraz Naradach Roboczych Wykonawca będzie  
referował przygotowaną prezentację multimedialną obrazującą postęp prac na danym 
etapie. 

Do 10-go dnia każdego miesiąca Wykonawca będzie przekazywał pisemną 

informację dotyczącą postępu prac. 

 
7.3.Harmonogram rzeczowo - finansowy 

Wykonawca dołączy do oferty,  w celu zaakceptowania, szczegółowy harmonogram 
rzeczowo - finansowy prac projektowych. Harmonogram będzie wykonany  
z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych możliwości  Wykonawcy, a także 
wymaganych procedur prawnych możliwych do przewidzenia przeszkód. 

 
W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

- poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z przewidywaną   
    kwotą za wykonanie danego elementu opracowania, 
-   kolejność realizacji poszczególnych elementów opracowań projektowych, 
-   terminy wykonania, uzgodnienia i przedłożenia do akceptacji poszczególnych    

elementów opracowań projektowych, 
-    harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 
 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę. 
 

7.4.Dokumenty projektu. 
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik Projektu tworzą 
dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego  
i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Wykonawcę. 

 
Dokumenty projektu to: 

1. notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej, 
2. korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi, 



3. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: decyzje, oceny, opinie, protokoły 
sprawdzeń, raportów z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonana 
prze Wykonawcę. 

 
7.5.  Kontrola wykonania pracy i jej odbiór. 

 
Dokumentacja w trakcie opracowywania oraz przed odebraniem powinna być 

przedstawiana na Radach Technicznych i przedłożona do odbioru w siedzibie 
Zamawiającego. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, 
uzgodnień i sprawdzeń projektu po akceptacji Zamawiającego i przekazaniu przez niego 
odpowiednich pełnomocnictw.                                                                                                                                                     

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych akceptacji Zamawiającego   
oraz ŚZDW Kielce na: 
� Rozwiązania wariantowe  na poziomie KP i wybór wariantu rekomendowanego – 

ostateczne zatwierdzenie KP na posiedzeniu zespołu konsultantów działających w 
imieniu Zamawiającego.  

� Wniosek o decyzje środowiskową, karta informacyjna, ewentualnie Raport  
o oddziaływaniu na środowisko.  

� Program Funkcjonalno – Użytkowy – ostateczne zatwierdzenie PFU na posiedzeniu 
zespołu konsultantów działających w imieniu Zamawiającego.  

� Opracowanie Studium wykonalności. 
� Konstrukcję nawierzchni na podstawie zatwierdzonej Koncepcji programowej. 

Każdy z elementów opracowań projektowych Wykonawca będzie dostarczał 
Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania. Podpisany protokół o dostarczeniu 
elementu projektu nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Podstawą wystawienia 
faktury jest odbiór dostarczonego elementu opracowania potwierdzony wpisem na 
protokole zdawczo-odbiorczym przez upoważnionego przedstawiciela zamawiających.  
 

Odbiory częściowe będą dokonywane dla tych elementów opracowań projektowych 
które posiadają termin realizacji wcześniejszy niż ostateczny termin realizacji 
zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań 
projektowych oraz spełnienia pozostałych warunków umowy, dokona odbioru 
częściowego, potwierdzając ten fakt złożeniem podpisu na protokole odbioru częściowego. 
Protokół odbioru częściowego upoważnia do wystawienia faktury w zakresie określonym 
w p. 9. 

Powołana przez Zamawiającego komisja dokona odbioru ostatecznego dokumentacji 
wchodzącej w zakres zamówienia. Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony protokół 
komisyjnego odbioru. Zakres ewentualnych poprawek i uzupełnień w dokumentacji 
będącej przedmiotem komisyjnego odbioru wraz z terminem ich wykonania przez 
Wykonawcę określone zostaną w protokole komisyjnego odbioru. 
Po dokonaniu przez Wykonawcę ww. poprawek i uzupełnień  w dokumentacji zostanie 
sporządzony protokół odbioru ostatecznego zamówienia, który stanowi podstawę do 
wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę. 
Za datę odbioru ostatecznego  uważa się datę dokonania poprawek i uzupełnień,  
o których mowa wyżej. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania,  
w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. Do odbioru Wykonawca powinien 
przedłożyć kompletne opracowanie projektowe oraz oświadczenie, że jest ono wykonane 



zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że 
zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Ponadto, oświadczenie Wykonawcy, że wersja elektroniczna jest tożsama z wersja 
papierową przedmiotowego opracowania. 
Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych  
z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia  
i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. 
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań 
projektowych, dokona odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem odbioru będzie podpisanie 
przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego. 
Protokół odbioru ostatecznego upoważnia do wystawienia faktury w zakresie określonym 
w p. 9.  
 

7.6. Rozliczenie należności  
 

Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie następować po 
wykonaniu zakresu prac przewidzianych dla poszczególnych etapów dokumentacji, w 
sposób określony w p. 9. 

Należności będą płatne na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych (odbioru 
częściowego) oraz na podstawie protokołu odbioru ostatecznego, w terminie do 30 dni od 
otrzymania faktury od Wykonawcy. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zapłaty za dokumentację w przypadku 
stwierdzenia błędów lub braków w dokumentacji będącej przedmiotem odbioru, przed 
wykonaniem poprawek i uzupełnień lub złożeniem wyjaśnień przez Wykonawcę. 
 

7.7. Gwarancja  
 

Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie wady 
prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione, lub mogące się ujawnić  
w przyszłości. 

Wszystkie wady, które zostaną ujawnione w ciągu trzech lat od daty odbioru 
ostatecznego przedmiotu zamówienia, będą usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, lub 
po uprzednim pisemnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia – przez 
Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
 

7.8. Prawa autorskie 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do używania i sporządzania kopii elementów 
dokumentacji, zarówno w wersji tradycyjnej jak i elektronicznej, dla celów procedury 
przetargowej, bez uzyskiwania zezwolenia Wykonawcy na sporządzanie kopii do takiego 
użytku, przy zachowaniu praw autorskich przez Wykonawcę. 

Z dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe do opracowanej dokumentacji. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia 
Wykonawcy, na czas nieokreślony i obejmuje następujące pola eksploatacji: 

a. użytkowanie dzieła na własny użytek i użytek jednostek podległych  
i współpracujących z Zamawiającym bez ograniczeń w czasie, 

b. zwielokrotnianie dzieła dowolną techniką i w dowolnej ilości, 



c. wprowadzanie dzieła do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych, 

d. samodzielne lub z udziałem osób trzecich dokonywanie dalszych opracowań 
i przekształceń dzieła, 

e. wykorzystywanie dzieła bez jakichkolwiek ograniczeń przy udzielaniu 
zamówień związanych z realizacją inwestycji na podstawie dzieła, 

f. udostępnianie dzieła osobom trzecim. 
 

Wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego własność wykonanej dokumentacji. 

Wykonawca  ceduje na Zamawiającego prawo wyłącznego zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.   
z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) 

Wykonana w ramach niniejszego zamówienia dokumentacja stanowić będzie 
wyłączną własność Zamawiającego. 
 

7.9. Ilość egzemplarzy 
Dokumentację należy opracować w nw. liczbie egzemplarzy: 

– koncepcja programowo – przestrzenne  – 6 egz. w wersji papierowej i elektronicznej, 
– materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia ( w tym raport o oddziaływaniu na środowisko ) – 4 egz. 
dla organu prowadzącego postępowanie + 4 egz. dla Zamawiającego w wersji 
papierowej i elektronicznej. 

– Program Funkcjonalno – Użytkowy - 6 egz. w wersji papierowej i elektronicznej, 
– studium wykonalności – 4 egz. wersji papierowej i elektronicznej, 
 

8. Terminy opracowania:   
Wykonawca wykonana zadania określone w pkt. I wraz z zakresem określonym  

w pkt. IV do dnia 15.06.2015r.  
Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac projektowych i uzyska akceptację 
Zamawiającego w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy. 
 

9. Płatności  
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zapłatę za: 

− Koncepcję Programową 

− Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia (wraz z kartą informacyjną, raportem OOŚ,  
prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia, inne niezbędne decyzji administracyjne, opinie i uzgodnienia 
wymagane przepisami szczególnymi). 

− Program Funkcjonalno – Użytkowy  

− Studium wykonalności (SW) 
 
Warunki płatności za w/w pozycje – p.9 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  nie 
podlega waloryzacji z tytułu inflacji. 
 



Zamawiający przewiduje następujący sposób dokonywania płatności częściowych: 
- wielowariantowa koncepcja programowo – przestrzenna – 20% wartości umowy  
- analiza środowiskowa (raport oraz wniosek środowiskowy) – 20% wartości umowy  
- prawomocna decyzja środowiskowa – 40% wartości umowy 
- Program Funkcjonalno – Użytkowy + Studium Wykonalności – 20% wartości umowy  
Prawa autorskie do przekazanych materiałów przekazuje się Zamawiającemu po 
dokonaniu płatności za przedmiot umowy. 
 
10. Przepisy związane  
 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane  
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie  
obowiązywania umowy, a w szczególności niżej wymienione:  
 
(10.1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” ( tekst jednolity Dz. U. z 

2010r.  Nr 243, poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami) 
 

(10.1.1)  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
     Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie  szczegółowego  
     zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012r., poz. 462 ); 

(10.1.2)  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
     2 marca 1999r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
     odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r.,  
     Nr 43, poz. 430 z późn. zm.); 

(10.1.3)   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
     30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
     odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U.  
      z 2000r, Nr 63, poz. 735 z późn. zm. ) 

(10.1.4)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.   
     w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
     oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003r., Nr  
     120, poz. 1126  ) 

(10.1.5.) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
     Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia  
     geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  
     ( Dz. U. z 2012r., poz. 463 ); 

(10.1.6)   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  
     z dnia 21 lutego 1995r.  w sprawie rodzaju i zakresu opracowań  
     geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych  
     obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. z 1995r.,  Nr 25, poz.  
     133); 

 
(10.2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
            przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
            (tekst jednolity  Dz. U. z 2013r., poz. 687 )  

 
          (10.2.1)   Ustawa z dnie 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

               przestrzennym   ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn.  
               zm. ); 

          (10.2.3) Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych ( tekst  jednolity  
             Dz. U.z 2013r., poz. 260 ) 

 
(10.3) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu drogowym ( tekst   

 jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn.   zm. ) 
 



(10.3.1)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. 
    w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na  
    drogach oraz wykonywania  nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U.  
     z 2003r., nr 177, poz. 1729 ); 

(10.3.2)   Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  
     i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.  w sprawie znaków  
     i sygnałów drogowych ( Dz.U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 z późn.  
     zm.); 

(10.3.3)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.  
      w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  
      i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu  
      drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U.  
      z 2003r., nr 220, poz. 2181 z późń. zm.) 

 
(10.4) Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  
           o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  
           środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.  
           z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. )  
 
(10.5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( tekst  

 jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm. ) 
 

(10.5.1)    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie 
               przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.  
               U. z 2010r., nr 213, poz. 1397 ); 
(10.5.2)    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r w sprawie 
               dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. z 2007r.,  
               Nr 120, poz. 826 z późn. zm. )  
(10.5.3)   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01.10.2012r.  
               zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów  
               hałasu w środowisku ( Dz. U. z 2012r, poz. 1109 ) 
 

(10.6) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U.  
 z 2012r., poz. 145 z późn. zm. )  

 
(10.7) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  

 ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi  
  zmianami ); 

 
(10.8) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami  
          ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późniejszymi  
          zmianami ). 
 
(10.9)  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych ( tekst 

  jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późniejszymi zmianami ) 
 

(10.9.1)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.   
w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 
); 

(10.9.2)    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.  w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 



programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z 
późń,. zm. ). 

 
(10.10) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych 

    architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U.  
    z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm. ).  

 
(10.11) Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach  

    pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631  
    z późn. zm.) 

 
(10.12)     Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 19 września  

        2007 r. wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem  
        projektów inwestycyjnych , w tym generujących dochód 

 
 
11. Wytyczne i instrukcje związane z projektowaniem i wykonaniem 

  przedmiotu zamówienia  
 

Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu 
zamówienia stosować aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w tym 
miedzy innymi niżej wymienione przepisy:  

 
11.1 Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDOP Warszawa 
         1999 
11.2 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych.  
         Część 1 i2. GDDP Warszawa 1998.  
11.3 Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich - PIG  
          Warszawa 1999.  
11.4  Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa  
         1998.  
11.5    Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002,  
11.6 Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem  
           i przykładami.GDDP-2000. 120}  
11.7  Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali.  
          GDDKiA 2002.  
11.8 Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie  

przygotowania zadania. GDDP Warszawa 2000  
11.9   Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP Warszawa 1994  
11.10  Instrukcja Zagospodarowania dróg. GDDP Warszawa 1997.  
11.11 Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2007-2013 dla  
            beneficjentów w zakresie informacji i promocji. 
 
 
 

 


