Zalacznik nr 5

WZOR UMOWY

UMOWANr .........

o wykonanie robot budowlanych zawarta w dniu .................. r. w Rakowie pomigdzy
Gming Rakéw zwang dalej umowy Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

zwanego dalej Wykonawcg.

W wyniku rozstrzygnig¢tego w dniu........ postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

ROZDZIAL 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy

§l.
Zamawiajacy, stosownie do ustalen przetargowych 1 oferty Wykonawcy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie polegajace na wykonaniu zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja ujecia wody w miejscowosci Ocieseki”.

§2.
Zakres zamoOwienia obejmuje w szczegolnosci:
Zakres robot:
- Wymiana pomp glebinowych w studni nr 1 wraz z rura ttoczng stalowa o $rednicy 100
mm 1 armaturg,
- Wymiana pomp glebinowych w studni nr 2 wraz z rura tloczng stalowa o $rednicy 80
mm 1 armaturg,
Czyszczenie, uszczelnienie od $rodka i uruchomienie zbiornika 2* 50m* na terenie
pompowni wody,
- Wymiane odcinka wodociaggu taczacego komor¢ zasuw przy zbiorniku 2* 50m®
z budynkiem pompowni o dtugosci 20,0 m,
- Wymian¢ pomp ptaskich w budynku pompowni wraz z wymiang armatury
wodociggowej,
- Wykonanie posadzki z ptytek w pomieszczeniu hydroforni
- Wymiana drzwi zewnetrznych
- Wymiang uktadu sterowania pompami w pompowni wraz z tgcznoscia ze zbiornikiem
koncowym 2*100m®,
- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
- dostarczenie zdemontowanej armatury do Zamawiajgcego na adres

Szczegdlowy zakres robdt oraz warunki ich realizacji zawieraja:
a) wzor umowy - stanowiacy Zatacznik nr 6 do siwz,
b) przedmiary robot
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c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
d) projekt budowlany
Dokumenty umowne i przepisy prawne

§3.
Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest niniejsza umowa podpisana
przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

§4.
Integralne cze¢sci sktadowe niniejszej umowy stanowia:
1) specyfikacja istotnych warunkoéw zamdwienia,
2) dokumentacja projektowa,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
4) oferta Wykonawcy,
5)wykonanie przez Wykonawce metodg uproszczong kosztorys na cen¢ ofertows.

§5.
W sprawach nie uregulowanych umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy,
w szczegblnosci:
— ustawa Prawo zamodwien publicznych,
— ustawa Kodeks cywilny,
— ustawa Prawo budowlane,
— ustawa o finansach publicznych
a ponadto:
— warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
— Polskie Normy przenoszace normy europejskie, lub normy innych Panstw
Cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

ROZDZIAL I1. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Ogolne obowigzki Zamawiajgcego:

§6.
Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji niniejszej umowy swoich przedstawicieli:
1) Jan Oszczypata- przedstawiciel Zamawiajgcego

§7.
Zamawiajacy w szczego6lnosci jest zobowigzany do:
1) uzyskania niezb¢dnych zezwolen umozliwiajgcych przeprowadzenie robot,
2) przekazania Wykonawcy terenu budowy
3) po spehieniu przez Wykonawce wymogow okreslonych w § 39 dokonania odbioru
koncowego przedmiotu zaméwienia od Wykonawcy.

ROZDZIAL ITI. OBOWIAZKI I DZIALANIA WYKONAWCY

§8.

Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit prawidlowos¢ i kompletno$¢ dokumentacji otrzymanej
od Zamawiajacego oraz, ze zapoznat si¢ w pelni z ta3 dokumentacja, terenem budowy,
standardami robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wedlug
przekazanej dokumentacji, Specyfikacji
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Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych oraz warunkéw umowy bez zastrzezen.

Ogolne obowigzki Wykonawcy

§9.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

1) terminowego wykonania robot zgodnie z umowag i harmonogramem rzeczowo-
finansowym ,

2) wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi
w trakcie realizacji umowy, obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt, Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej,
z zachowaniem wymogoéw stawianych wyrobom budowlanym i urzgdzeniom
dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz
zachowania jakoS$ci robot okreslonych w dokumentacji projektowej i nie nizszej niz
zadeklarowano w ofercie. Zmiany okre$lonych standardow wymagaja pisemnej
zgody Zamawiajacego,

3) stosowania wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegdlnosci ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z pdzniejszymi zmianami),

4) sporzadzenia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt Planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia na budowie przed przystgpieniem do robot, jezeli taki obowigzek
wynika z przepisu ustawy — Prawo budowlane,

5) zapewnienia przestrzegania przepisOw i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich
miejscach wykonywania robot i miejscach sktadowania materialdbw zgodnie
z przepisami 1 dokumentacja techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku
na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

6) udzialu w naradach koordynacyjnych budowy pracownikow wskazanych przez
Wykonawce,

7) prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

8) przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika osob w zakresie obstugi instalacji
1 urzadzen, jezeli osoby takie zostang wskazane,

9) przedlozenia Zamawiajgcemu, po zakonczeniu budowy, $wiadectwa
energetycznego uzyskanego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipcal994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409).

§10.
W celu wykonania swoich obowigzkow Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj

koszt, w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie i uzgodnienie z nadzorem autorskim oraz Zamawiajacym wszelkiej
dokumentacji projektowej, ktora nie byta dostarczona przez Zamawiajacego,
a ktorej wykonanie jest niezbedne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,
przez co rozumie si¢ w szczegolnosci mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie
Z przeznaczeniem,

1)osoby odpowiedzialne za kierownictwo i nadzor nad realizowanymi robotami,

2) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robot,

3) gospodarowanie  terenem  budowy, od momentu jego  przejgcia
od Zamawiajagcego az do czasu wykonania 1 odbioru przedmiotu umowy,
odpowiadajac za wszelkie szkody powstale na tym terenie. Po zakonczeniu robot
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Wykonawca  zobowigzany jest do  uporzadkowania terenu  budowy
1 przekazania go Zamawiajacemu w dniu zakonczenia odbioru koncowego lub
w terminie ustalonym w protokole odbioru,

4) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy,
az do dnia przekazania wykonanych rob6t Zamawiajacemu,

5) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt doprowadzenia
do terenu budowy niezbednych dla wykonania robot mediow, np.: energii
elektrycznej, wody, odbioru $ciekow itp., oraz zamontowania licznikéw
1 ponoszenia optat na warunkach uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami,
dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia w razie koniecznoSci umow
z dostawcami mediéow (np. energii elektrycznej ) w zakresie niezbednym
do przeprowadzenia prob i odbioréw zamontowanych urzadzen technicznych
1 ponoszenia kosztéw z tym zwigzanych do dnia odbioru obiektu,

6) organizacje sity roboczej i pracy niezbgdnych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami,

7) prace sprzetu budowlano — montazowego i Srodkow transportu,

8) dostawe wszelkich materiatdow podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych
z projektu i zakresu prac,

9) wilasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrone,

10) zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osob trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie,

11) prowadzenie robot w sposob nie powodujacych szkod, w tym zagrozenia ludzi
I mienia.

Podwykonawcy

§11.
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesSci zadania inwestycyjnego, okreslonego w § 1
umowy, przez podwykonawcow.

§12.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

2. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi
zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot powierzonego podwykonawcy; integralng czes¢ projektu umowy
0 podwykonawstwo oraz umowy o0 podwykonawstwo stanowi¢ bedzie
harmonogram rzeczowo-finansowy robot, ktory winien by¢ zgodny
z harmonogramem, o ktorym mowa §5 pkt 5 niniejszej umowy,

2) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z tym zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,
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10.

11.

12.
13.

14.

4) os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznat si¢
z trescig umowy laczacej Wykonawce z Zamawiajacym,
5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub
inny dokument, wlasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujacy
na uprawnienia os6b wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, zglasza pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 7, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt
umowy o0 podwykonawstwo lub umowe¢ o podwykonawstwo, uwzgledniajace
zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje
si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wyltaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 2, Zamawiajacy informuje 0 tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaptatg kary umownej, okreslonej w § 56 ust. 1 pkt 7 umowy.
Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami.
Nie wypehienie przez Wykonawcg obowiazkow okreslonych w ust. 1, 6, 9 i 10
niniejszego paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia z placu
budowy podwykonawcy lub zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego
podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w niniejszej umowie.
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15. Nie przediozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
poswiadczonych za  zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych
umoéw przez Zamawiajgcego.

§ 13.

Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$§¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
maksymalnie do wysoko$ci wynagrodzenia przewidzianego za dany element robot
w harmonogramie, o ktérym mowa w § 5 pkt 5 umowy.

§ 14.

1. Powierzenie przez Wykonawce wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego €0 do wykonania tej czesci robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

§15.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z tre$cig niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania
wykonania czgsci  zamdéwienia  podwykonawcy  dotycza takze  dalszego
podwykonawcy.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

§16.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznal si¢ z terenem budowy
1jego otoczeniem, jak rowniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace:
1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy,
3) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode, itp.,
4) mozliwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy,
5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.

§17.

Wykonawca os$wiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robot zawart
w cenie ofertowej.

Wytyczenie obiektow i robot

§18.
Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow i robdt przez osoby
uprawnione do tych czynnosci.

§19.

Usuniecie wszelkich bledow w zakresie dokonanych pomiaréw cigzy na Wykonawcy,
az do osiggniecia stanu poprawnego.
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Utrzymanie terenu budowy

§20.
W okresie od przekazania terenu robot do daty zakonczenia i odbioru robot Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§21.
Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo§¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$¢ informacji, powinny
spetnia¢ wymogi okreslone przepisami oraz przez wlasciwe stuzby i inspekcje.

§22.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, wzmocnienia
znaki oraz zapewnic ich obstuge i dzialanie w okresie trwania budowy.

§23.

Przyjmuje si¢, ze koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajacych

teren budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

§24.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie dojazdu do terenu
budowy, a w czasie wykonywania rob6t powinien utrzymac teren robot w ten sposob,
by nie powstawaty przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie Srodowiska

§25.
Z chwila przejecia placu budowy Wykonaweca staje si¢ wlascicielem i1 posiadaczem odpadow,
z ktorymi  bedzie postgpowal zgodnie z  obowigzujagcymi  przepisami,
a w szczegolnosci: z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach ( Dz. U. z 2013r.,
poz. 21, z po6zniejszymi zmianami) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., p0z.1232z p6zn.zm.).

§26.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami 1 kosztami,  jakie @ moga  powsta¢c  wskutek  lub
w zwigzku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje
Zamawiajacemu poniesione przez niego z tego tytulu koszty lub straty.

§27.
W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt organizacji
ruchu drogowego i1 uzyska zgod¢ zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponoszac
oplate za zajecie 1 odtworzenie pasa drogowego.

§28.
Przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne kroki
w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a takze roslinno$ci
przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.
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§29.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ $rodowiska na terenie budowy
1 w jej bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg miec
na nie wplyw.

Dokumentacja powykonawcza

§30.

Po =zakonczeniu realizacji robdt, o ktéorych mowa w § 2, Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez
ktora nalezy rozumie¢ dokumentacj¢ budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz dokumenty
o ktorych mowa w § 11 pkt. 8, oraz § 33, a takze protokoty badan i1 sprawdzen w dwéch
egzemplarzach. Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgloszenia
zakonczenia robot przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg zamawiajgcemu

§31.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostgpniania zamawiajacemu wszelkich
innych dokumentéw, sporzadzonych w jezyku polskim, takich jak: atesty materiatowe,
deklaracje zgodnosci dla dostarczanych materiatléw, aprobaty techniczne, wyniki badan
laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie sa wymagane), itp. Zamawiajacy dokona
akceptacji materiatow przed wbudowaniem i urzadzen przed zainstalowaniem dokonujac
odpowiednich zapisOw opatrzonych data na przedstawionych przez Wykonawce
atestach, aprobatach, deklaracjach zgodnosci itp. Zamawiajacy nie wyznaczy i nie
rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego do czasu otrzymania od Wykonawcy,
wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawcze;j.

§32.

Zamawiajacy nie wyznaczy 1 nie rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego do czasu
otrzymania od Wykonawcy, wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji
powykonawczej.

ROZDZIAL. 1V. TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji

§33.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 15.04.2015

ROZDZIAL V. WSTRZYMANIE ROBOT
Wstrzymanie robot

§34.

Na pisemne polecenie Zamawiajacego Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki
Zamawiajacy uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane
roboty, zgodnie z wymaganiami wynikajace z tego tytulu koszty ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robot:
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ROZDZIAL VI. ODBIORY
Odbiory robot budowlano —instalacyjnych

§35.
W trakcie realizacji zaméwienia dokonywane beda odbiory robdt zanikajacych
oraz robot ulegajacych zakryciu.

§36.
Przewiduje si¢ mozliwos$¢ dokonania przez zawierajacego odbiorow czesciowych
wykonanych robot.

§37.
1. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, dokonany bedzie jego odbior. Wykonawca
zobowigzany jest do:

1) przeprowadzenia — przed czynnoSciami odbioru — préob  koncowych
1 odbiorow przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby
I inspekcje,

2) skompletowania peinej dokumentacji powykonawczej
3) zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu
umowy do odbioru
2. Zamawiajacy rozpocznie czynno$ci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od
otrzymania kompletnego zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4. Zapisy § 34
stosuje si¢ odpowiednio.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§38.
1. Jezeli w toku czynno$ci odbioru cze$ciowego robot ujawnia si¢ wady, to zamawiajacy
nie dokona odbioru elementu robot dotknigtego wadag a ujetego
w harmonogramie, o ktorym mowa w § 5 pkt. 5 i wyznaczy termin na usunigcie wad.
2. Jezeli w toku czynnoSci odbioru caloSci robot zostang stwierdzone wady,
Zamawiajacemu beda przystugiwaty nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad nieistotnych, ktore nie uniemozliwiaja uzytkowania obiektow,
nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy,
jednocze$nie wyznaczajac termin na usuni¢cie wad;

2) w przypadku wad nie nadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem,
dokona¢ odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi. W przypadku Zadania wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi do czasu wykonania robot potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjag zamdwienia .

3) w przypadku wad istotnych nadajgcych si¢ do usunigcia Zamawiajacy wyznaczy
termin na ich usunig¢cie i do chwili usunigcia nie dokona odbioru przedmiotu
umowy. W tej sytuacji do czasu usuni¢cia wad potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg zamdwienia.

3. Zasady rozliczen w przypadku wystgpienia wad normuje § 63.
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ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie

§39.
1.Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj¢ calego przedmiotu umowy ustala si¢
W WYSOKOSCI: tevvenreinrenrencnnnns (tacznie z podatkiem VAT), stownie ztotych:

.......................................................................... 00/100.

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaptatg za catosé
robot w celu osiggnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice
pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami
1 przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi
do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w catosci.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione
w przypadku zmiany stawek podatku od towarow i ustug (VAT) na ustugi budowlane
i budowlano-montazowe.

4. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku istotnej zmiany sposobu
$wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 62 ust. 2 niniejszej umowy.

5. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia warto§ci umowy przez Wykonawce,
z zastrzezeniem ust. 3 1 4, co wynika z istoty zamoéwienia i zwigzanym z tym
ryzykiem Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
przenie$s¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie
wyrazona dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen
wszystkich podwykonawcdow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkow
objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem przelewu.

ROZDZIALVIIL. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§40.
1 Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w wysokosci 10% warto$ci brutto calego przedmiotu umowy ustalonej w § 41 ust.1

W KWOCIE: viverenrenrenrencenncanns zl (stownie ztotych: .......................... 00/100)
wformie............o

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w nastgpujacych
terminach:

1) cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % gwarantujagca zgodne z umowa
wykonanie robot, po odbiorze koncowym catosci inwestycji, w terminie 30 dni od
daty dokonania odbioru catosci robot, po ewentualnym pomniejszeniu
o kwote kar przewidzianych umowa,
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2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % shuzaca do pokrycia roszczen
z tytutu rgkojmi zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w terminie do 15
dnia po uptynieciu okresu rekojmi 1 po ewentualnym potraceniu kar
przewidzianych umowa.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

4. Jesli termin zakonczenia robot stanowigcy przedmiot niniejszej umowy nie zostal
przez Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 40 ust. 2 pkt 2 lit.
b i ust. 3 jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia
o taki sam okres, o jaki przedluzeniu ulegl termin zakonczenia robo6t. Dokument
potwierdzajacy okres zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony nie pozniej niz z chwilg
wystapienia jednej z okoliczno$ci: uptywu terminu zabezpieczenia zgodnego z umowa
o wykonanie robdt badz daty odbioru koncowego.

5. W przypadku nie dostarczenia przedtuzenia zabezpieczenia w terminie okre§lonym
w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez
Wykonawce kwoty stanowigcej 10% wynagrodzenia okre§lonego w § 41
ust. 1 do czasu jej przedtuzenia.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant
zobowigzuje si¢ do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze zadanie Zamawiajacego,
ztozone wraz z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze swoich
zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami
umowy.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA
Rozliczenia

§41.
Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane platne bedzie jednorazowo
po zakonczeniu robdt 1 wystawieniu przez Wykonawce faktury koncowe;.

§42.
Nie przewiduje si¢ mozliwosci wystawienia przez Wykonawce faktur czgsciowych.

§43.

Podstawg do wystawienia faktury i ztozenia jej do Zamawiajacego bedzie protokot odbioru
kofcowego, sporzadzony przez Zamawiajacego, podpisany przez Wykonawce, oraz
Zamawiajacego. Ponadto do faktury Wykonawca dolaczy uzupeliony wykaz efektow
rzeczowych o ich wartosci, jesli taki zostal dostarczony przez Zamawiajacego
Wykonawcy wraz z umowa.

§44.
Naleznosci Wykonawcy beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§45.
1. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie platna z rachunku Zamawiajacego. Za date zaptaty uznaje
si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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2. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastagpi w terminie 30 dni od daty
dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo sporzadzonej faktury, wystawionej na
podstawie protokotu odbioru koncowego albo na podstawie rozliczenia, sporzadzonego
po odstgpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia rob6t 1 ich dokonczenia osobie
trzeciej.

§46.
Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potraca¢ Wykonawcy kary umowne oraz
inne wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z trescig niniejszej umowy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

§47.
1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2. Jezeli czg$¢ lub calos¢ robdt objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg
realizowana byla przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajgcemu wraz Z zawiadomieniem o osiggni¢ciu
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru, o ktérym mowa w § 39 ust. 1 pkt 4 umowy,
pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o dokonaniu na
jego rzecz zaptaty, zgodnie z terminem okreslonym w umowie z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie wymagalnych
kwot, ktore sa nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu tej
faktury. Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ date uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

§48.

1. W przypadku nie dostarczenia pisemnego potwierdzenia, o ktorym mowa w § 49
ust. 2 umowy, Zamawiajacy wstrzyma platnosci nalezne Wykonawcy w kwocie rownej
naleznosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 umowy, Wykonawca nie jest uprawniony do
naliczania Zamawiajgcemu odsetek za zwloke w ptatnosci wstrzymanej kwoty.

3. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach okreSlonych w § 46- §48 umowy.
Podstawa do dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno$¢
z oryginalem kopia faktury, wystawionej przez podwykonawce¢ lub dalszego
podwykonawce, obcigzajace] wykonawce/podwykonawce, do ktérej dotaczony bedzie
protokét odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce. Protokot odbioru moze
zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone i zgodne z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 5 pkt 5.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢
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z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 3. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, ktory nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadno$ci zaptaty bezposredniej na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
dokona zaptaty w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
sporzadzonych dokumentéw, o ktérych mowa w § 50 ust.3.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy w sprawie zamowienia publicznegoO.

ROZDZIAL X. REKOJMIA

§49.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynno$ci odbiorowych
lub powstale w okresie rekojmi.

§50.
Okres rekojmi ustala si¢ na 36 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu

umowy.

§51.

W razie stwierdzenia w okresie r¢kojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
zazada ich usuniecia wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie
usuni¢gcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze je usungé na Koszt
Wykonawcy. Zapisy § 63 stosuje sie¢ odpowiednio.
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§52.
Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnos$ci z tytulu rekojmi za wady powstale
na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod
wykonania robot.

ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§53.
W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamawiajagcemu kare
umowng stanowiaca 20 % wynagrodzenia okre§lonego w §41 ust. 1
Z uwzglednieniem postanowien § 64 ust. 2.
§54.
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng liczong od kwoty jego wynagrodzenia
brutto za cate zadanie, okreslonego w § 41 ust. 1, w nastepujacych wysokosciach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu prac obj¢tych umowa - w wysoko$ci rownej 0,1%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtloki, z tym ze kara moze by¢ naliczona po
przekroczeniu przez Wykonawce okreslonego w § 35 terminu wykonania zadania,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie
rekojmi — w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia, liczac od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego do usuni¢cia wad, za kazdy dzien zwtloki.

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy taki
przypadek,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy
dzien zwtoki, za kazdy taki przypadek,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za kazdy taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 %

wynagrodzenia za kazdy taki przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za kazdy taki przypadek.

2. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie kar umownych z naleznego mu
wynagrodzenia.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, kary umowne z tytutu nienalezytego wykonania
zobowigzania, okreslone w ust. 1 pkt 1 - 7 umowy, zostang zaliczone na poczet kary
umownej w zwigzku z odstgpieniem od umowy.

§ 55.
Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyrdwnawczego na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie

cywilnym.
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ROZDZIAL XII. RYZYKO WYKONAWCY
§56.

Za wykonanie robdt zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

Wykonawca

§57.
ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode wynikla wskutek zaniechania

zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;.

§58.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez niego
lub podwykonawcdéw przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

§50.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody 1 straty spowodowane
przez niego lub podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKONCZENIA

ROBOT OSOBIE TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

Odstapienie od umowy

§60.

1. Zamawiajacemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia
1964 r. —Kodeksie Cywilnym, przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)

4)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy,

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych brak
mozliwosci wykonania umowy, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy, likwidacji lub
rozwigzania przedsi¢biorstwa Wykonawcy,

gdy zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy,

5) jezeli Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn

i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

7)
8)

9)

z wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajgcych
z technologii robot,

w przypadku okres§lonym w § 50 ust. 10 umowy,

w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
w terminie okreslonym w § 35,

w przypadku okreslonym w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b umowy,

10) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego

zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehia je
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamdwienia.
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2. Prawo Zamawiajacego do odstgpienia od umowy moze by¢ realizowane:

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1 umowy- w terminie do 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 6 umowy- w terminie do 180 dni od
dnia powziecia wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy
w realizacji umowy,

3) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-5, 9-10 umowy- w terminie do
180 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

3. W przypadkach, okreslonych w ust.1 pkt 6-10, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ wedlug
swojego wyboru, od umowy w catosci lub w czgsci, co do ktéorej Wykonawca
narusza warunki umowy albo co do catej reszty nie spetnionego $wiadczenia.

4. Jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego
przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru, Wykonawcy
przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.

Rozliczenia przy odstapieniu od umowy
§61.
1. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot wedlug
stanu na dzien odstgpienia,
Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien sporzadzi¢ dokumentacje, o ktorej
mowa w § 32, mozliwg do wykonania na dzien odstgpienia, dotyczaca wykonanych
robot. W razie nie sporzadzenia powyzszych dokumentéw w wymaganym terminie
Zamawiajacy zleci ich opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi
1 mienia oraz przed wplywami atmosferycznymi, Wykonawca wraz
z Zamawiajacym, dokona odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych
niezwlocznie przy czym Wykonawca najpozniej w terminie do 7 dni usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar
umownych przyshugujacych Zamawiajacemu z tytutu odstapienia od umowy.

3. W razie odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materialy 1 urzadzenia optacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego
wlasno$¢ 1 pozostang w jego dyspozycji. Jezeli zaistnieje przypadek odstapienia od
umowy:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzié:

a) kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na ceng¢ ofertowa, i zgodny
z harmonogramem rzeczowo — finansowym, o ktorym mowa w §5 pkt 5,

b) kosztorys zamienny jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.

2) kosztorysy, o ktorych mowa w pkt. 1, winny by¢ sporzadzone w sposéb okreslony
przy tworzeniu kosztorysu na cen¢ ofertowa , a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia wartosci na ich podstawie $rednie ceny Sekocenbud dla wojewodztwa
swigtokrzyskiego z daty zlozenia oferty 1 podlegaja weryfikacji przez
Zamawiajacego
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ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE
§62.

W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony
zobowigzuja si¢ do podjecia krokéw zmierzajacych do polubownego zatatwienia
sprawy, a w przypadku nie osiggni¢gcia porozumienia sprawe poddajg pod
rozstrzygnigcie sagdu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§63.
Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia treSci umowy wymagaja pod rygorem niewaznoSci
sporzadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

§64.
Umowa niniejsza zostala sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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