PROGRAM UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY M AT EUROPEJSKI FUNDUSZ

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO
UMOWA Nr .....
Zawarta W dniu ........ooociviiiiieneeenenn, 2015r. w Rakowie
pomiedzy:
Gming Rakow, reprezentowang przez:
........................... — Wojta Gminy

przy kontrasygnacie:

........................... — Skarbnik Gminy

NIP e,

zwanych dalej w tresci niniejszej umowy ,Zamawiajgcym”

zwanym(g) dalej w tresci niniejszej umowy ,Wykonawcg”

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamdéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 (Dz. U. poz. 907 z p6zn. zm.)
oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty w przetargu nieograniczonym.

Na podstawie art. 647" § 1 Kodeksu Cywilnego strony ustalajg, ze przedstawiony w ofercie zakres
robét Wykonawca bedzie wykonywat samodzielnie.

( w przypadku zgtoszenia podwykonawcéw obowigzywac bedzie § 2 niniejszej umowy)

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Rewitalizacja Rynku w Rakowie wraz z terenami
przylegtymi — etap Il polegajgca na:

Zadanie nr 1.
Przebudowa ulicy Klasztornej na dtugosci 248 mb w miejscowosci Rakéw Gmina Rakoéw.
Zamawiajgcy opisat przedmiot zamowienia za pomocg dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej oraz przedmiaru robot
W zakres prac wchodzi¢ beda:
e Roboty przygotowawcze;
Roboty rozbidrkowe;
Roboty ziemne;
Nawierzchnie ulic;
Roboty konstrukcyjne nawierzchni $ciekow przy kraweznikowych;
Chodnik (nawierzchnie chodnika z ptyt granitowych, kolorystyka nalezy dowigzaé do kolorystyki
nawierzchni ptyt chodnikowych ciggéw pieszych w przylegajacym do ul. Klasztornej Rynku);
Przebudowa zatoki parkingowej;
e Roboty dodatkowe;
e Roboty wykonczeniowe;

Zadanie nr 2.
architektura:
¢ Wpykonanie fawy kamiennej z siedziskami wokét drzewa w Rynku Gtéwnym i faw kamiennych
z siedziskami w ilosci 4 szt. na Nowym Rynku, fawek stalowych w ilosci 4 szt., betonowych
koszy w ilosci 27 szt, oraz wykonanie potréjnego masztu flagowego w Rynku Gtéwnym:;

bramy:

e Catkowita wymiana konstrukcji stupow, wykonanie oktadzin stupéw, oraz elementéw
metalowych bramy gtéwnej i bramy wjazdowej od parkingu w murze otaczajgcym
zabudowania parafii Sw. Trojcy w Rakowie z jednoczesng zmiang ich formy,
zgodnie z zatgczonymi dokumentacjami, przedmiarami i SST.

Zadanie nr 3.

e Dostawa i montaz kamer wraz z urzgdzeniami instalacji radiowej stuzgcymi do transmisji
sygnatow sterowania i sygnatu wizyjnego oraz konfiguracja catosci systemu monitoringu
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wizyjnego w celu zapewnienia mozliwosci monitorowania newralgicznych punktéw Rynku w
Rakowie oraz terenéw przylegtych wraz z ciggtg, automatyczng rejestracjg obrazéw ze
wszystkich kamer w Centrum Rejestraciji tj. w Urzedzie Gminy Rakoéw, ul. Ogrodowa 1,
26-035 Rakow.

2. Szczegbtowy zakres robot wyszczegdlniony zostat w SIWZ, tj. w dokumentacjach projektowych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz instrukcji dla Wykonawcéw wraz z
zatgcznikami.
3. Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci wraz z wytyczeniem, kosztami napraw nawierzchni w
przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbednymi pomiarami technicznymi
wymaganymi przepisami branzowymi, a takze zadan okres$lonych w Rozdziale Ill pkt. 6 zapiséw
SIWZ.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zapisami SIWZ,
tj. dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, instrukcjg dla
Wykonawcédw wraz z zatgcznikami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w
terminie w niej uzgodnionym.
5. Integralng cze$cig niniejszej umowy sa:

1) SIWZ wraz z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

robaot,

2) oferta Wykonawcy wraz z oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,

3) kosztorys ofertowy,

4) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
6. Zamawiajgcy ustala nastepujacg hierarchie waznosci dokumentdéw przy rozstrzyganiu jakichkolwiek
rozbieznosci przy realizacji umowy:

1) Umowa,

2) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,

3) SIWZ — instrukcja dla Wykonawcow wraz z zatgcznikami,

4) dokumentacja projektowa,

5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

§2
Podwykonawcy
1. Strony ustalajg, iz przedstawiony w ofercie zakres robét Wykonawca bedzie wykonywat
samodzielnie, za wyjatkiem czeéci robdt zwigzanych z wykonaniem ................ooin , gdzie

dopuszcza sie udziat podwykonawcow.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek
petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zosta¢ sporzadzony w formie
pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zosta¢ zawarta w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

4. Wykonawca ma obowigzek, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na robote budowlang,
przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany wraz z cze$cig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy o podwykonawstwo. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi
zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany, o ktéorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu wraz z czescig dokumentacji dotyczgca
wykonania robot okreslonych w tym projekcie, nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu na 16 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemny sprzeciw do tej umowy
i jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci przedmiotu zaméwienia,
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b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy od terminu wynikajacego z § 4 ust. 1
niniejszej umowy,

c) okres odpowiedzialnosci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

d) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez
Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

€) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisania tych uméw
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

7. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o
ktérym mowa w ust. 6 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu
jej zmiany przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczone] przez siebie za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sag roboty
budowlane i jej zmiany wraz z czesciag dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w
umowie o podwykonawstwie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 6 powyze;.

10. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w
ust. 9 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca ma obowigzek przedkfadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé¢ z
oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust., 11 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o
podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym
Wykonawce wzywajgc go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umowne;.

13. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

14. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 13 powyzej. W terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zgtosi¢ Zamawiajgcemu pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
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19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 13 powyzej, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

21. Zlecenie czesci robot budowlano-montazowych dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczegélnionym w ofercie i dalszym
podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

22. Wykonawca odpowiada za dobdér podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze, za jakos$¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych, jak za
dziatania wtasne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

23. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umoéw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé wynagrodzenia
za ten zakres w niniejszej umowie.

24. Wykonawca odpowiada za bezpieczehstwo podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw
biorgcych udziat w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

25. Wykonawca, Zamawiajgcy i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
26. Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zapfaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zgdaé zwrotu zaptaconego wynagrodzenia
wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

27. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszg byé zawierane na zasadach, o ktérych mowa
niniejszym paragrafie.

28. W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcédw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie
warunkow okreslonych w § 7 ust. 10 niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej

§3
Konsorcjum
( paragraf majgcy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum;
w innym przypadku zostanie usuniety)
1. Partnerzy konsorcjum odpowiadajg solidarnie, niepodzielnie i wspdlnie za wykonanie przedmiotu
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
2. Uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
3. Partnerem odpowiedzialnym, stosowanie do umowy konsorcjum z dnia .............. i petnomocnikiem
upowaznionym do reprezentowania partnerow konsorcjum wobec Zamawiajgcego — dziatajgcym w
imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich partneréw konsorcjum oraz do prowadzenia
catoksztattu spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy jest ... .

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét:
1) termin rozpoczecia robét — maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy
2) termin zakonczenia robét do dnia — 30.06.2015r.
2. Za termin zakonhczenia robdt budowlano-montazowych przyjmuje sie pisemne zgtoszenie
Wykonawcy gotowosci do odbioru potwierdzone przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.
3. Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownego terminu wykonania robot objetych niniejszg
umowg bedzie mozliwa w przypadku:
1) wstrzymania robét lub przerwy w realizacji robdt powstatej z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego;
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2) zlecenia robo6t dodatkowych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

3) zlecenia Wykonawcy zamdwienia uzupetniajgcego lub dodatkowego;

4) zlecenia przez Zamawiajgcego innego zamowienia;

5) gdy obowigzujgce przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub nakazujg
wstrzymanie robot;

6) zastosowania innej technologii wykonania robot spowodowanej w szczegdlnosci: niedostepnoscig
na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub
wycofania z rynku tych materiatéw lub urzgdzen, pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen
nowszej generacji, pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

7) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych (kategoria gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe itp.), niewypatdw i niewybuchéw oraz warunkéw archeologicznych
zwigzanych z koniecznoscig prowadzenia badan archeologicznych, skutkujgcych niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

8) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub obiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty, sciany szczelne itp.) skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

9) wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, Polskimi Normami i sztukg budowlang;
10) dziatan organoéw administracji lub gestoréw sieci skutkujgcych przekroczeniem okreslonych przez
prawo termindw wydawania decyzji, zezwolenh, uzgodnien lub odmowg wydania przez w/w podmioty
wymaganych decyzji, zezwolenh, uzgodnien itp.;

11) przediuzajgcych sie robot obcych (roboty wykonywane na terenie budowy przez podmioty nie
zwigzane z przedmiotem umowy);

12) zmiany przepiséw prawa;

13) sity wyzszej.

4. Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie, jezeli jest to niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej koniecznosci wynikajgcej z
aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy tez usprawnienia procesu realizacji robdt, itp.:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej i
polegajgcych na zmianie sposobu wykonania jakiego$ elementu, technologii lub zmianie cech
elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robdt, a takze zmiany celu, jaki ma by¢ w efekcie ich
wykonania osiggniety,

2) pominiecie jakichkolwiek robot objetych dokumentacjg projektowa, o ktérej to decyzji Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczecia tej
czesci robot, ktorej dotyczy wytgczenie;

3) wykonanie robot dodatkowych nieobjetych dokumentacjg projektowg, a niezbednych do
prawidiowej realizacji przedmiotu umowy;

4) dokonanie zamiany kolejnosci wykonania robét objetych dokumentacjg projektowa, a Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania tychze polecen. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

5. Wydanie przez Zamawiajgcego polecen, o ktérych mowa w ust. 4, nie uniewaznia w zadnej mierze
umowy, ale skutki tych plecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy —
terminu zakonczenia robdét, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu wzglednie
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 6) -8) i w ust. 4 niniejszego paragrafu uzasadniajg
zmiane sposobu swiadczenia robo6t budowlanych objetych niniejszg umowa.

§5

Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z Dziennikiem Budowy;
2) Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy granice terenu budowy oraz okresli w formie pisemnej niezbedne
dane do prawidtowego wytyczenia obiektow i robat;
3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego (jesli jest wymagane) i autorskiego; .
4) odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 niniejszej umowy;
5) terminowa zaptata wynagrodzenia okre$lonego w § 6 niniejszej umowy.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowg, dokumentacjg projektowg oraz
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

2) Wykonanie przedmiotu umowy;

a) materialy powinny odpowiadaé wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy — z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z
2013r., poz. 1409) oraz wymogom okreslonym w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.);

b) na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane specyfikacjg aprobaty techniczne
wraz z deklaracjg zgodnosci z Polskg Norma;

c) jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

d) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ppkt c), okaze sig, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego;

e) materialy kamienne z rozbioérki ( kostka kamienna, krawezniki kamienne) oraz materiaty nadajgce
sie do przekruszenia i ponownego wbudowania ( destrukt z nawierzchni jezdni, beton cementowy,
krawezniki betonowe, kostka betonowa), stanowig witasno$¢ Zamawiajgcego i Wykonawca
przetransportuje je oraz zlozy w magazynie depozytowym Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z
rozbiorki muszg by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z pézn. zm.);

3) informowanie, Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych w
terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

4) informowanie, nie mniej niz jeden dzien przed, Zamawiajgcego o terminie zakrycia roboét
ulegajgcych zakryciu; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany
bedzie do odkrycia robét, a nastepnie do przywrécenia robét do stanu poprzedniego na wiasny koszt;
5) wykonanie robét tymczasowych niezbednych do wykonanie robét podstawowych;

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, badz urzadzen z winy Wykonawcy w
toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

7) prowadzenie wszystkich rodzajow robét przez osoby uprawnione zgodnie ze sztukg budowlana,
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi;

8) ustanowienie kierownika budowy oraz realizacja przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) dotyczacych obowigzkéw Kierownika Budowy. Zmiana
osoby kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi byé uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmawiajacy zaakceptuje takg
zmiane wylagcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co najmniej takie, jak wymagane w
SIWZ - instrukcji dla Wykonawcow wraz z zalgcznikami. Wykonawca musi przedtozyc
Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej, nie pdézniej niz 7 dni przed planowanym
wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe/uprawnienia budowlane.

9) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP oraz P/POZ.;

10) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy;

11) dostarczanie niezbednych atestow, wynikébw oraz protokotdow badan, sprawozdan i préb
dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

12) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie z
postanowieniami § 8 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych —
wzajemnie uzgodnionych;

13) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

14) zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezpo$rednim otoczeniu — przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy;

15) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu budowy;

16) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzehn pomocniczych i
zbednych materiatéw, odpadow i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

17) zapewnienie wiasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczedo;

18) prawidtowe prowadzenie dokumentacji budowy;

19) zapewnienie mozliwosci wykonywania robo6t konserwacyjno - naprawczych wyprzedzajgco w
stosunku do robét drogowych przez stuzby komunalne oraz zapewnienie koordynac;ji tych robét;

... dla rozwoju Wojewodztwa Swietokrzyskiego...



PROGRAM UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY OIERODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

20) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa;

21) zapewnienie na wiasny koszt peinej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiaréw i
wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

22) po zakonczeniu i przekazaniu robét uporzgdkowanie terenu budowy, zaplecza budowy bedacego
wiasnoscig Wykonawcy, jak réwniez terendw sagsiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego;

23) zapewnienie ogélnego dozoru terenu budowy;

24) kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze, w tym dotyczacych przytgczy i instalacji
podlegajgcych przekazaniu stuzbom miejskim;

25) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego w trakcie trwania robét w
uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony
konieczny do ich usuniecia;

26) ponoszenie kosztow energii i wody potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy;

27) opracowanie na swoj koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy zgodnego z
obowigzujgcymi przepisami oraz uzyskanie w tym zakresie wymaganych prawem uzgodnien i
przedtozenie projektu Zamawiajgcemu do akceptacii;

28) wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem, o ktérym mowa w ppkt 27;

29) Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢
w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi:

a) od ryzyk budowlano-montazowych,

b) od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie minimalnych warunkow ubezpieczenia wskazanych w SIWZ — Instrukcji dla Wykonawcow
wraz z zatgcznikami.

30) Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie kopii polis, o
ktérych mowa w ppkt 29. W przypadku nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia
okreslonego w ppkt 29, Zamawiajgcy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione koszty
ubezpieczenia zostang potrgcone z naleznosci Wykonawcy.

3. Osoby wymienione w ust. 2 pkt 8 posiadajg uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.
jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1409).

4. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a w szczegodlnosci dotyczy to przeniesienia
wierzytelnosci.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ kosztorysowo w kwocie

........................... zt (stownie ziotych: .......ccccooiiiiiiiiiiiici e/ 100)  powiekszonej o
obowigzujgcy podatek od towaréw i wustug VAT . ... zt (stownie Zlotych:
......................................................... /100), co stanowi tgcznie kwote brutto ... 2t
(STOWNIE ZIOLYCRN: ...t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e /100).

2. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zaptate za realizacje zgodnie z faktycznie wykonanymi
robotami budowlanymi. W przypadku realizacji rob6t w zakresie mniejszym niz wynika to z kosztorysu,
Zamawiajgcy wyliczy wartos¢ robdét wytgcznie za zrealizowane prace np. poprzez Kkosztorys
powykonawczy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze ulec zmianie w
nastepujgcych przypadkach:

1) wydania przez Zamawiajgcego pisemnego polecenia wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 niniejszej umowy,
ktorych wartos¢ przekracza wartosé rozwigzan podstawowych;

2) wydania przez Zamawiajgcego pisemnego polecenia wykonania robo6t dodatkowych nieobjetych
dokumentacjg projektowg, a niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 4
ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy;
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3) wydania przez Zamawiajgcego pisemnego polecenia zaniechania wykonania czesci przedmiotu
zamoéwienia okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Strony ustalajg nastepujgcy sposob postepowania w przypadkach zmian wynagrodzenia
wskazanych w ust. 3 powyze;j:

1) w przypadku rozwigzan zamiennych, ktérych:

a) wartos¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji ich wartos¢, ktérg ustali na podstawie Srednich cen jednostkowych SEKOCENBUD-u dla
wojewddztwa Swietokrzyskiego aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana. Po
akceptacji przez Zamawiajacego wyceny przedstawionej przez Wykonawce, Wykonawca sporzgdzi
protokdt robot zamiennych, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajgca potwierdzona zostanie
aneksem do niniejszej umowy.

Ponadto:

[1 jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ppkt a) powyzej lub nieuzasadniona, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach;

[1 Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wyliczeh cen, o ktérych mowa w ppkt a) powyzej oraz
sporzadzi¢ protokét robot zamiennych przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian;

[1 w przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robot zamiennych bez akceptacii
Zamawiajgcego, Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczeh wobec Zamawiajgcego z tytutu
wykonania tych robdét;

b) warto$¢ nie przekracza wartosci rozwigzan podstawowych, Wykonawca sporzadzi i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji protokét robét zamiennych;

2) w przypadku roboét dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji ich
wartosé, ktérg ustali na podstawie srednich cen jednostkowych SEKOCENBUD-u dla wojewédztwa
kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana. Po akceptacii
przez Zamawiajgcego wyceny przedstawionej przez Wykonawce, Wykonawca sporzadzi protokoét
koniecznosci, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajgca potwierdzona zostanie aneksem do
niniejszej umowy. Ponadto:

a) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2 powyzej lub nieuzasadniona, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach;

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek roboét dodatkowych bez akceptacii
Zamawiajgcego, Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczeh wobec Zamawiajgcego z tytulu
wykonania tych robot.

c) Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie robot dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie w
przypadku prac niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczehstwo lub zabezpieczenie przed
awarig. W takim przypadku Zamawiajgcy upowazniony jest do udzielenia Wykonawcy zlecenia na
wykonanie takich robét, z niezwtocznym powiadomieniem o tym fakcie osoby koordynujgcej zadanie.
Zamawiajgcy zaptaci za wykonane roboty po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2
powyzej w przypadku, jezeli koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,

d) taczna wartos¢ robét dodatkowych nie moze przekroczy¢é 30% wartosci zamowienia
podstawowego.

3) w przypadku zaniechania wykonania czesci przedmiotu umowy, Wykonawca sporzgdzi protokot
robot zaniechanych, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajgca zostanie potwierdzona aneksem do
niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztéw czynnosci, ktére bezposrednio pokrywa
Zamawiajgcy: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

6. W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujgcych stawek

§7

Warunki ptatnosci
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty moze odbywac sie fakturami czesciowymi
i/lub fakturg konicowag wystawiong po zakonczeniu i odbiorze robét, w terminie 7 dni od tego odbioru.
2. Zamawiajgcy zastrzega sobie ptatnosci do wysokosci posiadanych srodkéw finansowych w danym
roku budzetowym zgodnie z pkt.11 Rozdziat lll zapiséw SIWZ.
3. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonane, zakonczone kolejne etapy robdt,
stanowi¢ bedzie protokdt odbioru poszczegdlnych elementéw obiektu stanowigcego przedmiot umowy
podpisany przez Zamawiajgcego i Kierownika Budowy.
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4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowag wystawiong na
podstawie protokétu odbioru koncowego podpisanego przez Zamawiajgcego i Kierownika Budowy.

5. Ustala sie nastepujace terminy ptatnosci faktur:

1) faktury czesciowe w terminie do 30 dni liczagc od daty ich doreczenia wraz z dokumentami, o
ktérych mowa w ust. 10 ponizej,

2) faktura koncowa w terminie do 30 dni liczgc od daty jej doreczenia wraz z dokumentami, o ktérych
mowa w ust. 10 ponizej.

6. Kazdorazowo do faktur Wykonawca dotgczy wszystkie niezbedne dokumenty stanowigce podstawe
ich wystawienia, o ktérych mowa w ust. 3 i 4.

7. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, zostang
zwrocone Wykonawcy. Okresy ptatnosci rozpoczynajg swoéj bieg od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury.

8. Zaptata naleznosci z faktur nastgpi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.

9. Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.

10. W przypadku wykonania robdt budowlanych przez podwykonawcoéw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jest dostarczenie wraz z
kazdg fakturg wystawiong podstawnie i prawidtowo, oswiadczenia podwykonawcy, ze otrzymat, badz
nie otrzymat, nalezne wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi. Wraz z
oswiadczeniem Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie
wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegdlnosci potwierdzone za zgodnos¢ z
oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodow zapfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy, faktur
podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do
wystawienia faktury przez podwykonawce.

§8

Odbiory robét stanowigcych przedmiot umowy
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdt:
1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktur czesciowych za wykonanie danego
rodzaju robot;
2) odbiory robét zanikajgcych;
3) odbidr koncowy.
2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedg przez Zamawiajgcego.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych wyzej mowa.
3. Wykonawca bedzie informowat, nie mniej niz jeden dzien przed, o terminie zakrycia robét
ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego,
zobowigzany jest odkryé roboty, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na witasny
koszt.
4. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego, stanowigcego
podstawe do wystawienia faktur czesciowych wymienionych w § 7.
5. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czes$ciowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
6. Zamawiajgcy zastrzega sobie minimalny termin do przeprowadzenia odbioru czesciowego — 7 dni.
7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci czesciowego odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych
wad stwierdzonych przy odbiorze.
8. W przypadku nie dokonania odbioru cze$ciowego przez Zamawiajgcego w ustalonym terminie bez
uzasadnionej przyczyny, Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokdt z
takiego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury czesciowej i uregulowania
nalezno$ci przez Zamawiajgcego.
9. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru korncowego, stanowigcego podstawe do
wystawienia faktury koncowej wymienionej w § 7.
10. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
11. Zamawiajgcy zastrzega sobie minimalny termin do przeprowadzenia odbioru koncowego —14 dni.
12. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokédt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych
wad stwierdzonych przy odbiorze.
13. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny, nie dokona odbioru kohcowego w
ustalonym terminie, Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokét z takiego
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odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury koncowej i uregulowania naleznosci przez
Zamawiajgcego.

14. W dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw odbiorowych, tj.:

1) dokumentacje powykonawczg;

2) zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw wymagane dokumentacjg projektows;

3) protokoty niezwigzane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy ( np. z
wiascicielami przylegtych terendw, z wiascicielami urzadzen obcych, zwigzane z organizacjg ruchu lub
odbiorami technicznymi itp.);

4) recepty i ustalenia technologiczne;

5) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét i ewentualnie PZJ;

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét i ewentualnie PZJ;

7) wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci
uzbrojenia terenu;

8) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

9) dokumentacje projektowg podstawowsg;

10) dokumentacje i opracowania projektowe opracowane przez Wykonawce i nadzér autorski w
trakcie realizacji zadania;

11) protokoty odbioréw technicznych;

15. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia dokumentu, o
ktérym mowa w ust. 14 pkt 8, w terminie pdzniejszym niz dzieh zgtoszenia gotowosci do odbioru
kohcowego. Termin ten zostanie ustalony w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

16. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub posiadania wad uniemozliwiajgcych prawidtowg
eksploatacje przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad
lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek

17. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy uznaje sie
date odbioru koncowego, stwierdzong w protokdle odbioru

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposéb i w terminie zgodnym z umowg Zamawiajgcy ustanawia
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 zostalo wniesione w formie
................................................................... tj. zt (stownie Ztotych:
......................................................... /100). W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca moze
zmieni¢ forme wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi za wady na
jedng lub kilka form przewidzianych w Rozdziale XVI SIWZ z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokos$ci. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Na podstawie art.558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93
ze zm.), Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady o okres gwarancji,
o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
3. Strony ustalajg, ze:
[170% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania robot,
[130% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady,
4. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot zostanie zwolniona w ciggu
30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.
5. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres ..... (nie mniej niz 36
miesiecy). Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego. Dokumenty
gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dniu odbioru koncowego, jako zatgczniki do
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 12 niniejszej umowy.
6. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia usterek lub
wad w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w
innym terminie uzgodnionym przez Strony.
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7. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad Zamawiajgcy pisemnie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce. W ciggu 7 dni od doreczenia pisma spisany zostanie protokét ustalajgcy okolicznosci
powstania usterek lub wad.

8. Nie stawienie sie Wykonawcy do czynnosci spisania protokétu oznacza uznanie wykonania prac w
ramach ust. 6.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji rowniez po terminie okreslonym w ust. 5,
jezeli zgtosit wade Wykonawcy przed uptywem tego terminu.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad, zgodnie z postanowieniami ust. 6, to Zamawiajgcy moze zlecic¢
ich usuniecie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. Strony dokonajg przegladu pogwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone
woéwczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji.

12. W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji okreslony w § 4 ust.
1 pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ zabezpieczenie najpdzniej w dniu podpisania aneksu
terminowego.

§10

Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
niniejszej Umowy obowigzujgcg formg odszkodowania bedg kary umowne naliczane w nastepujgcych
przypadkach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust.1 powstalg z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6
ust. 1 - za kazdy dzien zwioki,
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.
2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:
a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 - za
kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej
zmiany,
c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokos$ci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 - za kazda
nieprzedtozong kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 - za kazdg umowe o podwykonawstwo,
ktérej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty.
3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okredlonego w § 6 ust. 1.
2. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych zostang potrgcone z wierzytelnosci Wykonawcy, w
szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.
3. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych.

§ 11

Zmiany umowy
1. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania w niniejszej umowie nastepujgcych zmian:
1) skrécenia albo wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w § 4 ust. 3 i 4 niniejszej umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do niniejsze;j
umowy;
2) wydania przez Zamawiajgcego polecen, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy. Zmiana
taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy;
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3) zmiany sposobu $wiadczenia robot budowlanych objetych niniejsza umowg, o ktérej mowa w § 4
ust. 3 pkt 6)-8) i ust. 4. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy;

4) wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu okolicznosci wskazanej w § 6 ust. 3
niniejszej umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do niniejszej umowy;

5) w sktadzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizacje zamoéwienia, pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce do akceptacji osob, ktére spetnia wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego w niniejszym postepowaniu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy;

6) w skfadzie personelu odpowiedzialnego za realizacje zaméwienia wskazanego w umowie po stronie
Zamawiajgcego w przypadku absencji spowodowanej chorobg lub tez zmiang zakresu obowigzkéw
wzglednie rozwigzaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy;

7) w skiadzie zgtoszonych Zamawiajgcemu podwykonawcéw w przypadku zaistnienia uzasadnionej
koniecznosci wynikajgcej z uwarunkowan organizacyjnych, jak réwniez z prawidtowg realizacjg
przedmiotu zamowienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy;

8) czesci zaméwienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania podwykonawcy w zwigzku z
prawidiowg realizacjg przedmiotu zamodwienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy;

9) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi za wady ( w
tym gwarancji jakosci). Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy;

10) podatku od towardw i ustug VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnie
obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

11) Pozostate zmiany w umowie dokonywane sg w oparciu o pkt. 10 Rozdziat. Ill, zapisow SIWZ.

§12

Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV ksiegi 1l Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, gdy:
a) Wykonawca z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie rozpoczat robo6t w terminie 14 dni od
dnia przekazania terenu budowy lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
§ 4 ust. 1 pkt 1,
b) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 2 ust. 13 niniejszej umowy, lub konieczno$é dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci przedmiotu umowy,
c) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,
d) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot lub osoba inna niz
wskazana w ofercie Wykonawcy lub niniejszej umowie,
e) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w
tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach, a Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy,
f) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,
g) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, wskazaniami Zamawiajgcego
lub niniejszg umowa,
h) zostanie ogtoszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,
i) zostanie wydany nakaz zajecia majagtku Wykonawcy,
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy zalega z ptatnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 30 dni,
b) Zamawiajagcy nie przystgpi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokétu odbioru,
c) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie maégt speti¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.
2. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:
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1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzaciji robot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia, a ponadto w protokole okreslony zostanie takze stan terenu budowy;

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od niniejszej umowy;

3) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporzgdzi wykaz tych
materiatdw, konstrukcji lub urzadzeh zakupionych na realizacje inwestycji, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od niniejszej umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od spisania protokétu inwentaryzaciji,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. W przypadku
nie wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z
tego tytutu koszty zostang potrgcone z naleznosci Wykonawcy.

4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia;

2) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce zwigzanych z wykonaniem
umowy, w szczegoélnosci odkupienia materiatdow i urzadzen przeznaczonych na realizacje przedmiotu
umowy okreslonych w ust. 3 pkt 3 oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§13
Postanowienia koncowe

1. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pi$mie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Na mocy ustawy Prawo zamoéwieh publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem
niewaznosci istotna zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana taka
jest mozliwa tyko w przypadkach oraz na warunkach przewidzianych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia dla wprowadzenia takiej zmiany.

§14
Spory

Wszystkie ewentualne spory, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygac
bedg polubownie. W przypadku nie doj$cia do porozumienia spory podlegajg rozstrzyganiu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§15

Uregulowania

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamowien publicznych i
inne obowigzujgce przepisy prawa odnoszace sie do przedmiotu umowy oraz w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

§ 16
Inne

Umowe niniejszg sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

... dla rozwoju Wojewodztwa Swietokrzyskiego...



