UMOWA NR.

o wykonanie robot budowlanych, zawartamiu ................r w Rakowie ponmidzy
Gming Rakow ul. Ogrodowa 1, 26-035 Rakow, zwalalejZamawiajacym,
reprezentowanprzez:

przy kontrasygnacie skarbnika Gminy

a

zwanym dale)Wykonawcag reprezentowanym przez:

W wyniku rozstrzygnijtego posipowania o udzielenie zamowienia publicznego w &ybi
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umomastpujacej tresci:

ROZDZIAL I.
POSTANOWIENIA OGOLNE
Projekt jest dofinansowany z MSWiA w ramach usuwarskutkéw kgsk zywiotowych.
Przedmiot i zakres rzeczowy

81
Zamawiajcy, stosownie do ustalgrzetargowych i oferty Wykonawcy, zleca a Wykonawc
przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

.Remont drogi w Gtuchowie nr ewid. 491 od km 0+000 km 1+044”

82
Zakres zamowienia obejmuje wykonanie robét budoydhama warunkach okgnych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, pnzearach robot, kosztorysie ofertowym,
niniejszej umowie, zgodnie ze szaubudowlan, specyfikacj technicza wykonania
i odbioru robét.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

83
Podstawowym dokumentem agacym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajcego i Wykonawe.

84
Integralne cgsci sktadowe umowy stanowponadto:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
2) oferta Wykonawcy
3) dokumentacja projektowa



85

W sprawach nie uregulowanych umpmajp zastosowanie obow#ujace przepisy,
w szczegolngci:
- ustawa Kodeks cywilny
- ustawa Prawo zamowigublicznych
- ustawa Prawo budowlane

a ponadto:
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdtlowlanych,
- Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile tadt®wizuja w Polsce.

ROZDZIAL II.
OBOWI AZKI ZAMAWIAJ ACEGO
Ogolne obowyzki Zamawiajacego

86
Zamawiajcy jest zobowgzany do:

1) wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy oraz przakiazéokumentacii
projektowej niezbdnej do wykonania ww. zadania,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego

3) przeprowadzenia odbioru robot zand@jch lub ulegajcych zakryciu

4) dokonania odbioru robo6t budowlanych stangwtch przedmiot umowy, po
potwierdzeniu przez nadzér inwestorski gotégigprzedmiotu umowy do odbioru.

5) przegciu od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej

6) dokonanie zaptaty za wykonane roboty budowlane

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy wagju 14 dni od podpisania umowy.
ROZDZIAL 111.
NADZOR INWESTORSKI
Ustanowienie inspektora nadzoru
87
1. Zamawiajcy powotuje Nadzor Inwestorski poprzez ustanowieémspektora nadzoru

Inwestycyjnego.

2. Koordynatorem dziata o ktérych mowa w ust. 1gbzie inspektor nadzoru
inwestycyjnego.

88
Obowiazki i uprawnienia 0séb, o ktérych mowa w 8§ 7, dlkaaistawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane z ga. zmianami a w szczegokw art. 25-27.



ROZDZIAL IV.
OBOWI AZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

89
Wykonawca éwiadcza,ze sprawdzit prawidtow& i kompletnd¢ uproszczonej
dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamaweago orazze zapoznat giw petni z
dokumentagj, standardami projektowanych robot orag przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania wedtug przekazanej dokumentacji, bezzas.

Ogolne obowazki Wykonawcy

8§10
Wykonawca zobowizany jest w szczegoélsa do:

1) terminowego wykonania robot zgodnie z umpw

2) wykonania wszelkich robét zgodnie z uproszezdokumentag projektows
I uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umyp zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, autorskiego, oba&iijacymi normami i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru égkprawem budowlanym,
zasadami sztuki itynierskiej oraz jakécia robot okrélonych w dokumentacji
projektowej nie niszych nk zadeklarowane w ofercie. Zmiany olaych
standardéw wymagapisemnej zgody Zamawigjego,

3) sporadzenia we wlasnym zakresie i na wtasny koszt pkerpieczéstwa i ochrony
zdrowia na budowie celem przedémia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego w Kielcach przed przysieniem do robét, jeeli taki obowizek
wynika z przepisu ustawy — Prawo budowlane,

4) ponoszenia kosztow zycia wody i energii elektrycznej w sposdb uzgodgion
z odpowiednimi instytucjami w zakresie realizagjpét o ile zajdzie taka potrzeba,

5) zapewnia przestrzegania przepisow i zasad bhppmaiz we wszystkich miejscach
wykonywania robot i miejscach skladowania mateniapmchodzcych z rozbiérki
zgodnie z przepisami i dokumentatgchniczia oraz zapewnienia natgtego
porzadku na terenie budowy i terenie przylegtym, a wzegolndci na drogach
dojazdowych,

6) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentatjot budowlanych,

7) przygotowania dokumentacji powykonawcze;.

811
W celu wykonania swoich obowzkdéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj
koszt, w szczegolroi:

1) sporadzenia wszelkiej dokumentacji projektowej, ktéra hita dostarczona przez
Zamawiajcego, a ktorej wykonanie jest nierlme do kompleksowej realizacji
przedmiotu umowy;

2) kierownictwo i nadzor nad realizowanymi roboigpnzez osoby posiadgge
odpowiednie uprawnienia budowlane, ktéregc:oig) zgtosi na gimie,

3) organizagj i utrzymanie zaplecza nieginego dla realizowanych robot;

4) gospodarowanie terenem rob6t od chwili pr@eja do czasu wykonania i odbioru
przedmiotu umowy, odpowiadg za wszelkie szkody powstate na terenie budowy
i terenie przylegtym. Po zakozeniu robét Wykonawca zoboyziany jest do



uporzdkowania terenu budowy i przekazania go w termisi@lonym do odbioru
koncowego;

5) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochronzakresie realizacji umowyzalo
dnia przekazania wykonanych rob6t Zamawiamu;

6) dostawy dla potrzeb prowadzenia rob6t enetgliteycznej, energii cieplnej, wody,
wywdz nieczystéci, odprowadzeniaciekow, itp.;

7) organizagj sity roboczej i pracy niezilnych specjalistéw wraz z nadzorem
bezpadrednim nad robotami;

8) prae sprztu budowlanego - montawego isrodkow transportu;

9) dostaw wszelkich materiatdow oraz wywoz wszelkich mateénejpodlegaicych
usunkciu z terenu budowy wynikagych z zakresu prac;

10) wiaciwe warunki sktadowania materiatdow budowlanychlkae wiaciwe warunki
sktadowania materiatow pochagxch z usuricia z placu budowy przed ich
wywozem;

11) zabezpieczenie terenu rob6t przedghesh osob trzecich w sposdb zapewgug,
bezpieczne ich prowadzenie;

12) prowadzenie rob6t w sposéb niepowadyjszkdd, w tym zageéenia ludzi i mienia

Zlecenie robo6t podwykonawcom

13) wykonawca nie me zlecé podwykonawcom cakei robét obgtym przedmiotem
zamowienia

14) zamawiajcy dopuszcza zlecenie podwykonawcorgcizrobdt wymienionych
w ofercie Wykonawcy

15) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcac obgtych umowvg innym
podwykonawcom, musi on uzyskagod: Zamawiajcego na wybranych
podwykonawcow

16) jezeli Zamawiajcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez dhawe
pisemnej umowy z podwykonawcom lub jego projekttaznz czscia dokumentacji
dotyczcej wykonania robot okéenych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na
pismie sprzeciwu lub zastrzen, uwaza sk, ze wyrazit zgog na zawarcie umowy

17) zatrudnienie podwykonawcy dla wykonaniasceroboét nie zmienia zobowzan
Wykonawcy wobec Zamawigjego do wykonania tej egi robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zanada podwykonawcow i ich
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to bytyadania, uchybienia lub
zaniedbania jego wiasnych pracownikéw

18) Podwykonawcy musgzspetniad warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo zamdwie
publicznych

19) Zamawiajcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonamwcktorej tréc
bedzie sprzeczna z tfeia niniejszej umowy

Zapoznanie s¢ Wykonawcy z terenem budowy
8§12

Wykonawca éwiadcza,ze przed zigeniem oferty zapoznalesk terenem budowy i jego
otoczeniem, jak rownieuzyskat niezbdne informacje dotyee:

1) uzbrojenia terenu w ugdzenia podziemne i nadziemne,
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego
3) mozliwosci zasilania w energie elektrycgrwod, itp. o ile zajdzie taka

potrzeba,



4) stanu drég dojazdowych
5) innych danych potrzebnych do wykonania robét.

813
Wykonawca éwiadcza,ze wszystkie koszty zwrkane z prowadzeniem robét zawart w cenie
ryczattowej oferty.

Wytyczenie obiektow i robot

814
Wykonawca wykona wszelkie potrzebne prace pomiang@&ez osoby uprawnione do tych
czynndci

815
Usunkcie wszelkich hddéw w zakresie dokonanych pomiaréwzgi na Wykonawcy, ado
osiagniecia stanu poprawnego

Utrzymanie terenu budowy

816
W okresie od przekazania terenu rob6t do datymedemia i odbioru rob6t Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

817
Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstahgjeviasny koszt
odpowiednie tablice informacyjne zgodnie z usi®vawo budowlane.

818
Dla zapewnienia bezpiearswa na terenie budowy Wykonawca ma okaek wykona
wszelkie tymczasowe wdzenia zabezpieczae, takie jak ptoty, zapory, znaki i inne
niezlezdne oraz zapewaich obstug i dziatanie w okresie trwania budowy.

8§19
Koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi wsebllairzdzex zabezpieczagych jest
uwzgkdniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

Bezpiecz@stwo i ochrona rob6t oraz zachowanigrodowiska

8§20
Z chwila przegcia placu budowy Wykonawca staje sitascicielem i posiadaczem odpadow,
z ktérymi kedzie pos¢powat zgodnie z obowkujacymi przepisami, a w szczegokud
z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz.U. z 2RtQ85, poz. 1243 z
pdézniejszymi zmianami) oraz ustave dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochramgdowiska
(Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150, zzmdejszymi zmianami).

8§21
Wykonawca zabezpieczy Zamavdieggo przed wszelkimi roszczeniami, ppstwaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie nmypgowstd wskutek lub w zwizku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest zaodpowiedzialny, a w razie dopuszczenia



do ich powstania — zrekompensuje Zamagzg@mu poniesienie przez niego z tego tytutu
koszty lub straty.
§22

W przypadku konieczr$gi zagcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt orgemjiiz
ruchu drogowego i uzyska zgodarzdcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, porgspptat
za zagcie i odtworzenie pasa drogowego.

§23
Przed przysipieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie nienie kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemngdhke raslinnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

8§24
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochg¢@nodowiska na terenie budowy i w jej
bezpdrednim gsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace 4o na nie wplyw.

Dokumentacja powykonawcza

8§25
Wykonawca spordzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej poatywczej, przez
ktora nalezy rozumié€ dokumentagj budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyiaaiobot.

8§26
Wykonawca zobowizany jest do kompletowania i udgshiania inspektorowi nadzoru
wszelkich dokumentow, takich jak: atesty materiaopdeklaracje zgodidoi dla
dostarczonych materiatow, aprobaty techniczne, kiyoada laboratoryjnych i technicznych
(tam, gdzie swymagane) i innych niezdnych dokumentéw i da¢zy do dokumentaciji
powykonawczej w dwoch egzemplarzachz#éyadokument (na wbudowany materiat) musi
posiadé akceptagj Inspektora Nadzoru.

8§27
Zamawiajcy nie dokona odbioru kmowego do czasu otrzymania od Wykonawcy
kompletnej dokumentacji powykonawczej w odpowiegitgci egzemplarzy. Wykonawca
zobowhzany jest spetdina polecenie Nadzoru Budowlanego (w przypadkurkdnt
wszystkiezadania wynikajce z art. 81c ustawy Prawo budowlane.

ROZDZIAL V.
TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji

8§28
Obligatoryjny termin zakaczenia realizacji przedmiotu umowy?5.10.2012r



ROZDZIAL VI.
WSTRTZYMANIE ROBOT
Wstrzymanie robot

8§29
1) Na pisemne polecenie inspektora nadzoru lub aptajaktu Wykonawca

wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki zostanieargnprzez te osoby za konieczny.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane rolxggdnie z wymaganiami
inspektora nadzoru. Wynikaje z tego tytutu koszty ponédicdzie Wykonawca,
jezeli takie wstrzymanie robot:

- zostato uznane za konieczne, zgodnie z decyijespektora nadzoru dla
zabezpieczenia prawidtowego wykonania robaot,

- powstato z winy Wykonawcy

ROZDZIAL VII.
ODBIORY
Odbiory robo6t budowlanych

8§30
W trakcie realizacji zamowienia dokonywanglp odbiory robét zanikagych oraz
ulegapcych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca po dokonavpisu terminu wykonania
robét w Dzienniku Budowy powiadamia Zamawii@ggo z wyprzedzeniem urdaviajacym
ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru, ktéryodofe sprawdzenia robot i potwierdza
ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

831
Po zakaczeniu realizacji przedmiotu umowy dokonargbie jego odbior.
Wykonawca zobowzany jest do:

1) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowzg,zak@czyt wszystkie roboty
bedace przedmiotem umowy. Zgodstowpisu ze stanem faktycznym musicby
potwierdzona przez inspektora nadzoru. Wpisy ingpaknadzoru powinny ponadto
zawierd brak zastrzeen co do wykonanych robét przez Wykonawc

2) zawiadomienia Zamawigego na @gimie o osiagnicciu gotowdci przedmiotu
umowy do odbioru.

8§32
Zamawiajcy wyznaczy datrozpoczcia czynnéci odbiorowych w cigu 14 dni roboczych
od daty ztaenia przez Wykonawpisemnego zawiadomienia o gignieciu gotowdci
przedmiotu umowy do odbioru. Ostateczny termin odbkaicowego30.10.2012r
Zawiadomienie to powinno Bypotwierdzone rownieprzez Inspektora Nadzoru.



Poskpowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach

833
Jezeli w toku czynnéci odbioru catéci prac budowlanych zostastwierdzone wady,
Zamawiajcemu ledzie przystugiwato nagpujace uprawnienie:
1. W przypadku nadagych s¢ do usungcia — Zamawiacy wyznaczy termin na
usungcie wad a Wykonawca niezwiocznie przystdo ich usunicia;
2. Jeeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem — @ odsipi¢ od umowy lubzadat wykonania przedmiotu umowy
w spos6b poprawny po raz drugi.

ROZDZIAL VIII.
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

834
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacatego przedmiotu umowy ustala 8 wysokaci:
............ zt — netto + ...% podatek VAT — ............ zZt = ............ E— brutto
SO N . oot e e e — brutto
835

Strony nie przewidaj mazliwosci przekroczenia warkgi umowy przez Wykonawsg co
wynika z istoty zamowienia i zazanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

ROZDZIAL IX.
ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

8§36

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie ngtego wykonania przedmiotu umowy
w wysokaci 10% wartasci brutto catego przedmiotu umowy ustalonej w 834 w
kwocie:.......... zt(stownie:.................. L W formie ...l Z tym,ze
70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kyvotv wysokdci ........... zl, przeznacza si
jako gwarangj zgodnego z umoywvykonania robot, Zapozostate 30% tj. kwet
................ zt, przeznacza sina zabezpieczenie roszazetytutu kkojmi.

2. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy zostanie zwolnione w gasfacych
terminach:
al/ czs¢ zabezpieczenia w wysokm 70% gwarantujca zgodnie z umoawvykonanie
umowy, po odbiorze i wystawieniu fakturyiawej w terminie 30 dni, licic od daty
jej odbioru po ewentualnym pomniejszeniu o kgwdr przewidzianych umoy



b/ pozostata ¢g¢ zabezpieczenia w wysosm 30% stiaca do pokrycia roszcae

Z tytutu kkojmi zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy j@go pisemny
whniosek) w terminie 14 dni po uphgtiu okresu ¢kojmi i po ewentualnym potraceniu
kar przewidzianych umoav

c/ zabezpieczenie wniesione w pigliu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto preechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowesgoprowizji bankowej za
przelew piengdzy na rachunek wykonawcy.

d/ zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancjkdagch lub ubezpieczeniowych
musi zawiera w swojej tréci warunek bezwarunkowej i nieodwotalnej wyptaty na
pierwszezadanie Zamawiacego.

ROZDZIAL X.
ROZLICZENIA
Rozliczenia

837
Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptagdeib po wystawieniu przez
Wykonawe faktury kaicowe;j.

8§38
Podstaw do zgtoszenia Zamawigjemu o gotowsci do odbioru kécowego, kdzie wpis do
Dziennika Budowy dokonany przez inspektora hadzootwierdzagcy wykonanie
wszystkich prac.

8§39
Warunkiem wystawienia przez Wykonawiaktury kaicowej lzdzie protokét odbioru
koncowego i kosztorys powykonawczy podpisany przez dvghve i Inspektora Nadzoru,
ktory bedzie zahcznikiem do faktury.

840
Naleznoéci dla Wykonawcy bda ptatne przelewem na konto Wykonawcy.

841
Naleznos¢ dla Wykonawcy bdzie ptatna w terminie 30 dni od daty otrzymanizear
Zamawiagcego dokumentow rozliczeniowych, o ktérych mowa39 8mowy.

842
Wynagrodzenie przystugage Wykonawcy ptatneddzie z rachunku Zamawigjego. Za dat
zaptaty uznaje sidzien obchzenia rachunku Zamawigjego.

843
Jezeli cz¢s$¢ robot obgtych wystawion prze Wykonawe faktura realizowana byta przez
Podwykonawe, Wykonawca jest zobowazany przedtaoy¢ Zamawiagcemu pisemne
potwierdzenie od Podwykonawcy, o dokonaniu na jggoz zaptaty wynagrodzenia.



Potwierdzenie powinno zawigraestawienie wykonanych prac i kwot, ktosengalezne
podwykonawcy z tej faktury. Za dataptaty przyjmuje gidat uznania rachunku
Podwykonawcy.

844
W przypadku nie dostarczenia od Podwykonawcy patzenia, o ktorym mowa powrgj
Zamawiajcy wstrzyma ptatniaci Wykonawcy do czasu otrzymania takiego potwieniize
W takim przypadku Zamawigy nie jest zobowizany do zaptaty odsetek za zwdghkrzy
zaptacie faktury.

8§45
Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedinia terminu wykonania przedmiotu umowy
powotujac sk na okolicznéci wstrzymania ptatriei naleznosci przez Zamawiagego
z powodow okrédonych powyej.

ROZDZIAL XI.
REKOJMIA

846
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgem Zamawiajcego z tytutu ¢kojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czyémn odbioru budowlanego lub
powstate w okresiegkojmi.

847
Okres ekojmi ustala si na60 miesgcy, liczac od daty odbioru kicowego przedmiotu
umowy.

848
W razie stwierdzenia w okresiekojmi wad nadajcych s¢ do usungcia, Zamawigcy
zazada ich usungcia wyznaczajc Wykonawcy odpowiedni termin, jednak nie ziimy niz
14 dni. W przypadku wystapienia wad zagraajacych zyciu, termin ten na ich usungcie
zostanie skrocony d@ dni. W razie nie usugcia wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajcy ma prawo do ich usuggia na koszt Wykonawcy.

849
Wykonawca nie mze uwolnt sie od odpowiedzialnei z tytutu kkojmi za wady powstate
na skutek wad rozwzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niesdiavych materiatow
i metod wykonania robot, stosowanych przez Wykorawc
ROZDZIAL XII.
KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

850



W przypadku odgpienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamgwgamu kag
umowry stanowica 10% wynagrodzenia za cate zadanie, fllhree w umowie.

W przypadku utraty przez Zamawgeggo ewentualnych dotacji w zyzku z nie
wykonaniem, nie zak@zeniem i nie odebraniem przez Zamawgapo przedmiotu umowy
w wyznaczonym terminie, Wykonawca pokrywa w 100 ¥seka¢ poniesionych z tego
tytutu przez Zamawiagego strat — dotacji, dofinansowania zadania.

8§51
Wykonaweca zaptaci Zamawigiemu kag umowra, liczors od kwoty jego wynagrodzenia za
cate zadanie, okénego w umowie w nagbujacych wysokdciach:
1. zazwilok w wykonaniu prac okfych umowa w wysokaci rownej odsetkom za zwigk
od zalegtéci podatkowych obowizujacych w okresie pozostawania Wykonawcy
w zwtoce, za kady dzier zwtoki
2. zazwilok w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot w wysa@kaistalonej
w pkt 1 — licac od daty wyznaczonej przez Zamawigggo do usurcia wad, za kady
dzien zwioki.

8§52
Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawig) upowaniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogolnyellokych w Kodeksie cywilnym.

8§53
W razie nie usurcia przez Wykonawgujawnionych wad wykonanych robot,
W wyznaczonym przez Zamawiagpgo terminie, Zamawigty maze zleci€ ich usungcie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

854
Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowry za odsipienie od umowy z winy
Zamawiajcego w wysokéci 0,5% liczc od kwoty jego wynagrodzenia oklenego
W umowie

ROZDZIAL XiIll.
RYZYKO WYKONAWCY

855
Za wykonanie robét zgodnie z umgwoddanie ich Zamawiagemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

856
Wykonawca ponosi catkowitodpowiedzialné¢ za szkod wynikta wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawigego o zauwanych ewentualnych wadach w dokumentaciji
projektowej.

8§57
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza szkody i straty spowodowane przez niego przy
wypetnieniu zobowizan umownych.

858



Wykonawca ponosi odpowiedziaktorowniez za szkody i straty spowodowane przez niego
lub podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresioimi.

ROZDZIAL XIV.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Podstawy odsjpienia od umowy

8§59
Zamawiapjcemu przystuguje prawo do oalstenia od umowy:

1) w razie wysipienia istotnej zmiany okolicz§oi powoduacych,ze wykonanie
umowy nie lgy w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidziéw chwili
zawarcia umowy,

2) postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy

3) gdy zostanie wydany nakaz gap maatku Wykonawcy

4) jezeli Wykonawca nie rozpoakrobot bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawigiego ztaonego na gmie,

5) jezeli Wykonawca przerwat realizacprac i przerwa ta trwa diej niz 7 dni.

W przypadkach ok&onych w pkt 2-5 Zamawiagy maze odsgpi¢c od umowy
Z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowy

Rozliczenia przy odsapieniu od umowy

8§60
1. W przypadku odgpienia od umowy Wykonawooraz Zamawiaicego obcizaja
nastpujace obowazki:

1) wterminie 7 dni od daty odgienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru i Zamawigjego sporadzi szczegétowy protokét
inwentaryzacyjny robot wedtug stanu na dzoglstpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantgzpieczéstwo dla ludzi
I mienia,

3) Wykonawca wraz z Zamawigym, dokona odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczagych niezwiocznie, przy czym Wykonawca nagpi&j w terminie do
7 dni usunie z terenu budowy gdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

2. W razie odgpienia o umowy z przyczynzecych po stronie Wykonawcy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartar umownych przystugagych
Zamawiajcemu z tytutu odgpienia od umowy i ewentualnie kar za nieterminowadliwe
wykonanie umowy.

3. W razie odgpienia od umowy przez ktgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materiaty optacone przez Zamawieggo leda uwazane za jego wtasiié i pozostana w jego
dyspozycii.

4. Jeeli zaistnieje przypadek odglienia od umowy:

1) Wykonawca zobowzuje st sporadzic:

a) kosztorys dla cadoi robot obgtych zaméwieniem,

b) kosztorys dla rob6t wykonanych z zastosowarbamy cenowej z daty ztenia
oferty,



2) kosztorysy, o ktérych mowa w pkt. 1 podlegagryfikacji przez Zamawiagego,

ROZDZIAL XV.
POSTANOWIENIA KO NCOWE

8§61
W przypadku powstania sporu zawanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony
zobowizuja si¢ do podgcia krokéw zmierzajcych do polubownego zatatwienia spraw,
a w przypadku nie agjnigcia porozumienia spraypoddag pod rozstrzygricie sidu
wiasciwego dla siedziby Zamawigjego.

862
Wszelkie konieczne zmiany i uzupetnienigtieumowy wymagaj pod rygorem niewanosci
sporadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez dine\s

863

Umowa niniejsza zostata spadzona w 3 jednobrzmtych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiggego.
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