UMOWA NR. ..cccevnnnens

o wykonanie rob6ot budowlanych, zawarta W dniu ...c.eeeeevunnnenen. r w Rakowie pomigdzy
Gming Rakéw ul. Ogrodowa 1, 26-035 Rakéw, zwang dalej Zamawiajacym,
reprezentowang przez:

................... — Wojta Gminy

przy kontrasygnacie skarbnika Gminy

W wyniku rozstrzygnigtego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

ROZDZIAL 1.

POSTANOWIENIA OGOLNE

Remont drogi jest wspolfinansowany przez Urzqd Marszatkowski w ramach srodkéw na
dofinansowanie remontéw lub modernizacji drég dojazdowych do gruntéw rolnych

Przedmiot i zakres rzeczowy

§1
Zamawiajacy, stosownie do ustalen przetargowych 1 oferty Wykonawcy, zleca a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

»Remont drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Nowa Huta”
(przysiotek Igrzycznia)

»Remont drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Radostow”
(przysiotek Choiny)

§2
Zakres zamowienia obejmuje wykonanie robdt budowlanych na warunkach okre§lonych
w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia, przedmiarach robot, kosztorysie ofertowym,
niniejszej umowie, zgodnie ze sztukg budowlang, specyfikacja techniczng wykonania
1 odbioru robot.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§3
Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce.



§4
Integralne czesci sktadowe umowy stanowig ponadto:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
2) oferta Wykonawcy
3) uproszczona dokumentacja projektowa

§5

W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie obowigzujace przepisy,
w szczegblnosci:
- ustawa Kodeks cywilny
- ustawa Prawo zamowien publicznych
- ustawa Prawo budowlane

a ponadto:
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
- Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile takie obowigzuja w Polsce.

ROZDZIAL 11.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Ogolne obowiazki Zamawiajacego

§6
Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy oraz przekazania uproszczonej
dokumentacji projektowej niezbednej do wykonania ww. zadania,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego

3) przeprowadzenia odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

4) dokonania odbioru robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, po
potwierdzeniu przez nadzoér inwestorski gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.

5) przejeciu od Wykonawcy dokumentacji powykonawcze;j

6) dokonanie zaptaty za wykonane roboty budowlane

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 14 dni od podpisania umowy.

ROZDZIAL I11.
NADZOR INWESTORSKI
Ustanowienie inspektora nadzoru
§7

1. Zamawiajacy powotuje Nadzor Inwestorski poprzez ustanowienie inspektora nadzoru
Inwestycyjnego.



2. Koordynatorem dziatan, o ktérych mowa w ust. 1, bedzie inspektor nadzoru
inwestycyjnego.

§8
Obowigzki i uprawnienia 0sob, o ktérych mowa w § 7, okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane z p6zn. zmianami a w szczegolno$ci art. 25-27.

ROZDZIAL 1V.

OBOWIAZKI I DZIALANIA WYKONAWCY

§9
Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit prawidlowos¢ 1 kompletno$é uproszczone;j
dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiajgcego oraz, ze zapoznal si¢ w petni z tg
dokumentacja, standardami projektowanych rob6t oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania wedtlug przedmiarow i przekazanej dokumentacji, bez zastrzezen.

Ogolne obowiazki Wykonawcy

§10
Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) terminowego wykonania robdt zgodnie z umowa,

2) wykonania wszelkich robdt zgodnie z uproszczong dokumentacjg projektowa
i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, autorskiego, obowigzujagcymi normami i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, prawem budowlanym,
zasadami sztuki inzynierskiej oraz jakoscig robdt okreslonych w dokumentacji
projektowej nie nizszych niz zadeklarowane w ofercie. Zmiany okreslonych
standardow wymagaja pisemnej zgody Zamawiajgcego,

3) sporzadzenia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie celem przedtozenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego w Kielcach przed przystapieniem do robot, jezeli taki obowigzek
wynika z przepisu ustawy — Prawo budowlane,

4) ponoszenia kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej w sposob uzgodniony
z odpowiednimi instytucjami w zakresie realizacji robot o ile zajdzie taka potrzeba,

5) zapewnia przestrzegania przepisOw i zasad bhp oraz ppoz. we wszystkich miejscach
wykonywania robot 1 miejscach skladowania materiatow pochodzacych z rozbiorki
zgodnie z przepisami i dokumentacja techniczng oraz zapewnienia nalezytego
porzadku na terenie budowy i terenie przyleglym, a w szczegdlnosci na drogach
dojazdowych,

6) opracowanie projektu organizacji ruchu i oznakowanie terenu na czas prowadzenia
robot w taki sposob aby zapewni¢ bezpieczenstwo przebywajacych a roboty
prowadzi¢ tak aby zminimalizowa¢ utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu
miejscowosci,

7) prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji robot budowlanych,

8) przygotowania dokumentacji powykonawcze;.

§11
W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem 1 na swoj
koszt, w szczegdlnosci:



1) sporzadzenia wszelkiej dokumentacji projektowe;j, ktora nie byta dostarczona przez
Zamawiajacego, a ktorej wykonanie jest niezbedne do kompleksowej realizacji
przedmiotu umowy;

2) kierownictwo i nadzor nad realizowanymi robotami, przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane, ktorego objgcie zglosi na pismie,

3) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robot;

4) gospodarowanie terenem robot od chwili przejecia az do czasu wykonania i odbioru
przedmiotu umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstate na terenie budowy
i terenie przyleglym. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru
koncowego;

5) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w zakresie realizacji umowy, az do
dnia przekazania wykonanych rob6t Zamawiajacemu;

6) dostawy dla potrzeb prowadzenia robdt energii elektrycznej, energii cieplnej, wody,
wywOz nieczystosci, odprowadzenia §ciekow, itp.;

7) organizacj¢ sity roboczej i pracy niezbgdnych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami;

8) prace sprz¢tu budowlanego - montazowego i1 Srodkoéw transportu;

9) dostawe wszelkich materiatow oraz wywéz wszelkich materiatéw podlegajacych
usunieciu z terenu budowy wynikajacych z zakresu prac;

10) wlasciwe warunki sktadowania materialdéw budowlanych a takze wiasciwe warunki
sktadowania materialow pochodzacych z usunigcia z placu budowy przed ich
wywozem;

11) zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem osob trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie;

12) prowadzenie robdt w sposdb niepowodujacy szkod, w tym zagrozenia ludzi i mienia

Zlecenie rob6t podwykonawcom

13) wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcom cato$ci robot objetym przedmiotem
zamoOwienia

14) zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom cze$ci robdt wymienionych
w ofercie Wykonawcy

15) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych umowa innym
podwykonawcom, musi on uzyska¢ zgode Zamawiajacego na wybranych
podwykonawcow

16) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
pisemnej umowy z podwykonawcom lub jego projektu, wraz z czg¢$cig dokumentacji
dotyczacej wykonania rob6t okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na
pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy

17) zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania czesci robot nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego do wykonania tej cze$ci robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcow i ich
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wlasnych pracownikéw

18) Podwykonawcy musza spetnia¢ warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo zamowien
publicznych

19) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcom, ktorej tres¢
bedzie sprzeczna z tre$cig niniejszej umowy



Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

§12
Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty mial mozliwo$¢ zapoznania si¢ z terenem
budowy i jego otoczeniem, jak rowniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace:

1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,
2) mozliwo$ci urzadzenia zaplecza technicznego
3) mozliwo$ci zasilania w energie elektryczng, wodg, itp. 0 ile zajdzie taka
potrzeba,
4) stanu drog dojazdowych
5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.
§13

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie koszty konieczne do wykonania catego zadania zawart
w cenie ryczattowej oferty.

Wytyczenie obiektow i robodt

§14
Wykonawca wykona wszelkie potrzebne prace pomiarowe przez osoby uprawnione do tych
czynnosci

§15
Usunigcie wszelkich btedow w zakresie dokonanych pomiardéw cigzy na Wykonawcy, az do
osiggnigcia stanu poprawnego

Utrzymanie terenu budowy

§16
W okresie od przekazania terenu robot do daty zakonczenia i odbioru robot Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§17
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt
odpowiednie tablice informacyjne zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

§18
Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek wykona¢
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki 1 inne
niezbedne oraz zapewnic ich obstuge 1 dzialanie w okresie trwania robdt remontowych.

§19
Koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi wszelkich urzadzen zabezpieczajacych jest
uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczaltowym Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie sSrodowiska
§20

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonaweca staje si¢ wtascicielem i posiadaczem odpadow,
z ktorymi bedzie postgpowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci



z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, poz. 1243 z
pOzniejszymi zmianami) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. z2008r Nr 25, poz. 150, z pdzniejszymi zmianami).

§21
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia
do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajgcemu poniesienie przez niego z tego tytutu
koszty lub straty.

§22

W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt organizacji
ruchu drogowego 1 uzyska zgode zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponoszac optate
za zajecie 1 odtworzenie pasa drogowego.

§23
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a takze roslinnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

§24
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ §rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie wptyw.

Dokumentacja powykonawcza

§25
Wykonawca sporzadzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez
ktora nalezy rozumie¢ dokumentacj¢ budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

§26
Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostepniania inspektorowi nadzoru
wszelkich dokumentow, takich jak: atesty materiatlowe, deklaracje zgodnosci dla
dostarczonych materialow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych i technicznych
(tam, gdzie sa wymagane) i innych niezb¢dnych dokumentéw i dotaczy do dokumentacji
powykonawczej w dwdch egzemplarzach. Kazdy dokument (na wbudowany materiat) musi
posiadac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

§27
Zamawiajacy nie dokona odbioru koncowego do czasu otrzymania od Wykonawcy
kompletnej dokumentacji powykonawczej w odpowiedniej ilosci egzemplarzy. Wykonawca
zobowigzany jest spetni¢ na polecenie Nadzoru Budowlanego (w przypadku kontroli)
wszystkie zgdania wynikajace z art. 81c ustawy Prawo budowlane.

ROZDZIAL V.

TERMIN REALIZACJI



Termin realizacji

§28
Obligatoryjny termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy — 17.11.2014r

ROZDZIAL VI.
WSTRTZYMANIE ROBOT

Wstrzymanie robot

§29
1) Na pisemne polecenie inspektora nadzoru lub autora projektu Wykonawca wstrzyma

roboty w takim zakresie, jaki zostanie uznany przez te osoby za konieczny.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami
inspektora nadzoru. Wynikajace z tego tytutu koszty ponosi¢ bgdzie Wykonawca,
jezeli takie wstrzymanie robot:

- zostato uznane za konieczne, zgodnie z decyzjami inspektora nadzoru dla
zabezpieczenia prawidtowego wykonania robot,

- powstato z winy Wykonawcy

ROZDZIAL VII.
ODBIORY

Odbiory robdt budowlanych

§30
W trakcie realizacji zamowienia dokonywane beda odbiory robdt zanikajacych oraz
ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca po dokonaniu wpisu terminu wykonania
robot w Dzienniku Budowy powiadamia Zamawiajacego z wyprzedzeniem umozliwiajacym
ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru, ktory dokonuje sprawdzenia robdt 1 potwierdza
ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

§31
Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany bedzie jego odbior.
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, ze zakonczyl wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez inspektora nadzoru. Wpisy inspektora nadzoru powinny ponadto zawiera¢ brak
zastrzezen co do wykonanych robot przez Wykonawce,

2) zawiadomienia Zamawiajacego na pismie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu umowy
do odbioru.



§32
Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynno$ci odbiorowych w ciggu 7 dni roboczych od
daty ztozenia przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia o osiggnigciu gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru. Ostateczny termin odbioru koncowego 24.11.2013r.
Zawiadomienie to powinno by¢ potwierdzone roéwniez przez Inspektora Nadzoru.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach

§33
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru catosci prac budowlanych zostang stwierdzone wady,
Zamawiajacemu bedzie przystugiwalo nastepujace uprawnienie:
1. W przypadku nadajacych sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy termin na
usuni¢cie wad a Wykonawca niezwlocznie przystapi do ich usuniecia;
2. Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
W sposOb poprawny po raz drugi.

ROZDZIAL VIII.
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

§34
Wynagrodzenie ryczattowe za realizacj¢ calego przedmiotu umowy ustala si¢ w wysokosci:
........... zt — netto + ...% podatek VAT —..........zl = ............ z - brutto
stownie: e e veeeee e zE = Drutto
w tym:

»Remont drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Nowa Huta” w wysokosci
.......... zt netto + ...% podatek VAT —.........zt = ............ zl brutto
(stownie: .........ccoiiie i e e e e e el 2E - DIULEO)

»Remont drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Radostow” w wysokosci
.......... zt netto +...% podatek VAT —......... zt=...........z1 brutto
(stowni€: .........ccoviiiiiiiiiie e e ee e e, zE — DIULEO)
§35

Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia warto$ci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty zamowienia 1 zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

ROZDZIAL IX.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy



§36
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w wysoko$ci 10% wartos$ci brutto catego przedmiotu umowy ustalonej w §34 w
KWOCIE: tveeeennens zk (stownie: . e e .. zt w formie: gwarancji
ubezpieczeniowych z tym, ze 70% wnles10nego zabezpleczenla tj. kwote w wysokosci
............ 7}, przeznacza si¢ jako gwarancj¢ zgodnego z umowa wykonania robot, zas

pozostate 30% tj. KWOt€ vevvvrnrennnnnnes z}, przeznacza si¢ na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w nast¢pujacych
terminach:

a/ cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% gwarantujaca zgodnie z umowg wykonanie
umowy, po odbiorze i wystawieniu faktury koncowej w terminie 30 dni, liczac od daty
jej odbioru po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych umowa.

b/ pozostata cze¢$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen

z tytuhu rekojmi zostanie zwolniona lub zwrdécona Wykonawcey (na jego pisemny
wniosek) w terminie 14 dni po uptynieciu okresu r¢kojmi i po ewentualnym potraceniu
kar przewidzianych umowa.

¢/ zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwroécone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

d/ zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych
musi zawiera¢ w swojej tresci warunek bezwarunkowej i niecodwotalnej wyptaty na
pierwsze zadanie Zamawiajacego.

ROZDZIAL X.
ROZLICZENIA
Rozliczenia

§37
Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie po wystawieniu przez
Wykonawce faktury koncowe;.

§38
Podstawa do zgloszenia Zamawiajacemu o gotowosci do odbioru koncowego, bedzie wpis do
Dziennika Budowy dokonany przez inspektora nadzoru, potwierdzajacy wykonanie
wszystkich prac.

§39
Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie protokot odbioru
koncowego 1 kosztorys powykonawczy podpisany przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru,
ktory bedzie zatacznikiem do faktury.

§40
Naleznosci dla Wykonawcy beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy.



§41
Naleznos$¢ dla Wykonawcy bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego dokumentow rozliczeniowych, o ktérych mowa w §39 umowy.

§42
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy ptatne bedzie z rachunku Zamawiajgcego. Za date
zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§43
Jezeli czg$¢ robot objetych wystawiong prze Wykonawce fakturg realizowana byta przez
Podwykonawce, Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé Zamawiajacemu pisemne
potwierdzenie od Podwykonawcy, o0 dokonaniu na jego rzecz zaptaty wynagrodzenia.
Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie wykonanych prac i kwot, ktére sg nalezne
podwykonawcy z tej faktury. Za date zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ uznania rachunku
Podwykonawcy.

§44
W przypadku nie dostarczenia od Podwykonawcy potwierdzenia, o ktorym mowa powyzej
Zamawiajacy wstrzyma platno$ci Wykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.
W takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za zwloke przy
zaplacie faktury.

§45
Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy
powotlujac si¢ na okolicznosci wstrzymania ptatno$ci naleznosci przez Zamawiajacego
z powodow okreslonych powyze;j.

ROZDZIAL XI.
REKOJMIA

§46
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru budowlanego lub
powstate w okresie rekojmi.

§47
Okres rekojmi ustala si¢ na 60 miesiecy, liczac od daty odbioru konicowego przedmiotu
umowy.

§48
W razie stwierdzenia w okresie r¢kojmi wad nadajacych si¢ do usuniecia, Zamawiajacy
zazada ich usunigcia wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin, jednak nie dluzszy niz
7 dni. W przypadku wystapienia wad zagrazajacych zyciu, termin ten na ich usunigcie
zostanie skrocony do 2 dni. W razie nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy ma prawo do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.



§49
Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji/rekojmi za wady
powstate na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych
materiatow 1 metod wykonania robdt, stosowanych przez Wykonawce.

ROZDZIAL XII.
KARY UMOWNE
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§50
W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamawiajacemu kare
umowng stanowigca 10% wynagrodzenia za cate zadanie, okreslone w umowie.
W przypadku utraty przez Zamawiajacego ewentualnych dotacji, dofinansowania zadania
przez Urzad Marszatkowski w zwigzku z nie wykonaniem, nie zakonczeniem i nie
odebraniem przez Zamawiajacego przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie,
Wykonawca pokrywa w 100 % wysokos¢ poniesionych z tego tytulu przez Zamawiajacego
strat — utraty dotacji, dofinansowania zadania.

§51
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna, liczong od kwoty jego wynagrodzenia za
cate zadanie, okreslonego w umowie w nast¢pujacych wysokos$ciach:
1.  zazwloke w wykonaniu prac objetych umowa w wysokosci réwnej odsetkom za zwloke
od zalegtosci podatkowych obowigzujacych w okresie pozostawania Wykonawcy
w zwloce, za kazdy dzien zwloki
2.  zazwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot w wysokosci ustalonej
w pkt 1 — liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego do usunigcia wad, za kazdy
dzien zwtoki.

§52
Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyrownawczego na zasadach ogélnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§53
W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robot,
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zlecie¢ ich usunigcie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§54
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy z winy

Zamawiajacego w wysokosci 0,5% liczac od kwoty jego wynagrodzenia okreslonego
w umowie

ROZDZIAL XIII.

RYZYKO WYKONAWCY



§55
Za wykonanie robdt zgodnie z umowa 1 oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

§56
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych ewentualnych wadach w uproszczonej
dokumentacji projektowej.

§57
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego przy
wypetnieniu zobowigzan umownych.

§58
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty spowodowane przez niego
lub podwykonawcéw przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL XIV.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Podstawy odstapienia od umowy

§59
Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

2) postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) jezeli Wykonawca przerwat realizacje prac i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni.

W przypadkach okreslonych w pkt 2-5 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.

Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

§60
1. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokodt
inwentaryzacyjny robot wedtug stanu na dzien odstagpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi
I mienia,

3) Wykonawca wraz z Zamawiajagcym, dokona odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych niezwlocznie, przy czym Wykonawca najp6zniej w terminie do
7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.



2. W razie odstgpienia o0 umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych przystugujacych
Zamawiajacemu z tytulu odstapienia od umowy i ewentualnie kar za nieterminowe i wadliwe
wykonanie umowy.
3. W razie odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materiaty optacone przez Zamawiajacego bedg uwazane za jego wlasnos¢ 1 pozostang w jego
dyspozyciji.
4. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzi¢:

a) kosztorys dla catosci robdt objetych zamdwieniem,

b) kosztorys dla robdt wykonanych z zastosowaniem bazy cenowej z daty ztozenia

oferty,
2) kosztorysy, o ktorych mowa w pkt. 1 podlegajg weryfikacji przez Zamawiajacego,

ROZDZIAL XV.
POSTANOWIENIA KONCOWE

§61
W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony
zobowigzujg sie do podjecia krokéw zmierzajacych do polubownego zatatwienia spraw,
a w przypadku nie osiggniecia porozumienia sprawe poddaja pod rozstrzygniecie sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§62
Wszelkie konieczne zmiany i uzupetnienia tre§ci umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci
sporzadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

§63
Umowa niniejsza zostala sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy 1 dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



