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1. SPIS OPRACOWAN WCHODZACYCH W SKLAD SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV Nr Opis Strony

Ogdina specyfikacja techniczna wykonania i 4-35

i ST0.0 odbioru robdt

- $T0.1 36-43

Wytyczenie tras i punktow wysokosciowych

45231300-8 44-69
Wykonanie obiektu liniowego — wodociag
oraz roboty ziemne (wykopy i zasypy

451112000 w gruntach)
- ST 0.3 | Pompownia, studnie pomiarowe, studnie 70-84
redukcyjne
) 5T0.4 Czesc elektryczna 85-111
45255600-5 | ST 0.5 |Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia 112-118
podziemnego
45233142-6 | ST 0.6 |Rozbiorka elementdw betonowych, 119-123
elementow drag, chodnikow i innych
45230000-8 | 5TO0.7 Inne roboty. Przewierty 124-129
ST0.8 130-159

Roboty drogowe i odtworzeniowe

Specyfikacja techniczna nie jest w petni wyczerpujgca gdyz nie moze objgé
wszystkich szczegdtow i wykonawca winien to wzigé pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujgc roboty czy kompletujqgc dostawy sprzetu oraz
wyposazenia. Do obowigzkéow Wykonawcy naleiy doktadne przestudiowanie
wszystkich dokumentacji projektowych, rysunkow, specyfikacji technicznych i
doktadne zrozumienie zakresu robot.

IL. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych dla
Inwestycji p.n.: ,,Budowa wodociggu Bardo”

Podstawa opracowania:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych




kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlianych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072),

Rozporzadzenie komisji {WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV).
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I. Czes¢ ogodlna

1. Nazwa Inwestycji

1.1 | Nazwa inwestycji Budowa wodociggu Bardo

1.2 | Inwestor Gmina Rakéw, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Rakdw

2. Okreslenia podstawowe
aprobata techniczna - stwierdzenie przydatnosci materiatéw i wyrobow do stosowania w
okreslonym rodzaju budownictwa,

beton - sztuczny kamien, ktéry powstat z masy betonowej w skutek wigzania,

bruk - umocnienie powierzchni dna, skarp lub budowli sktadajace sie z warstw kamienia naturalnego,
uktadanego $cisle na podktadzie okreslonym w projekcie

budowla — kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,

czesc obiektu lub etap wykonania — samoistna czes¢ obiektu budowlanego zdolna do niezaleznego
spetniania swych funkcji i mogaca by¢ przedmiotem oddzielnego odbioru i przekazania do
eksploatacji,

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem
budowy, protokotami odbioréw,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

dostawa — nabywanie, dostarczanie rzeczy, praw oraz innych débr, w szczegdlnosci na podstawie
umowy sprzedazy, dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasingu,

droga tymczasowa — droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po
zakonczeniu robot,

dziennik budowy — dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe bedacy urzedowg
dokumentacjg przebiegu robodt i zdarzen, jakie miaty miejsce w czasie prowadzenia robat,

europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgca ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu
wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkdéw jego zastosowania i uzycia,

Inspektor Nadzoru — osoba bezposrednio sprawujgca nadzér nad robotami budowlano-
montazowymi prowadzonymi przez Wykonawce, posiadajaca niezbedne uprawnienia budowlane do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie nadzoru inwestorskiego,
zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. p0oz.1409 j.t. z
pozn. zmianami). Inspektor wybierany jest w drodze przetargu na podstawie Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2012 poz. 907 j.t. z pdin. zmianami).




Funkcje Inspektora Nadzoru moze petni¢ réwniez pracownik Inwestora posiadajgcy stosowne
uprawnienia,

Przedstawiciel Zamawiajgcego - Inwestor reprezentowany np. przez inspektora nadzoru
Inwestorskiego (wyznaczony przez Inwestora, o ktérej wyznaczeniu poinformowany bedzie
Wykonawca),

Kierownik budowy - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do
kierowania robotami budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w
sprawach realizacji umowy o wykonanie robét budowlanych,

materiaty — materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, posiadajgce aprobate techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania
w budownictwie,

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu; obmiar w metrach
szesciennych wykopow lub ukopdw, z ktérych wydobyto ziemie na wykonanie nasypu, z wyjatkiem
specjalnie zaznaczonych przypadkdéw, gdy obmiar dokonywany jest w metrach szesciennych nasypu,
np. nasypy zapoér ziemnych,

normy — oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie, co do zasady nie jest obowigzkowe,

normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN) lub
"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji,

obiekt budowlany — budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

odktad — grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdZniejszego zasypania wykopu,

odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalng tolerancjy, a w przypadku
braku okreslenia granic tolerancji, zgodnos¢ z tolerancjg przyjmowang zwyczajowo,

plac budowy — teren na ktérym sg wykonywane roboty budowlane lub czynnosci pomocnicze albo
prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie
materiatéw, przedmiotdw itp.),

polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego — polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie oraz prowadzenie
budowy, lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

projektant — osoba fizyczna posiadajgca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, bedaca
autorem dokumentacji projektowej,




projekt budowlany — dokumentacja techniczna podlegajgca zatwierdzeniu i uzyskaniu pozwolenia na
budowe, spetniajgcy wymagania okreslone w art. 34 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1409 z pézn. zm.),

projekt wykonawczy — dokumentacja techniczna uzupetniajgca i uszczegdtowiajgca projekt
budowlany w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do prawidiowego pod wzgledem
technicznym wykonania i odbioru realizowanego obiektu budowlanego,

przedmiar robot — wyliczenie wielkosci zaprojektowanych robdt i ich zestawienie w kolejnosci
przewidywanego wykonania z podaniem ilosci w obowigzujacych jednostkach miar,

rejestr obmiaréw — ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegétowych obmiaréow
wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi
zatacznikami oraz akceptacjg inspektora nadzoru Inwestorskiego,

rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych,

roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego,

prace towarzyszace — sg to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nie zaliczane do
robét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczne i inwentaryzacja powykonawcza,

préba szczelnosci - prdba cisnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia czy sie¢ wodociggowa
spetnia wymagania szczelnosci,

roboty tymczasowe — nalezy przez to rozumieé zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce
roboty, ktdre sg potrzebne do wykonania robdét budowlanych a ich urzadzenia zostang
zdemontowane po zakoriczeniu robdt budowlanych,

rozbidrka - likwidacja obiektu istniejgcego, pozostajgcego w nieodpowiednim stanie technicznym lub
znajdujacym sie na terenie przeznaczonym na inne cele,

rysunki — czes¢ dokumentacji projektowe] wskazujgca w sposdb graficzny lokalizacje, konstrukcje,
charakterystyke i wymiary budowli bedacej przedmiotem robét,

PE (polietylen) — tworzywo o bardzo wysokim stopniu spolimeryzowania, duzej odpornosci na
dziatanie kwaséw, zasad, soli i wiekszosci zwigzkdw organicznych i chemicznych,

skrzyzowanie — miejsce, w ktérym wodocigg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub
terenowymi takimi jak droga, linia kolejowa, rzeka, kanat, grobla,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) - oznaczajg cato$¢
wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci zawartych w dokumentacji zamdwienia,
okreslajacych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajce
obiektywnie scharakteryzowa¢ roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki
sposéb, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmuja
poziom, jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania stawiane
materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie, jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego

10




metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjq i
obliczaniem kosztéw robét budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robodt
budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowié¢, drogg przepiséw ogdlnych lub szczegdtowych,
co sie tyczy robot budowlanych zakoriczonych i odnosnie materiatow i elementow tworzacych te
roboty,

teren budowy — przestrzen w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

ustugi — wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawy,
WTW i O — wymagania techniczne wykonania i odbioru,

wiasciwy organ — organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub
inny organ kontrolny administracji panstwowej,

wykopy — doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypow, watdw lub hatd ziemnych,

wyréb budowlany — wyréb posiadajacy aprobate techniczng wytworzony w celu stosowania w
budownictwie,

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna zobowigzana mocg podpisanej umowy do realizacji budowy
obiektu na warunkach w niej okreslonych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztuka
inzynierska.

3. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 ogdlne wymagania techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych dla inwestycji pn. ,Budowa wodociggu Bardo”. Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét dla wyzej wymienionego zadania. Wymagania ogéine nalezy rozumie¢ i stosowaé w
powigzaniu ze specyfikacjami technicznymi dla wyodrebnionych zadan inwestycyjnych i rodzajow
rob6t ST0.1+STO0.7.

3.1.Zakres rob6t budowlanych
3.1.1. Roboty przygotowawcze

3.1.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

- dokumentacje projektowq okreslong w punkcie dokumentacja projektowa

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do

realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robdt

- punkty osnowy geodezyjnej i rzedne reperéw

- dziennik budowy

- komplet specyfikacji technicznych
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- instrukcje, zarzadzenia i ustalenia Zamawiajgcego do stosowania w trakcie budowy.

3.1.2. Roboty ziemne

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

- zdjecie humusu

- wykopy pod fundamenty

- wykopy wraz z zabezpieczeniem

- usuniecie zalegajgcych gruntdw nienosnych

- nasypy konstrukcyjne

- zasypki i zageszczanie gruntu

- transport gruntu

3.1.3. Instalacje technologiczne
W zakres robét dotyczacych obiektéw technologicznych wchodzi:
- montaz zaprojektowanych zasuw z wyprowadzonym trzpieniem i skrzynka,
- montaz zaprojektowanych wodomierzy,
- montaz zaprojektowanych reduktoréow (regulatoréw) cisnienia,
- montaz hydrantéw przeciwpozarowych,
- montaz instalacji technologicznych opisanych w poszczegdlnych specyfikacjach szczegétowych (ST
0.1+ST 0.7) t.j. pompowni razem ze zbiornikami sieciowymi i uzbrojeniem

3.1.4. Wodociag

W zakres robdt budowlanych czesci wodociggowej wchodzi:

- wykonanie wodociggu z rur PE100 1RC o $rednicach zewnetrznych ¢160, 110, ¢90, 863, @40

- dostawa rur, ksztattek i armatury,

- wykonanie wykopu pod wodociagg wraz z przekroczeniami przeszkdd terenowych takich jakich drogi
gminne, powiatowe, lokalne ulice oraz inne,

- montaz wodociagu,

- odbudowa urzadzen melioracyjnych,

- zasypanie wodociggu i odtworzenie terenu,

3.1.5. Drogi, place i uksztaltowanie terenu

W zakres robét budowlanych wchodza:

- Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

- Roboty ziemne

- Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
- Odbudowa warstw odsgaczajacych

- Obudowa warstw podbudowy

- Odbudowa poboczy gruntowych i utwardzonych

- Odbudowa chodnika z betonowej kostki brukowej

- Odbudowa betonowych obrzezy chodnikowych

- Odbudowa kraweznikéw betonowych

- Odbudowa nawierzchni betonowej

- Odbudowa nawierzchni gruntowej

- Odbudowa nawierzchni ttuczniowej

- Odbudowa nawierzchni asfaltowej

- Odbudowa rowéw odwadniajgcych

- Odbudowa elementdw organizacji ruchu poziomej i pionowej
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- Zielen drogowa

3.1.6. Konstrukcje inzynierskie

W zakres robdt konstrukcyjnych inzynierskich wchodzi wykonanie pompowni razem ze zbiornikami,
studni pomiarowych oraz studni redukcyjnych ujetych w specyfikacji nr ST 0.3 — Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Pompownia, studnie pomiarowe, studnie
redukcyjne.

3.1.7. Architektura
W zakres robét wchodzi wykonanie pompowni razem ze zbiornikami ujetej w specyfikacji nr ST 0.3.

3.1.8. Proba cisnieniowa

W zakres robét budowlanych préby cisnieniowej wchodza:

- oczyszczenie wnetrza rurociggu z zanieczyszczen ktére mogtly przedostac sie wnetrza rury w trakcie
procesu budowy,

- wykonanie préby szczelnosci rurociagu,

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych robot tymczasowych
4.1.Prace geodezyjne

Obstuga budowy obejmuje swoim dziataniem nastepujgce aspekty procesu budowlanego:

- geodezyjng obstuge budowy

- inwentaryzacje powykonawcza.

Geodezyjna obstuga budowy polega na wytyczeniu wszystkich elementéw inwestycji w
terenie, na biezgcej kontroli pofozenia oraz badan ewentualnych odksztatcen lub deformac;ji i
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Obstuge geodezyjng prowadzi Geodeta, tj. osoba z
wyksztatceniem geodezyjnym posiadajgca stosowne uprawnienia zawodowe.

Wytyczenie obiektow budowlanych nalezy udokumentowaé poprzez sporzgdzenie szkicow
dokumentacyjnych, szkicoéw tyczenia itp. oraz dokonujgc odpowiednich wpisdw w dzienniku
budowy.

W przypadkach szczegélnych wytyczeniu mogg podlegac obiekty tymczasowe zwigzane z
inwestycjg (np. drogi transportu, place magazynowe itd.)

Wykonawca prac budowlanych okresli na biezgco zakres tyczenia i przekaze obstudze
geodezyjnej informacje o planowanych pracach z wyprzedzeniem niezbednym do opracowania
wyniesienia projektu na grunt. Geodeta prowadzi przewidziany w projekcie zakres pomiarow
kontrolnych.

Z przeprowadzonych pomiardw sporzadzana jest dokumentacja geodezyjna. Wyniki
pomiaréw przedstawione w dokumentacji sg przekazywane Wykonawcy.

Wyniki pomiarow dodatkowo muszg by¢ zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,
za posrednictwem Inspektoréw Nadzoru.

4.2.Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca zapewnia wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktorej
wynikiem jest sporzadzenie dokumentéw potwierdzajgcych zrealizowanie inwestycji oraz, ze
inwestycja zostata zrealizowana zgodnie(lub nie zgodnie) z projektem. Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).
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Dokumentacja powykonawcza musi by¢ przyjeta przez Zamawiajgcego.

5. Informacja o terenie budowy

5.1.Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego w miejscowosciach: Bardo,
Zalesie, Rembdw, Wola Wakopna i Wélka Poktonna w gminie Rakéw.

5.2.Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy odbywa sie protokolarnie. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy
teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. W czasie
przekazania terenu Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

- dokumentacje projektowa

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét

- punkty osnowy geodezyjnej i rzedne reperéw

- dziennik budowy

- komplet specyfikacji technicznych

- Instrukcje, zarzadzenia i ustalenia Zamawiajgcego do stosowania w trakcie budowy

5.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy

Do zadan Wykonawcy nalezy odpowiedzialnos¢ za ochrone terenu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdét od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w
sposob satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét,
jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki jw.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robdt dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego takie jak: bariery, znaki drogowe etc.
zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca odpowiada do czasu zakornczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zgtasza ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéow terenu w sposdb ustalony z Przedstawicielem Zamawiajgcego. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o
inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.

5.4.0go0lne zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia, jakosci projektu, organizacji robdt oraz poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robodt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Do zadan wykonawcy nalezy zatrudnienie uprawnionego geodety w odpowiednim
wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg
umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Wykonawca prac geodezyjnych ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie oraz
pdzniejszg inwentaryzacje powykonawczg inwestycji. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania
zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub
usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim

czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i ewentualne odwodnienie wykopdéw nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
roboét. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajgcego uwszglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego bedg wykonywane nie
pdozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.5.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

W sktad dokumentacji projektowej wchodza: rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, ktdre stanowig przetargowa
dokumentacje projektowa i zostang przekazane Wykonawcy. Dokumentacja projektowa,
STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w warunkach kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Przedstawiciela
Zamawiajgcego, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi

15




wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajacg, jako$é¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy po uzyskaniu uprzednio zgody projektanta i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.6.Zabezpieczenia interesow osob trzecich

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz oséb znajdujacych sie
w trakcie realizacji robodt jak i rowniez wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone istniejgcych instalacji i elementow
wyposazenia znajdujacych sie w obrebie placu budowy.

e W trakcie realizacji robdot wykonawca bedzie zobowigzany do unikania szkodliwego
dziatania w stosunku do okolicznych mieszkancéw w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

e Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawy szkdd, jezeli takie powstang w czasie
prowadzenia robét.

5.7.0chrona srodowiska

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw
zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji i do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie konieczne kroki, aby stosowac sie
do przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw zwigzanych z ucigzliwoscia $Srodowiskowa
powodowanych jego dziatalnoscia.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ przepisy prawne z zakresu:
- ochrony powietrza,

ochrony powierzchni ziemi,

ochrony wdd powierzchniowych i podziemnych,

ochrony srodowiska przed hatasem i wibracjami,

ochrony srodowiska pracy i zdrowia ludzi,

zagospodarowanie odpadéw powstajacej na etapie budowy zgodne z ustawg z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).
Wykonawca bedzie przestrzegat i realizowat roboty tak, aby ograniczaé¢ emisje hatasu w czasie
realizacji inwestycji.
Wykonawca robét, kazdy w swoim zakresie zadan, jest obowigzany:

— uwzglednia¢ w dziatalnosci budowlanej wymagania ochrony srodowiska;

— zapewni¢ stosowane w budownictwie materiatéw i elementéw budowlanych skutecznie
chronigcych ludzi oraz pracownikéw przed szkodliwym oddziatywaniem na zdrowie
ludzkie;

— stosowac procesy technologiczne najmniej ucigzliwe dla srodowiska oraz racjonalnie
rozwigzac problemy postepowania z odpadami i Sciekami na etapie budowy;

— zapewnic oszczedne korzystanie z terenu potrzebnego dla terenu budowy;

— wykonywac¢ prace budowlane w porze dnia tj.6.00-22.00 w celu ochrony przed hatasem

W porze nocy

— producenci maszyn i urzadzen technicznych sg obowigzani zaopatrzy¢ je w swiadectwa
stwierdzajgce spetnienie ustalonych wymagan ochrony srodowiska;

— maszyny i inne urzadzenia techniczne importowane powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
ochrony sSrodowiska, okreslonym polskimi przepisami prawnymi i normami;

— zdjete warstwy gleby z terenu czasowo zajetego dla celéw wykonania wodociggu
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powinny by¢ sktadowane w pryzmach w wyznaczonych miejscach. Po zakonczeniu prac
montazowych glebe nalezy wykorzystaé do rekultywacji terenu;

nalezy przestrzega¢ zapisu odnosnie gospodarowania odpadami powstatymi na etapie
realizacji inwestycji; nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012

r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in.
przekazywanie powstajgcych odpadéw wyspecjalizowanym podmiotom posiadajagcym
zezwolenia na zbierania, transport, odzysk i unieszkodliwianie tych odpaddéw; Uwaga
powyzsza ma zastosowanie rowniez w przypadku robdt ziemnych polegajacych na
usuwaniu warstwy humusowej, prac niwelacyjnych — powstawac¢ bedg masy ziemne,
ktore nalezy odpowiednio  zagospodarowa¢ na miejscu. W  przypadku
niezagospodarowanych nadwyzek ziemnych nalezy traktowaé je jako odpad i
postepowac zgodnie z przepisami tj. ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 poz.21);

substancje takie jak olej napedowy, ptuczka wiertnicza, substancje stosowane
do przygotowania ptuczki oraz scieki i odpady wiertnicze nalezy magazynowac i sktadowac w
szczelnych zbiornikach a caty teren uszczelni¢ geomembrang. Powstajace Scieki wywozone
beda do najblizszej oczyszczalni $ciekdw a odpady na odpowiednie sktadowisko odpaddw;
nalezy zabezpiecza¢ miejsca lokalizacji maszyn i urzadzeA budowlanych przed
ewentualnym zanieczyszczeniem sSrodowiska gruntowo - wodnego produktami
ropopochodnymi (paliwami pednymi, smarami itp.) i innymi substancjami stanowigcymi
bezposrednie i posrednie zagrozenie dla sSrodowiska gruntowo - wodnego; w zwigzku z
powyzszym wszelkie prace ziemne i montazowe, winny by¢ przeprowadzane z nalezytg
starannoscig. Nalezy zwrdcié szczegblng uwage na gospodarowanie paliwami i smarami a
takze innymi substancjami, aby nie doszto w trakcie realizacji prac do niekontrolowanych
wyciekdw, a w razie wystgpienia jakiejkolwiek, nawet najdrobniejszej awarii,
doprowadzi¢ do jej natychmiastowego usuniecia wraz z zanieczyszczonym gruntem.
Zanieczyszczony grunt nalezy traktowaé, jako odpad niebezpieczny i postepowac z nim

jak z odpadem niebezpiecznym przekazujgc odpowiednim podmiotom specjalizujgcym

sie w utylizacji odpaddw zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi;

w procesach stosowania farb i lakieréw moze dochodzi¢ do niezorganizowanej emisji
lotnych zwigzkdw organicznych (LZO) — lakiery tzw. zgodne z LZO; preferowane winny

by¢ lakiery zawierajgce zmniejszone ilosci LZO lub lakiery na bazie wody; dopuszczalne
wartosci maksymalnej zawartosci LZO w farbach i lakierach powinny by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych
ograniczenia lotnych zwigzkéw organicznych w niektdrych farbach i lakierach oraz
preparatach o odnawianiu pojazdéw (Dz.U. 2013 poz. 1569);

prace nalezy prowadzi¢ w sposéb mozliwie maksymalnie eliminujacy pylenie zwigzane z
pracami ziemnymi (wykopy, niwelacja terenu) oraz dowozem i roztadunkiem mas
ziemnych, kruszywa, piasku i cementu. Materiaty sypkie winny by¢ przewozone przez
pojazdy z zakrytg skrzynig tadunkowag; silosy do magazynowania cementu winny posiadaé
sprawne ukfady redukcji pytdw w trakcie napetniania z cementowozéw (np. filtr
tkaninowy na odpowietrzeniu); dla ograniczenia wtérnej emisji pytow z terendw
utwardzonych, drdg, chodnikéw i stanowisk postojowych samochoddéw, winny byé one
okresowo zamiatane i sprzatane;

przy pracach melioracyjnych zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykonanie przepustéw tak, aby
sprawnie odprowadzaty nadwyzki wody tym samym nie nalezy dopuszcza¢ do lokalnej
retencji wody w rowach, spowodowanej na skutek ztego wyprofilowania i rozmieszczenia
elementdéw odwadniajgcych

wszelkie taczenia rur i urzadzen zwigzanych z odwodnieniem i gospodarkg odwodnieniowa
tacznie z urzadzeniami od oczyszczania wdd opadowych nalezy z nalezyty starannosciag
rozmiescic¢ i zabezpieczy¢ na tgczeniach, w ten sposdb, aby nie dopusci¢ do nieszczelnosci
uktadu drenujgcego i oczyszczajgcego. Nalezy unikaé nieprawidtowosci w potgczeniach
poszczegdlnych elementéw uktadu odwodnieniowego
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5.8.Zabytki archeologiczne
Ewentualne zdarzenia polegajace na natrafieniu w trakcie prowadzonych czynnosci budowlanych na
zabytki archeologiczne czy ogdlnie archeologiczng substancje zabytkowa, nalezy przystgpi¢ do
ratowniczych badan archeologicznych metodg wykopaliskowg. Zdarzenia takie, zostang zgtoszone do
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, dla ktérych zostang podjete odpowiednie decyzje
administracyjne.

5.9.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne do
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas realizacji budowy. Zapewni wyposazenie
W pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne, oraz odpowiednie wyposazenie i sprzet
ochrony osobistej i odziez roboczg wymagana dla ochrony zycia i zdrowia pracownikow
zatrudnionych na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz koszty szkolen z zakresu bhp sg
wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeistwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska oraz materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze, jako bezpieczne dla Srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtfadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ i stosowac wszystkie obowigzujace przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeistwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tfatwopalne bedg przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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5.10. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy tacznie z zagospodarowaniem terenu zaplecza.
Wybér terenu pod zaplecze budowy, sposdb dostawy mediéw oraz trase i rodzaj drogi dojazdowej do
zaplecza wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i Witascicielami terendw sasiednich

5.11. Organizacja ruchu
Realizacja zadania odbywac sie bedzie wzdtuz trasy projektowanego rurociggu. Dojazd odbywac sie
bedzie z istniejgcych ciggdw komunikacyjnych. Zmiany w organizacji ruchu mogg wystgpié¢ przy
przekroczeniach drég, przy uktadaniu wodociggu w pasach drogowych oraz przy pracach zwigzanych
z podtagczeniem zjazdu do projektowanej pompowni.

5.12. Ogrodzenie
Instalacje nowych ogrodzen przewiduje sie wokét projektowanej pompowni razem ze zbiornikami w
miejscowosci Bardo. Nowe ogrodzenia projektuje sie, jako systemowe ogrodzenie panelowe
wysokosci min. 1,8 m od poziomu terenu. W ogrodzeniach nalezy wykona¢ brame rozwieralng oraz
furtke.

6. Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia - nazwy i

kody
Przygotowanie terenu pod budowe:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111250-5 Badanie gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112200-7  Usuwanie powtoki gleby
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
74260000-9 Ustugi zwigzane z budownictwem

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci:

45000000-7 Roboty budowlane;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45113000-2 Roboty na placu budowy

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 Konstrukcje

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonwego
45262300-4 Betonowanie

45262210-6 Fundamentowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45342000-6  Wznoszenie ogrodzen

Roboty w zakresie budowy sieci i urzadzen technologicznych:
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45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i

linii energetycznych

45231100-6

Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

45231100-10 Ktadzenie rurociggdéw

45231112-3
45232000-2

Instalacja rurociggéw
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

Roboty w zakresie czesci liniowej:

45100000-8
45111000-8
45246000-3
45231220-3
45113000-2
45112710-5
45111240-2
45112330-7

Przygotowanie terenu pod budowe;

Roboty ziemne

Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli przeciwpowodziowe]
Roboty budowlane w zakresie wodociggéw

Roboty na placu budowy

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Rekultywacja terenu

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggdw komunikacyjnych i

linii energetycznych;

45231400-9
45232200-4
45232000-2
45315300-1
45317000-2

Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych;
Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych;
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli;
Instalowanie linii energetycznych;

Inne instalacje elektryczne;

Roboty wykornczeniowe:

45442000-8
45442100-8
45442120-4
45442111-1
45442180-2
45421160-3
45442200-9

Nakfadanie powierzchni kryjgcych;

Roboty malarskie

Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
Malowanie budowli

Powtdrne malowanie

Instalowanie wyrobow metalowych

Naktadanie powtok antykorozyjnych

Roboty drogowe i uksztattowanie terenu:

45230000
45236000
45233200
45233220
45233142
45233223
45232451

Roboty budowlane w zakresie budowy drég;
Wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Roboty w zakresie nawierzchni drég

Roboty w zakresie naprawy drog

Wymiana nawierzchni drogowych

Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

II. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow

1. Zrédla uzyskania materialéw

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.
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Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca
przedtozy szczegétowgq informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajgcego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zrédta
nie bedzie oznaczaé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego iZrddta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. Materiaty stanowigce
potfabrykaty lub urzadzenia, zastosowane do realizacji zadania powinny by¢ nowe i nie moga
pochodzi¢ z rozbidrki lub by¢ przeniesione z innego obiektu

2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw ze Zrdédet miejscowych wiaczajgc w to Zrdodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw
administracji pafstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Eksploatacja Zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robot
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdbw moze byc
odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wifasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane, jako wadliwe i
niezaptacone.

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
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sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich, jakosc i
wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacja
umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skitadowania materiatéw i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5. Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego stosowania materiatéw przy spetnieniu wymagan
okreslonych w sposdb opisany ponize;.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacja umowy na 3
przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzgdzenia nie moze byé zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

III. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zalecanych do

wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos$é wykonywanych robdt i sSrodowiska. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia, jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Nie moze byé pdziniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

IV.Wymagania do srodkow transportu

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i terminami przewidzianymi w harmonogramie

robot zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie, na jako$é wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

V. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
1. Roboty budowlane

1.1.0rganizacja robd6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, planem zapewnienia jakosci, projektem
organizacji robdt, w terminie zgodnym z harmonogramem robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Przedstawiciel Zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Przedstawiciela
Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Przedstawiciel Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.
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2. Dokumenty budowy

2.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporzadzeniem z Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.2002.108. 953).

Zapisy do dziennika budowy muszg by¢é dokonywane na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i obiektéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowgq. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc
miedzy nimi, w sposéb  uniemozliwiajgcy  wprowadzanie  pdziniejszych  dopiskéw
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

W szczegdblnosci w dzienniku budowy powinny byc¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajcego;
- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentow przygotowanych przez Wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robédt;
- postep robodt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach;
- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robodt
z polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy;
- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robdt zamiennych;
- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z
warunkéw klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,
szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat, jakosci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem,
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;
wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robot
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do
nich odnosi. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takie zobowigzany przedstawi¢ swoje
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stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego - projektanta.

2.2.Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt winny by¢ robione na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robat.

2.3.Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentdéw opisanych wyzej, dokumenty budowy zawierajg tez:
- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
Pozwolenie na budowe;
Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;
Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;
Protokoty odbioru robdt;
Opinie ekspertéw i konsultantow;
Korespondencje dotyczacy budowy.

2.4.Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na placu budowy we witasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
zarzadzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym
czasie i na kazde zadanie.

3. Dokumenty przygotowane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

3.1.Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentéw:

rysunki robocze

aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

dokumentacja rozruchu

dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Przedstawicielowi Zamawiajgcego winny by¢ wyraZnie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane zgodnie z danymi okreslonymi w specyfikacji handlowej —
podstawowe dane umowy.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozina byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzagcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkédw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub
whnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stagd koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

4. Instalacje technologiczne
Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonywania robét zwigzanych z realizacjg instalacji
technologicznych zostaty podane w poszczegdlnych specyfikacjach szczegétowych (ST 0.1+ST 0.7).
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5. Wodociag
Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonywania robdt zwigzanych z realizacjg wodociggu zostaty
okreslone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nr. ST 0.2 — Wodociag.

6. Roboty drogowe

W zakres robét budowlanych zwigzanych z odbudowa drég wchodzi:
korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
odbudowa poboczy gruntowych
odbudowa poboczy utwardzonych
odbudowa chodnika z betonowej kostki brukowej
odbudowa chodnika z ptyt chodnikowych betonowych
odbudowa betonowych obrzezy chodnikowych
odbudowa kraweznikéw
odbudowa nawierzchni asfaltowej
odbudowa nawierzchni ttuczniowej
odbudowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placow i
chodnikow.
Po zakonczeniu robdt montazowych wodociggu wykonawca jest zobowigzany odtworzyé

podbudowe, konstrukcje i nawierzchnie drég, chodnikéw i placéw. Nawierzchnie jezdni drog
gminnych i powiatowych wykonac z godnie z decyzjami i uzgodnieniami administracyjnymi zawartymi
w projekcie budowlano-wykonawczym.

7. Elementy konstrukcyjne i architektoniczne

Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonywania robot budowlanych zwigzanych z realizacjg
elementow konstrukcyjnych i architektonicznych zostaty podane w opracowaniu nr ST 0.3.

8. Elementy elektryczne

Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonywania robdét budowlanych zwigzanych z realizacja
elementow elektrycznych zostaty podane w opracowaniu nr ST 0.4 — Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Czesé elektryczna.

VI.Kontrola, badania i odbiory wyrobow i robdot budowlanych
1. Roboty budowlane

1.1.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiada za kontrole robdt i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia, jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatdw oraz jakosci wykonania robdt. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia, jakosci
Przedstawiciel Zamawiajgcego, moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Do zadan Wykonawcy nalezy prowadzenie pomiardw i badan materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie budowlano-wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisdw zarzgdzajgcy
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realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonaweca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazing legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

1.2.Pobieranie probek

Préobki do badan nalezy pobieraé losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Zamawiajgcego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktdére budza watpliwosci, co, do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego witasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych Przedstawiciela Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy

1.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Przedstawiciela

Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.4.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.5.Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajgcego oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektows i specyfikacji.
Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
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powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajagcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja i ktére spetniajg wymogi.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone

2. Instalacje technologiczne
Szczegbtowe wymagania dotyczgce wykonywania robét zwigzanych z realizacjg instalacji
technologicznych zostaty podane w poszczegdlnych specyfikacjach szczegétowych (ST 0.1+ST 0.7).

3. Wodociag
Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonywania robét zwigzanych z realizacjg wodociggu zostaty
okreslone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych nr. ST 0.2 — Wodociag.

4. Roboty drogowe

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiORB i wymaganiami
Przedstawiciela Zamawiajgcego, jesli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.

Odbidr robét przez Administracje Drogowg wedtug warunkéw podanych w zezwoleniu na zajecie
pasa drogowego (jezeli dotyczy).

5. Elementy konstrukcyjne i architektoniczne

Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonywania robot budowlanych zwigzanych z realizacjg
elementéw konstrukcyjnych i architektonicznych zostaty podane w opracowaniu nr ST 0.3.

6. Elementy elektryczne

Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonywania robot budowlanych zwigzanych z realizacjg
elementow elektrycznych zostaty podane w opracowaniu nr ST 0.4 — Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czesc¢ elektryczna.

VII. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar i obmiar robét winien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129 j.t.) oraz wytycznymi Polskie Standardy Kosztorysowania Robét
Budowlanych oraz z wytycznymi zawartymi we witasciwych Katalogach Naktadéw Rzeczowych. W
przypadku wystepowania robdt nie typowych, dopuszcza sie stosowanie szczegétowych kalkulacji
wtasnych zaakceptowanych przez Inwestora.
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VIII. Sposéb odbioru robot budowlanych

1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom:
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi technicznemu,
rozruch prébny instalacji i obiektow
odbiorowi koncowemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu

2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem pisemnym i
telefonicznie Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, po
dokonaniu wpisu do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie
dokumentdéw zawierajacych komplet wynikédw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

3. 0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt i dotyczy miedzy
innymi préby szczelnosci, odbioru robdt budowlano-montazowych itp. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru robdét dokonuje
Przedstawiciel Zamawiajgcego.

4. Odbior techniczny

Odbiér techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét niezbednych do
przeprowadzenia rozruchu instalacji i urzagdzen. Odbioru technicznego dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koncowym. Odbioru robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego (Komisja Odbiorowa).

4.1.Dokumenty do odbioru technicznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru technicznego jest protokét odbioru
technicznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru technicznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
1 Projekt budowlano-wykonawczy
2. Protokot préby szczelnosci z zatgcznikami.
3. ,Dziennik budowy” do wgladu.
4 Rysunek powykonawczy na planie z projektu budowlanego.
5 Ksigzke spoin/zgrzewdw z cechami spawacza/zgrzewacza i schematem rozmieszczenia
ksztattek PE podpisang przez kierownika budowy.
Protokoty zgrzewania.
Kserokopie uprawnien spawaczy i zgrzewaczy.
Kserokopie uprawnien kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Wykaz zabudowanych rur, armatury i materiatéw (Srednice, dtugosci, grubosci scianek,
rodzaj izolacji, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) z podaniem ogdlnej dtugosci sieci.
10. Swiadectwa kalibracji zgrzewarek.
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11. Protokdt sprawdzania prawidtowosci wykonania dna wykopu, podsypki piaskowe] (jezeli
wystepuje) utozenia wodociggu jego zasypki (jezeli wystepuje) oraz utozenia tasmy
ostrzegawczej podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

12. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
Standardami Technicznymi.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru technicznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru technicznego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

5. Rozruch proébny instalacji i obiektow

Rozruch prébny instalacji i obiektéw nastepuje niezwtocznie po podpisaniu protokotu odbioru
technicznego i polega na zweryfikowaniu poprawnosci dziatania urzadzen i obiektéw przez
Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz w razie
potrzeby innych przedstawicieli Oddziatu. Rozruch konczy sie protokotem z rozruchu prébnego

6. 0dbior koncowy

6.1.Zasady odbioru koncowego

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie i
telefonicznie o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Odbidér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zakorniczenia robot i przyjecia wymaganych
dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

W toku odbioru kornicowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

6.2.Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kofcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Projekt budowlano-wykonawczy wraz z oryginatem pozwolenia na budowe i
naniesionymi zmianami w trakcie budowy, ktére powinny by¢ potwierdzone przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Protokot préby szczelnosci z zatgcznikami.

Wtérnik mapy zasadniczej z naktadka ,U” ze zinwentaryzowang siecia wodociggows.
Kopia dokumentéw w formie elektronicznej w pliku PDF.

Rysunek powykonawczy na osnowie wtdrnika mapy zasadniczej podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru, wraz z datg zakonczenia budowy. Kopia w
formie elektronicznej w pliku PDF.

Dokumentacja geodezyjna przygotowana zgodnie z Instrukcja wykonania prac
geodezyjnych. Kopia dokumentéw w formie elektronicznej w pliku PDF. Pozytywny
protokot odbioru komérki GIS.

Oryginat i kopie ,,dziennika budowy”.

Ksigzke spoin/zgrzein z cechami spawacza/zgrzewacza i schemat rozmieszczenia
ksztattek PE podpisang przez kierownika budowy. Kopia w formie elektronicznej w
pliku PDF.

Karty technologiczne spawania/zgrzewania.

Protokoty zgrzewania.

Kserokopie uprawnien spawaczy i zgrzewaczy.

Kserokopie uprawnien kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Wykaz zabudowanych rur, armatury i materiatéw.(Srednice, dtugosci, grubosci scianek,
rodzaj izolacji) z podaniem ogdlnej dtugosci sieci wraz z certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci. Kopia wykazu w formie elektronicznej w pliku PDF.

Wykaz zabudowanych urzadzen z atestami, jezeli urzadzenia te wymagajg takiego
atestu. Kopia wykazu urzadzen w formie elektronicznej w pliku PDF.

Swiadectwa kalibracji zgrzewarek.

Protokét skutecznosci odgromienia i ochrony przeciwporazeniowej

Protokét odbioru izolacji biernej i bocznikowania podpisany przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru

Protokdt sprawdzania prawidtowosci wykonania dna wykopu, podsypki piaskowej (jezeli
wystepuje), utozenia wodociagu, jego zasypki (jezeli wystepuje) podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru.

Dokumenty prawno-gruntowe.

Oswiadczenie kierownika budowy:

o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami.

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Plik elektroniczny, zgodny z wzorem okreslonym przez Inwestora, zawierajacy informacje o
dtugosci wybudowanych odcinkdw wodociggu i przytagczy w rozbiciu na srednice, materiaty i
typy nawierzchni.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koricowego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzopyustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7. 0dbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.
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IX.Sposadb rozliczania robot tymczasowych, prac towarzyszacych i
robot dodatkowych

Roboty dodatkowe mogg byé realizowane po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego protokotu koniecznosci. Ptatnos¢ robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych
reguluje umowa ryczattowa.

Roboty dodatkowe nalezy rozlicza¢ wg kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru. Wartos¢ materiatéw i sprzetu nalezy przyjmowac wg ofert producentéw i
dostawcdw. Ceny nalezy przyjmowac facznie z ceng zakupu.

X. Dokumenty odniesienia

1. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Podstawowe z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. “Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163,
poz.981).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r. p0z.1232 j.t.)

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

6. Ustawa z dnia 21 pazdziernika 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468)

7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 .
Nr 162 poz.1568 z pdzn. zmianami)

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
j.t).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129-
jt)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdin.
zmianami).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz.

U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011).

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. 2013r. poz. 640)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2009r. w sprawie kontroli
wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2009r. Nr 144, poz. 1182).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. z 2010r. Nr 109, poz.719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U.
z 2007r. Nr 143, poz. 1002).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 j.t z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010r. Nr 2 poz. 6).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BHP
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 26 poz.313).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektédw robdt geologicznych, w tym robét ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011r. Nr 288 poz. 1696).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentagji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2011r. Nr 291 poz.1714).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 r.
poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen cisnieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych (Dz.U. 2005 r. Nr
263, poz. 2200).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. 2010 nr 133 poz. 891 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 j.t)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegdtowych
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wymagan dotyczgcych ograniczenia emisji lotnych zwigzkdw organicznych powstajacych w
wyniku wykorzystywania rozpuszczalnikdw organicznych w niektdérych farbach i lakierach
oraz w preparatach do odnawiania pojazdéw (Dz.U. 2013 poz. 1569 j.t.).

36. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83. poz. 578).

37. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych  oraz  opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263, poz. 1572).

38. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492).

39. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26
poz.313).

40. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263).

41. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596).

42. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828).

2. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami, a
takze instrukcjami, Warunkami Technicznymi.
Przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg wyszczegdlnione w kazdej STWIORB jw.
Ponizej podaje sie podstawe.

UWAGA: We wszystkich przywotanym normach i aprobatach technicznych dopuszcza sie
przywotania rownowazne.

1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie, obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04481Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
ENV 1997-1:1994, Eurocod 7.Projektowanie geotechniczne, cz.1. Zasady ogdlne.
PN-B-02479 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogdlne.
PN-B-04452 Geotechnika, Badania polowe.
PN-B-06050 Geotechnika, Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-02481 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
10 PrPN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
11. PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjg budynkdéw do przesytania wody i sciekdw. Praktyka instalowania pod ziemig i
nad ziemig.

©oNOU A WN
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3. Dokumentacja projektowa

Specyfikacje projektowe zostaty opracowane w oparciu o kompleksowg dokumentacje formalno-
prawng i projektowg z uzyskaniem pozwolenia na budowe w zwigzku z planowang realizacjg
inwestycji pn. ,,Budowa wodociggu Bardo”
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych

Nazwa Budowa wodociggu Bardo
zadania:
Inwestor: Gmina Rakow

ul. Ogrodowa 1
26-035 Rakow

STO.1

Wytyczenie tras i punktow wysokosciowych

Mikotow, listopad 2016
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych w ramach zadania: . ,,Budowa wodociggu Bardo”.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
czynnos$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy wodociggu.
Wymagania dotyczgce robdt, materiatdw, sprzetu, transportu, kontroli jakosci robét, obmiaru robét,
odbioru robét i podstaw ptatnosci podano w punkcie 2 niniejszego opracowania. Szczegdtowy zakres
robdt opisano ponize;j.

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych. W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z

odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy punktow
wysokosciowych,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja jest stosowana przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w ramach zadania:
,Budowa wodociggu Bardo”.

1.3. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p. 1.1.
zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktdw wysokosciowych oraz obstugg
geodezyjng realizacji zadania wraz z przeniesieniem kolidujgcych punktdw osnowy geodezyjnej,
ustaleniem ich nowych wspétrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego. Obstuga geodezyjna prowadzona jest dla catej projektowanej inwestycji.

1.4. OKkres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 0.0. Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektows, specyfikacjg i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania Robdét podano w specyfikacji ST 0.0.

2. Materialy

Do stabilizacji punktéw osi trasy nalezy uzywac:
- palikdéw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktdw zlokalizowanych w poboczach,
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- gwozdzi z folig lub pretéw stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej
jezdni oraz dla chodnikdéw.

Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktow powinny mie¢ dtugo$é dostosowang do
aktualnie panujgcych warunkéw atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacje punktéow w
sposdb okreslony w niniejszej specyfikacji. Ewentualna wymiana punktéw z powodu ich zniszczenia
lub warunkdéw atmosferycznych nie moze powodowacé roszczerht Wykonawcy o dodatkowg zaptate.
Do stabilizacji punktéw wysokosciowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich
odtworzenia lub zageszczenia), nalezy uzy¢ stupkéw betonowych.

Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.

Do wyznaczenia przekrojéw poprzecznych mozna uzywac palikéw drewnianych lub rurek albo
pretéw stalowych.

Do wykonania opisdw i oznaczen punktdw mozna uzywac farby chloro-kauczukowej w dowolnym
kolorze oprdécz biatego i z6ttego.

3. Sprzet

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i warunkami okreslonymi w specyfikacji
ST 0.0. Roboty pomiarowe nalezy wykonaé nastepujacym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym
doktadnosci podane w p.5.:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, faty, tasmy stalowe i ruletki,

- sprzet GPS.

Wszystkie uzywane do Robdt instrumenty geodezyjne powinny by¢ zrektyfikowane oraz posiadaé
wymagane przepisami szczegdlnymi Swiadectwa legalizacji. Doktadnos$¢ instrumentéw powinna
zapewnia¢ wykonanie Robét z zatozong w niniejszej specyfikacji doktadnoscia.

4. Transport

Ogdélne wymagania dla transportu podano w opracowaniu ST 0.0. Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét.

5. Wykonanie robot

5.1. 0golne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w specyfikacji ST 0.0.
Prace pomiarowe nalezy wykonaé zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGiIK wymienionymi w p.10
niniejszej specyfikacji. Zamawiajgcy ma obowigzek przekazaé¢ Wykonawcy dane geodezyjne (zawarte
w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robdét wymienionych w p.1.1.
Roboty obejmujg wykonanie:
a) odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych:
- punktdow osi trasy,
- punktdw wyznaczajgcych mierzone przekroje poprzeczne,
- reperdw roboczych,
b) uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkdw i koncéw krzywych
przejSciowych i tukéw kotowych,
c) wyznaczenia przekrojéw poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wedtug potrzeb,
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d) wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektéw mostowych i zatozenie reperow
roboczych przy tych obiektach,

e) stabilizacji punktéw w sposéb chronigcy je przed zniszczeniem,

f)  pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

g) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy
geodezyjnej i ustalenie ich wspétrzednych, facznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego,

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

i) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajgcych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz
szczegdtowych ustalen innych specyfikacjach.

j)  wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie
osnowy panstwowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Obowigzujacy ukfad odniesienia: 2000.

Ogdlne zasady przygotowania robdt ziemnych podano w specyfikacji ST 0.0.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien uzyska¢ dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktdow gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia Robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac
Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub)
reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Zze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym
Inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia Robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe nie wymienione w p.5.1. a) — j) konieczne dla prawidtowej
realizacji Robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Osnowa realizacyjna.

Przed przystgpieniem do Robdét, Wykonawca ma obowigzek wyznaczyé i zastabilizowa¢ osnowe
pomiarowa. Rozmieszczenie punktéw osnowy oraz punktéw wysokosciowych powinno by¢ takie,
aby kazdy punkt zlokalizowany w obrebie Robét byt namierzalny co najmniej z dwéch punktéw
osnowy poziomej oraz co najmniej jednego punkt osnowy pionowej, z zatozong doktadnoscia.
Ponadto przy kazdym realizowanym obiekcie inzynierskim powinny by¢ zastabilizowane co najmniej
dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej, niezaleznie
od punktdéw o ktérych mowa powyzej.
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Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozina wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéow betonowych lub grubych ksztattownikéow stalowych, osadzonych w
gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne

i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

Doktadnos¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiada¢ doktadnosci osnowy pomiarowej panstwowej

lI-giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana co najmniej do dwdch punktéw osnowy panstwowej

(poziomej i pionowej) klasy nie nizszej niz lI-giej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy

panstwowej Wykonawca dokona aktualizacji wspotrzednych punktéw osnowy panstwowej, do ktérej

oshowa realizacyjna ma by¢ dowigzana.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réowniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji

Robdt, w okresie gwarancji i rekojmi. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowac nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania Robdét — co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek
punktu osnowy poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje sie rowniez uzasadniong
obawe Wykonawcy lub Inspektora nadzoru, ze takie naruszenie nastgpito,

b) w okresie gwarancji — wedtug wskazan Inspektora nadzoru, lecz nie rzadziej niz co 3 miesigce,

c) w okresie rekojmi — wedtug wskazan Inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktow osnowy pomiarowe] (poziomej i pionowej) lub koniecznosc¢

czestszej aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej specyfikacji nie moze

powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowg zaptate.

5.4. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu
osnowy realizacyjneji (lub) osnowy panstwowej, ktora zostata zaktualizowana w sposéb podany w
punkcie 5.3

O$ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 3 cm.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca Robodt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robét.

Punkty wyznaczajgce o$ trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odlegtosc
pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej
tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy Robét), zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robdt i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw
gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac¢ odstepowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.
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Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczyé z doktadnosciag do 5 mm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Na odcinkach, na ktérych wystepujg tuki pionowe odlegtos¢ pomiedzy krzywymi powinny by¢
wyznaczone na tyle gesto, aby odlegtos¢ pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a
punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Podczas wykonywania prac remontowych istniejgcej nawierzchni, wyznaczenie przekrojéw
poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposéb
aby przeprowadzane frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej
umozliwiato wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z zachowaniem wymaganych grubosci
oraz spadkdéw zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robdt geodezyjnych zgodnie z wymogami
i doktadnos$ciami wymienionymi w punkcie 5. Roboty objete specyfikacjg odbiera Inspektor nadzoru
na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicdw, dziennikéw pomiarowych i protokotow
wg zasad okreslonych w specyfikacji ST 0.0. Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowalnych.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych jest kilometr (km)
wyznaczonej sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowanej trasy oraz sztuka (szt.) przeniesionego
punktu geodezyjnego, tgcznie z wykonaniem wszystkich niezbednych czynnosci majgcych na celu
wykonanie i odbiér Robot. Pozostate informacje opisane sg w specyfikacji ST 0.0.

8. 0dbior robot

Ogdlne zasady odbioru Robdt podane sg w specyfikacji ST 0.0. Roboty objete specyfikacjg odbiera
Inspektor nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicdw, dziennikéw
pomiarowych i protokotdw.

9. Podstawa ptlatnosci

Ptaci sie za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych oraz sztuke

(szt.) przeniesionego punktu osnowy.

Cena jednostkowa obejmuje:

- wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejgcy przebieg trasy punktow gtownych trasy tj.
poczatkow i koAcow elementdéw geometrycznych - krzywych przejsciowych i tukéw kotowych
oraz ramp przechytkowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokos$ciowym,

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe miejsc przekrojéw poprzecznych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg oraz ich zageszczenie w sposdb podany w p.5, oznaczenie pikietazu
w sposob trwaty oraz odtworzenie uszkodzonych punktdw na biezgco do zakornczenia okresu
gwarancyjnego,

- zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperédw w celu ich odtworzenia,

- przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych Ilub uszkodzonych punktéw osnowy
geodezyjnej i ustalenie ich wspétrzednych, facznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego,

- uzyskanie wszystkich niezbednych danych z Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego,
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aktualizacja punktéw osnowy panstwowej (poziomej i pionowej),

wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robdt, gwarancji i rekojmi punktéw osnowy
realizacyjnej,

aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajgcych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz
szczegdtowych ustalen innych specyfikacjach,

wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej specyfikacji na podstawie
szkicéw i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych oraz protokétdw kontroli zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji ST0.0.

pozyskanie niezbednych materiatéw geodezyjnych,

wykonanie niezbednych zgtoszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,
inwentaryzacja powykonawcza,

zakup i transport materiatow i sprzetu,

oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej w nawierzchni,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg specyfikacjg,
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Pozostate informacje zawarto w ogdlnej specyfikacji wykonania i odbioru robdt budowlanych ST 0.0.

10. Przepisy zwigzane

1.

PN kA WN

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z pdzniejszymi
zmianami).

Instrukcja techniczna O-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych

Nazwa Budowa wodociggu Bardo
zadania:
Inwestor: Gmina Rakow

ul. Ogrodowa 1
26-035 Rakow

ST 0.2

Wykonanie obiektu liniowego — wodociag oraz roboty
ziemne (wykopy i zasypy w gruntach)

Mikotow, listopad 2016
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L. Wstep

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg szczegétowe wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych dla inwestycji pn. ,,Budowa wodociggu Bardo” obejmujaca:

— budowe wodociggu z rur PE100 SDR11 1RC

Niniejsza specyfikacja jest uszczegdétowieniem czesci ogdlnej zawartej w opracowaniu ST 0.0 — Ogélna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Podstawowe informacje i uwarunkowania dotyczgce realizacji inwestycji

Podstawowe informacje i uwarunkowania dotyczace realizacji inwestycji zostaty zawarte w
opracowaniu ST 0.0 — Ogélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje okreslenie rozwigzarn dla wodociggu oraz wymagania dla
wykonania i odbioru robét wodociggowych.

II. Wodociag
1. Przedmioti zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okredlenie charakterystyki i cech projektowanego
wodociggu z rur PE100 SDR11 1RC w zakres ktérej wchodzi:

— wykonanie wodociggu o $rednicach zewnetrznych rur przewodowych: @160, 3110, @90,

@63, @40 z rur polietylenowych rur PE100 SDR11 1RC,
— dostawa rur, ksztattek i armatury,
— wykonanie wykopu pod wodocigg wraz z przekroczeniami przeszkdd terenowych, takich
jak: drogi powiatowe, drogi gminne, lokalne ulice, drogi dojazdowe do pdl,

— montaz wodociggu wraz z jego uzbrojeniem,

— odbudowa urzadzen melioracyjnych,

— zasypanie wodociggu i odtworzenie terenu,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem sieci wyzej wymienionej i obejmujg swym zakresem:

— wymagania materiatowe,

— sktadowanie materiatow,

— wymagania sprzetu,

— transport i roztadunek,

— wymagania wykonawcze,

— technologie montazu,

— wymagania przedmiaru robdt,

— nadzdr i odbiory.
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1.1.Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia -
nazwy i kody

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe;

45111000-8 Roboty ziemne

45246000-3  Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli przeciwpowodziowej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekéw

45113000-2  Roboty na placu budowy

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112330-7  Rekultywacja terenu

2. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z 0gdlng specyfikacjg ST 0.0.

3. Materialy

3.1.0golne wymagania dotyczace materiatlow

Do budowy wodociggu nalezy stosowac rury, ksztattki i armature wyprodukowane oraz
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wyposazone w wymagane deklaracje
zgodnosci i oznakowania. Wyroby budowlane zastosowane do budowy sieci wodociggowej muszg
zapewniac obiektowi budowlanemu spetnienie podstawowych wymagan przewidzianych prawem, w
szczegolnosci w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczedstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania i ochrony srodowiska. Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu
robdt muszg by¢ nowe i nieuzywane.

Przepisy wdrazajace dyrektywy europejskie w Polsce wskazujg na dwa systemy oceny zgodnosci, na
podstawie, ktérych wyroby mogg by¢ wprowadzone do obrotu. S3 to:

— Europejski system oceny zgodnosci,

— Krajowy system oceny zgodnosci,

Zgodnie z art.5 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881z pdzniejszymi
zmianami), ,wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
jezeli jest:

— oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang
albo europejskag aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjag techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub,

— umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej lub,

— oznakowany (zgodnie z ust. 2, art. 5 Ustawy Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881z pdzniejszymi
zmianami) znakiem budowlanym B, ktérego wzdr okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy.

Wykonawca przed planowanym ztozeniem zamdwienia przedstawi w celu akceptacji Zamawiajgcemu
nazwy producentéw, od ktérych zamierza zakupié materiaty i urzadzenia oraz przedstawi
odpowiednie certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia wymagane polskim prawem.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych wypadkach dopuszcza sie wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach po uprzednim zawiadomieniu inspektora
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nadzoru inwestorskiego, ktéry w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i autorem projektu podejmuje
odpowiednig decyzje. Jako podstawowe nalezy traktowa¢ materialy i urzadzenia ujete w
dokumentacji projektowe;j.

3.2.Rury

Dla budowy sieci wodociggowe] nalezy stosowac rury opancerzone monolityczne jednorodne typu
1RC, wyprodukowane zgodnie z PN EN 12201-2:2011 do wody, wykonang z surowca PE 100 RC
odporng na wolng i szybkg propagacje peknie¢, oraz naciski punktowe (test pozytywny > 8760h)
wykonana z surowca o podwyziszonych parametrach test FNCT >8760h . Rury musza zapewniaé
wykonanie z nich ksztattek segmentowych. Ksztattki segmentowe muszg posiadac certyfikat méwigcy
o wspotczynniku f=1 , ktéry nie obniza cisnienia pracy instalacji zgodnie z PN-EN 12201-2:2012 ,,
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, Polietylen (PE) Czes¢ 3: Ksztattki”. Rury muszg
posiadac aprobate techniczng dopuszczajgco do uktadania bez obsypki piaskowe;j.

3.3.Elementy ksztaltowe

Do stosowania dopuszcza sie ksztattki, ktére:

— sg oznakowane Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami),

— posiadajg Deklaracje Zgodnosci (zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.04.198.2041 z
pozniejszymi zmianami) z wymogami normy PN-EN 1555-1:2012 lub réwnowaznej i normy
PN-EN 1555-3+A1:2013-05P:Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych lub
rownowaznej.

— posiadajg certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,B” lub
rownowaznym,

3.3.1. Ksztattki elektrooporowe

— Ksztattki elektrooporowe wystepujg w dwoéch zasadniczych typach: ksztattki kielichowe oraz
ksztattki siodtowe,

— Ksztattki elektrooporowe kielichowe nalezy stosowaé do srednicy 63 mm wigcznie.

— W uzasadnionych przypadkach ksztattki elektrooporowe kielichowe mozna stosowaé na
wiekszych Srednicach.

3.3.2. Ksztaltki do zgrzewania doczolowego

—  Ksztattki doczotowe sg ksztattkami z tzw. bosymi koricami.
— Ksztattki doczotowe nalezy stosowac dla srednic powyzej 63 mm.

3.4.Armatura

Zastosowana armatura powinna spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1074. Projektowane hydranty DN8O
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

Charakterystyka projektowanych zasuw kotnierzowych sieciowych w zakresie srednic DN50+DN150:

e gtadki przelot bez gniazda,
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e miekkie uszczelnienie klina — elastomer z wymaganymi dopuszczeniami do kontaktu z wodg
pitng,

e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego,

e owiercenie kotnierzy zgodnie z normg PN-EN 1092-2,

Na przytgczach domowych zaprojektowano zasuwy wykonane z zywicy POM tgczone z rurociggami za
pomocg ksztattek ISO POM. Zastosowane rozwigzanie umozliwia montaz zasuwy odcinajacej w
dowolnej odlegtosci od rurociggu zrédtowego. Zasuwy nalezy uzbroié¢ w obudowy teleskopowe oraz
zeliwne skrzynki uliczne.

Charakterystyka projektowanych zasuw do przytgczy domowych:

e zasuwy do przytgczy domowych wykonane z zywicy POM,

e ciSnienie nominalne PN16,

e gtadki przelot bez gniazda,

e miekkouszczelniajacy klin wykonany z metalu kolorowego, MS 85 lub réwnowazny, pokryty
elastomerem dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng,

e korpus i gtowica zasuwy z zywicy POM,

e zasuwa z obustronnym ztgczem ISO dla rur PE,

o zawdr katowy z gwintami zewnetrznymi 2”7 i 1 %",

e ztgczka przytgczeniowa I1SO dla rur PE ¢25+¢63,

e wrzeciono ze stali nierdzewnej,

e uszczelnienie wrzeciona uszczelkami O-ring,

e przyfacze srubowe do obudowy,

Ztaczki i ksztattki ISO

e korpus z zywicy POM,

e uszczelki EPDM zgodnie z PN-EN 681-2:2003,

e pierscien zaciskowy,

e POM standardowy dla rur PE,

e Pierscien wzmacniajacy zgodnie z PN-EN 10088-1:2007,
e Pierscien zabezpieczajacy dla potaczenia - zywica POM,

Opaski do nawiercania rur PE

e Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG400,

e Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne — zywica epoksydowa w technologii
fluidalizacyjnej,

e Sruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej A2,

o Uszczelka eleastomerowa do wody pitnej,

e (Odejscie gwintowane lub kotnierzowe,

Reduktory cis$nienia:

e ciSnienie nominalne PN16,
e materiat: zeliwo sferoidalne,
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e owiercenie kotnierzy zgodnie z normg PN-EN 1092-2,

Wodomierze sprzezone:

o kotnierze wg PN-EN 1092-1,

e ciagly strumien objetosci 63m3/h,

e minimalny strumier objetosci 0,04 m3/h,
e zakres pomiaru R=1600,

3.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Zaktada sie dostawe materiatéw z magazynu wykonawcy lub dostawcy (producenta) bezposrednio na
plac budowy. Materiaty stosowane przy budowie powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Wykonawca powinien sktadowac¢ materiaty w taki sposdb, aby byly one zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ do czasu montazu i byty dostepne do kontroli. Rury
nalezy sktadowaé na rownym podtozu, bez kamieni. Nie moze by¢ to beton lub asfalt. Maksymalna
wysokos¢ czasowego sktadowania rur powinna by¢ zgodna z instrukcjg sktadowania podana przez
producenta.

Jezeli jest to mozliwe, rury nalezy sktadowaé w poblizu placu budowy. Kiedy jednak warunki na to nie
pozwalajg, konieczne jest przystosowanie wtasnych srodkéw transportu do przewozenia rur. Rury
przez caty czas sktadowania i transportu powinny posiada¢ zaslepki, szczegdlnie sktadowane
bezposrednio na ziemi.

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rédwnym podtozu. Wysokosé
sktadowania i pakowania rur nie powinna przekraczaé:

-1 mdla rur w odcinkach sktadowanych luzem

- 1,5 m dla rur produkowanych w zwojach

Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opadow
atmosferycznych. Temperatura miejsca sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 35°C. Rury poddane
bezposredniemu dziataniu storica i opadéw atmosferycznych nie mogg by¢ przechowywane dtuzej niz
1 rok.

Zaleca sie sktadowanie ksztattek w ich oryginalnych opakowaniach, az do momentu ich uzycia.
Pozostate warunki sg podobne jak przy sktadowaniu i transporcie rur polietylenowych.

Zaleca sie chronié¢ bosy koniec zewnetrznym kapturem. Na kartonach lub indywidualnych torebkach
nalezy umiesci¢ etykiete z nazwag producenta, typem i wymiarami ksztattki, liczbg ksztattek w
pojemniku, specjalnymi warunkami przechowywania i czasem przechowywania. Opakowania z
ksztattek moga byc¢ usuniete bezposrednio przed ich uzyciem. Materiaty do potaczen elementéw oraz
inne matogabarytowe elementy pomocnicze nalezy przechowywaé w czystych i suchych warunkach.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy w miejscach zapewnionych przez Wykonawce, ktéry zapewni, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zalecanych do wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
negatywnych skutkéw dla prowadzonych robdt. Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien
by¢ zaakceptowany przez nadzor inwestorski. Liczba, wydajnosé i stan techniczny sprzetu powinny
gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z przedstawionym przez wykonawce harmonogramem
robot. Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do
eksploatacji.
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W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni niezbedny sprzet do wykonania robét ziemnych,
montazowych i wykonczeniowych.

Urzadzenia diwignicowe muszg by¢ technicznie sprawne, bezpieczne oraz dopuszczone do
eksploatacji zgodnie z wymaganiami UDT.

Urzadzenia do zgrzewania rur i ksztattek:

Do zgrzewania elektrooporowego jak i doczotowego nalezy uzywac zgrzewarek automatycznych
posiadajgcych mozliwos¢ kontroli parametréow procesy zgrzewania i rejestracji catego procesu. Nalezy
stosowaé tylko urzadzenia posiadajgce $wiadectwo dla danego zastosowania. Zgrzewarki powinny
posiada¢ oznakowane znakiem CE. Ponadto urzadzenia winny by¢é poddawane kalibracji tj.
sprawdzeniu pod wzgledem utrzymania parametréw technicznych, co najmniej raz na rok i
potwierdzone odpowiednim dokumentem. Badania te winny by¢ przeprowadzone przez jednostki
serwisowe producenta lub inne jednostki posiadajgce upowaznienie producenta do kalibracji
urzadzen. Zaleca sie stosowanie urzadzen z automatyczng korektg czasu nagrzewania na temperature
otoczenia.

5. Wymagania do srodkow transportu

Wszystkie materiaty nalezy transportowac w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zgodnie
ogolnymi zasadami bezpieczenstwa.

Rury zastosowane do budowy nalezy transportowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykonawca winien stosowaé sie do obowigzujgcych przepiséw w zakresie dopuszczalnych obcigzen
na o$ przy transporcie materiatéw lub sprzetu. Srodki transportu do przewozenia rur muszg byé do
tego celu specjalnie przystosowane.

W czasie transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powierzchnia tadunkowa
pojazdow przewozgcych rury powinna by¢ réwna i pozbawiona ostrych lub wystajacych krawedzi a
dno pozbawione gwozdzi, blachy, srub oraz innych przedmiotéw mogacych uszkodzié rury podczas
transportu lub roztadunku. Nie jest dopuszczalne rzucanie rur z powierzchni tadunkowe] oraz
przesuwanie po podtozu.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposéb. Sprzet transportowy powinien mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢
i elastycznos¢. Zaleca sie stosowanie paséw i zawiesi tekstylnych. Wykonawca powinien usuwac na
biezgco zanieczyszczenia drdg publicznych w rejonie budowy spowodowane przez jego Srodki
transportu.

6. Wymagania dotyczace wykonywania robét budowlanych
6.1.0gdolne wymagania dotyczace wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych. ST 0.0.

6.2.Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
Ziemne

6.2.1. Prace wstepne

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest powiadomi¢ o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony (wtfascicieli lub zarzadcdw posesji gruntowych, w granicach, ktérych
budowana bedzie sie¢ wodociggowa, oraz wtascicieli i zarzadcow infrastruktury technicznej,
wystepujacej na trasie budowanego wodociggu a takze dokona¢ odpowiednich uzgodnien z
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inwestorem w kwestiach budzgcych watpliwosci, dotyczacych np. rozwigzan podanych w
dokumentacji projektowej, a takze w przypadku niejasnosci stwierdzonych podczas wizji w terenie, w
trakcie przekazania placu budowy.

Przed przystgpieniem do robdét na danym odcinku wykonawca powinien przygotowaé dokumentacje
fotograficzng wraz z krétkim opisem aktualnego stanu technicznego. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen.

Prace wstepne obejmowaé bedg m.in. wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt.

Wytyczenie trasy wodociggu w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete na
podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Réwnolegle z wytyczeniem trasy wodociggu
powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe. Wszelkie uzbrojenia nadziemne i
podziemne znajdujgce sie w pasie terenu zajetym pod budowe powinny by¢ doktadnie oznakowane
w terenie. Wytyczenie trasy wodociggu powinno odbywac sie przy udziale kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestora. Na te okoliczno$¢ nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajgcy szkice
wytyczenia trasy wodociggu podpisany przez geodete, inspektora nadzoru, kierownika budowy. W
uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z wykonawcy robét dopuszcza sie wytyczenie trasy
wodociggu odcinkami.

W przypadku prowadzenia budowy wodociggu na terenach o duzym natezeniu ruchu lub wzdtuz drég
powiatowych, w miejscach gdzie mogg wystepowaé znaczgce utrudnienia w ruchu kotowym oraz
wymogu okres$lonego przez zarzadce drogi, nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodnic go
ze stuzbami drogowymi.

Teren wykopdw powinien by¢ zabezpieczony i ogrodzony w sposdéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
ruchu pojazddéw i pieszych oraz zapewniajgcy dostep do poses;ji.

W miejscach skrzyzowad z innym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
wyznaczenia rzednych dna wykopu na odcinkach miedzy kolizjami. Ewentualne rozbieznosci rzednych
kolizji faktycznych, a podanych na planie nalezy uwzglednié¢ przy korekcie trasy. Przed przystapieniem
do robét ziemnych nalezy wykonac urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Nie nalezy dopuszcza¢ do gromadzenia sie wdd
opadowych w wykopach. W cenie robét wstepnych i rozbiérkowych wykonawca uwzgledni optaty za
sktadowanie materiatdow z rozbidrki i nadmiaru gruntu.

6.2.2. Zdjecie humusu

Na odcinkach trasy wodociggu przebiegajgcych przez tereny zielencéw i tereny uzytkowane rolniczo
nalezy zdja¢ warstwe humusu o grubosci zaleznej od rzeczywistej gtebokosci jego zalegania (ok. 30
c¢m). Humus nalezy sktadowaé oddzielnie od pozostatej ziemi z wykopu.

6.2.3. Wycinka drzew

W zwigzku z budowga wodociggu nie ma koniecznosci przeprowadzenia wycinki drzew. Prace ziemne
przy trawnikach lub w bezposrednim sgsiedztwie szaty roslinnej nalezy prowadzi¢ w sposéb
powodujacy jak najmniejsze zniszczenia.

6.2.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w oparciu wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz zgodnie z normg PN-B-06050 (lub réwnowazng),
Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne. Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢
dostosowana do ich gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej w czasie wykonywania
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robot i sprzetu posiadanego przez Wykonawce. W trakcie robdt wykopy powinny byé na biezgco
zabezpieczane i oznakowane. Prace te mozna wykonywac¢ w zespole, co najmniej dwuosobowym.
Prace budowlane polegajgce na wykonywaniu wykopdéw o gtebokosci:

— do 2,0m moga by¢ prowadzone bez polecenia pisemnego,

— powyzej 2,0m wymagajg polecenia pisemnego,

Przy gtebokosci wiekszej niz 1,0 m $ciany wykopdw nalezy umocni¢ petnym deskowaniem. Dla prac,
przy ktérych przewidziane jest zabezpieczenie Scian szalunkiem nalezy stosowaé typowe petne
szalunki, a jezeli jest to niemozliwe, nalezy opracowac projekt konstrukcyjno-wytrzymatosciowy
szalunku lub zastosowa¢ typowe rozwigzanie. W zaleznosci od wymiarow wykopy mozna
sklasyfikowaé, jako:

— waskoprzestrzenne — o szerokosci dna do 1,5 m i nieograniczonej dtugosci,

— szerokoprzestrzenne — o szerokosci dna ponad 1,5 m i nieograniczonej dtugosci,

— doty monterskie — o szerokosci i dtugosci dna lub srednicy do 1,5 m.

W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposéb prowadzenia prac (recznie
lub mechanicznie):

— mechanicznie wykonywaé mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych,
posiadajgcych wiarygodne i aktualne podkiady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane
wykopami poszukiwawczymi,

— recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopow
poszukiwawczych.

Koparka powinna by¢ ustawiona w sposdb zapewniajgcy bezpieczeristwo pracy:

— odlegtosé od brzegu wykopu powinna wynosi¢, co najmniej 0,6 m wiecej niz wynosi granica
klina odtamu dla danej kategorii gruntu,

— powinna by¢ zachowana mozliwos¢ swobodnego obrotu kabiny i ramienia koparki,

— miejsce ustawienia powinno by¢ wyrdéwnane, stabilne pod wszystkimi kotami, kat wzniesienia
wzdtuznego nie powinien by¢ wiekszy niz 30° pochylenia bocznego do 15°

Sposdb prowadzenia prac i zabezpieczenia wykopu uwarunkowany jest strukturg i zwieztoscig gruntu.
Grunty najczesciej spotykane mieszczg sie w kategoriach | do Vi sg to m.in.:

— kat. | — piaski, gleba uprawna, torf,

— kat. Il — piaski wilgotne, gliniaste, pyt zapiaszczony, zwiry stabozwiezte, lessy, mutki,

— kat. lll — piaski gliniaste, pyty suche, lessy pétzwarte, zwiry z rumoszem i otoczakami, ity i gliny
plastyczne, nasypy zlezate o strukturze zmiennej, z gruzem, ttuczniem,

— kat. IV — glina zwatowa z gtazami, ity, itotupki zwarte, rumosz zwietrzelinowy, rumowisko
budowlane z gruzem, nasyp zlezaty z gruzem,

— kat. V —glina zwatowa z duzymi gtazami, gips, kreda, margiel, zlepiefice pdtzwarte,

itotupki zwarte, it zwarty z tupkiem, rumowisko budowlane z blokami i gruzem.
Wykonywanie wykopu bez zabezpieczenia $cian jest dopuszczalne:

— w gruntach zwieztych, bez doptywu wody, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu — do gtebokosci 1,0 m,

— w gruntach o wytrzymatosci potwierdzonej badaniami i dokumentacjg geologiczno—
inzynierskg — do gtebokosci 2,0 m.

Zabezpieczanie Scian w gruntach podmoktych, kurzawkowych, stabo zwieztych narazonych na drgania
nalezy wykonywac¢ od momentu zaobserwowania pierwszych objawéw ,ptyniecia” $cian, praktycznie
od 0,0 m.

Wykonywanie wykopdéw szerokoprzestrzennych bez zabezpieczenia $cian moze by¢ prowadzone
tylko poprzez zebranie klina odtamu gruntu tj. pochylenie Scian od dna wykopu do wierzchu i winien
by¢ zachowany wtasciwy stosunek gtebokosci do odlegtosci brzegu wykopu, mierzony w poziomie.
Stosunek gtebokosci wykopu do szerokosci skarpy (potowy rdznicy szerokosci wykopu mierzonych: u
gory i przy dnie) powinien wynosic:

— dla gruntéw stabozwieztych, kategorii I, do gtebokosci: 6m-—1:1,25

3m-1:1
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— dla gruntéw sredniozwieztych, kategorii lI-lll, do gtebokosci: 6 m—1:1

3m-1:0,5
— dla gruntéw zwieztych, kategorii llI-1V, do gtebokosci: 6m-1:0,5
3m-1:0,2

— dla gruntédw zwieztych, kategorii ponad IV, o nienaruszonej strukturze — 1:0,1
Zasady wykonywania wykopdw jamistych (dotéw montazowych)

— Sciany wykopu powinny by¢ proste, bez nawiséw i jam,

— dno dotu montazowego powinno by¢ wyrdéwnane i znajdowacé sie okoto 0,5 m ponizej
najnizszego punktu wodociggu, jesli prace wykonywane bedg od spodu (np. spawanie),

— powierzchnia dna powinna zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego poruszania sie okreslonej
liczbie os6b oraz operowania narzedziami i materiatami w czasie wykonywania pracy,

— w celu odprowadzenia wody gromadzacej sie na dnie, nalezy w dogodnym miejscu wykonac
obnizenie (doty) sptywowe i zastosowac sprzet do odpompowania wody,

— na dnie dotu montazowego nalezy umiesci¢ pomost (deski) zabezpieczajgcy monterdw przed
pracg w warunkach ucigzliwych,

— do wchodzenia do wykopu mogg stuzy¢ tylko drabiny lub schodnie ziemne w wykopach
nieszalowanych i zwieztym gruncie. Wierzch drabiny powinien siega¢ ok. 0,5 m ponad poziom
gruntu. Odlegtosci pomiedzy wejsciami do dtugich wykopdw winny wynosi¢ maksymalnie 20
m,

— zabezpieczenie azurowe (niepetne) moze by¢ stosowane w gruntach zwartych, od Il
kategorii, i do 3,0 m gtebokosci, lecz tylko w okresie letnim. Zimg szalunkéw azurowych nie
nalezy stosowac,

— - gorne krawedzie zabezpieczenia Scian wykopu powinny wystawa¢ minimum 15 cm ponad
teren,

— pogtebianie wykopu bez szalowania moze odbywac sie warstwami:

o do 0,5 mw gruntach spoistych,
o do 0,3 mw pozostatych.

— w terenach podmoktych lub podczas dtugotrwatych prac nalezy wykonaé kanaty
odwadniajgce i obnizenie terenu, w pasie o szerokosci odpowiadajacej trzykrotnej gtebokosci
wykopu (ukosowanie minimum 20%), w stosunku do brzegu wykopu, umozliwiajgce odptyw
wod opadowych.

Nalezy zabezpieczy¢ miejsca pracy jezeli przewiduje sie przerwanie prac wykopowych na diuzszy
okres.
Woycinanie lub rozbieranie szalunku nalezy rozpocza¢ od dotu, odcinkami nie wiekszymi niz:

— 0,5 m w gruntach spoistych,

— 0,3 m w pozostatych gruntach.

Do zasypywania wykopow nie nalezy uzywaé ziemi zmieszanej z materiatami organicznymi (drewno,
trawa, krzewy) lub z elementami metalowymi albo betonowymi. Szczegdlnie odnosi sie to do
nadkfadu nad rurociggami i kablami. Po kazdorazowym zasypaniu warstwy wykopu, grunt nalezy
zagescic ubijakami. Zasypywanie utozonego rurociggu, przewododw itp. nalezy wykonywac szczegdlnie
starannie, zgodnie z dokumentacjg techniczng budowy. W przypadku koniecznosci pozostawienia na
pewien czas zasypanego wykopu w celu jego naturalnej sedymentacji, nalezy to miejsce ogrodzi¢ i
oznakowac. W sytuacji, gdy stopniowe wycinanie szalunku jest utrudnione z uwagi na niskg spoistos¢
gruntu, drgania komunikacyjne, doptyw wody itp., to nalezy go pozostawi¢ w wykopie usuwajac tylko
elementy wystajgce ponad powierzchnie a wykop zasypaé. Minimalna szeroko$¢ wykopu winna
wynosi¢ 0,8 m a w miejscach tukéw i gniazd montazowych wykop nalezy poszerzy¢ o 50%. W
przypadku koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych,
szeroko$¢ wykopu nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwosé swobodnego wykonania pracy. Dno
wykopu nalezy zniwelowac¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.
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6.2.5. Ukladanie wodociagu w wykopie

opuszczeniem wodociggu do wykopu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przygotowanie dna
wykopu (oczyszczenie z kamieni, korzeni itp.). Podczas odcinania rur i zgrzewania nalezy zwrdcic¢
uwage na wydtuzalnos¢ liniowa rur.
Przed lub w trakcie uktadania w wykopie, nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni
rur polietylenowych oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie
powinny wystepowac uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla
wodociggdw z rur polietylenowych dopuszcza sie wystepowanie rys i zadrapan, ktérych gtebokosé nie
przekracza 10% grubosci scianki. Odcinki rur majgce na powierzchniach zewnetrznych
niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wycigé. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnetrznej
rur nalezy sprawdzi¢ oznakowanie zgrzewdw. Zgrzewy powinny by¢ opisane na rurze przy uzyciu
pisaka wodoodpornego. Opis powinien by¢ zgodny z protokotem zgrzewania. Z przeprowadzonej
kontroli nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez kierownika roboét i inspektora nadzoru.
Wodocigg w wykopie nalezy uktadac luzno na wyréwnanym podtozu. Podtoze powinno by¢ z gruntu
rodzimego wolnego od kamieni i odpowiednio wytrzymate lub z gruntu nasypowego odpowiednio
zageszczonego, z wyprofilowanym zagtebieniem, ktére powinno Scisle przylega¢ do rury na 1/4
obwodu. Pod drogami zalecany stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ 0,95% ZMP
(Zmodyfikowana Metoda Proctora).
Po utozeniu wodociggu w wykopie, nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno — inwentaryzacyjne.
Dla osiggniecia stabilizacji temperatury i likwidacji naprezen termicznych, uktadanie wodociggu
nalezy wykonywaé w nastepujgcych etapach:
— wyrdéwnad dno wykopu,
— utozy¢ (luzno) wodociag w wykopie,
— wykonaé obsypke rury PE gruntem rodzimym oczyszczonym do wysokosci gérnej tworzacej
rury,
— po okoto 1-2 godzinach niezbednych na stabilizacje termiczng, wykona¢ nadsypke i zasypke
gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu, desek itp. elementéw.
Uktadanie rurociggéw nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych zasad:
— zaslepi¢ znajdujace sie poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki rurociggu,
— zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkdw rurociggédw PE po gruncie lub trawie,
— zmiane kierunku trasy wodociggu nalezy wykonywaé przez zamontowanie kolana, tuku,
tréjnika lub z wykorzystaniem elastycznosci rur PE, stosujgc promienie giecia, ktdrych
minimalne wielkosci podano ponizej:

Temperatura otoczenia [°C] Promien giecia R [mm]
0 50 x dn
10 35xdn
20 20 x dn

gdzie: dn — $rednica nominalna (zewnetrzna) rurociggu z PE.

Po wykonaniu prac montazowych i utozeniu rurociggu w wykopie nalezy dokona¢ odbioréw
skrzyzowan wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Na okolicznosé dokonanych
odbioréow skrzyzowan wykonawca robét spisuje z wiascicielem istniejgcego uzbrojenia stosowny
protokét.

Po wykonaniu wodociagu, teren zajety na czas jego budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego poprzez odtworzenie wszystkich naruszonych nawierzchni, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, o$wiadczeniami wtascicieli poszczegdlnych dziatek gruntowych oraz Decyzjami.

6.2.6. Oznakowanie wodociagu
W systemie oznakowania wodociggu stosuje sie elementy nadziemne:
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— stupki oznaczeniowe,
— stupki oznaczeniowo-pomiarowe,
— tablice orientacyjne.
oraz elementy podziemne:
— przewody lokalizacyjne,

Armatura sieci wodociggowej powinna by oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN —B-09700. Przejscia wodociggu pod drogami oraz rowami nalezy oznakowac za
pomocg stupkéw znacznikowych, po obu stronach drogi lub rowu, pomalowanych na niebiesko.
Oznakowanie wodociggu wykona zgodnie z PN-86/B-09700 stosujgc typowe tabliczki informacyjne
montujac je w widocznych miejscach.

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe umieszcza sie bezposrednio nad wodociggiem na
gtebokosci zapewniajacej ich stabilnos¢ w terenie.

Dopuszcza sie ustawianie stupkdédw oznaczeniowych poza osig wodociggu pod warunkiem
umieszczenia na stupku tablicy orientacyjnej z podanymi odlegtosciami od wodociggu. Usytuowanie
stupka powinno zapewniaé widocznos¢ kolejnego stupka w obu kierunkach. Gérne konce stupkow
powinny znajdowac sie nad powierzchnig terenu na wysokosSci, co najmniej 0,7m. Nie nalezy
ustawiac stupka w miejscach, w ktdrych bytby narazony na zniszczenie lub uszkodzenie oraz w
miejscach, w ktdrych utrudniatby ruch pieszy i kotowy.

Tablice orientacyjne powinny by¢ umocowane w potozeniu pionowym tak, aby ptaszczyzna tablicy
byta réwnolegta do osi wodociggu. Tablice orientacyjne powinny by¢ mocowane do scian budynkéw,
statych ogrodzen, stupéw i tym podobnych trwatych obiektow oraz na stupach oznaczeniowych i
oznaczeniowo — pomiarowych. Zaleca sie, aby wysokos¢ mocowania tablic wynosita od 1,2 m do 2,8
m liczac od powierzchni terenu.

6.2.7. Zasypywanie wodociggu

Do budowy projektowanego wodociggu przyjeto zastosowanie rur umozliwiajgcych uktadanie
rurociggéw bez stosowania podpsypki i obsypki. Zasypke wodociggu wykonaé gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu, desek itp. elementdw. Zasypke zageszcza¢ warstwami gr=30cm.

6.2.7.1. Podsypka obsypka piaskowa

Podsypke i obsypke nalezy stosowac wytacznie dla rur polietylenowych uktadanych w gruncie
skalistym. Minimalna grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 10 cm do spodu rury natomiast obsypki 10
cm z boku rury i 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Obsypki piaskowej nie
nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

6.2.8. Skrzyzowania z drogami

Wszystkie przekroczenia przeszkdd naturalnych, sztucznych oraz skrzyzowania z podziemnymi
instalacjami i liniami napowietrznymi wyszczegdlnionymi w dokumentacji nalezy wykona¢ zgodnie z
rozwigzaniami podanymi w Projekcie Wykonawczym dla danego typu przekroczenia (skrzyzowania) z
uwzglednieniem wymogow i pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw przekraczanych obiektéw.

Gtebokos¢ utozenia rury pod jezdniami bedzie wynosi¢ minimum 1,5 m od nawierzchni jezdni do
gornej tworzacej rury przewodowej lub ostonowej oraz z zachowaniem minimalnej gtebokosci
przykrycia 0,5m pod dnem rowoéw przydroznych. Terminy wykonania nalezy uzgodni¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem - z witascicielem lub uzytkownikiem. Skrzyzowania powinny zapewnié¢ utrzymanie
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zaprojektowanego profilu wzdtuznegowodociggu i rury przewiertowej, ochronnej lub ostonowe;j,
prostoliniowosci rur, zaprojektowanych rzednych.

Dopuszczalne odstepstwa od zaprojektowanych wielkosci nie moga przekroczy¢ 5%.

Rura przewiertowa powinna zapewniac:

- zdolnos¢ przeniesienia obcigzen zewnetrznych,

- tatwos¢ montazu rury przewodowej,

Dtugosé rur przewiertowych powinna zapewni¢ nienaruszenie podfoza drogi.

Za ewentualne uszkodzenie nawierzchni drég odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, a usuniecie
szkdd nastgpi na koszt Wykonawcy. Podczas robét Wykonawca odpowiedzialny jest bezposrednio za
bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikéw z uwagi na ruch pojazdéw. W czasie wykonywania prac
zwigzanych ze skrzyzowaniem wodociggu na drogach beda ustawione znaki informacyjne i
ostrzegawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca powiadomi zainteresowane stuzby drogowe, celem sprawowania nadzoru.

Po zakonczeniu prac teren robdt przywrdci¢ do nalezytego stanu technicznego.

6.2.9. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemng i nadziemng

Na odcinkach wystepowania zblizen i skrzyzowan wykop i montaz wodociggu wykonywaé recznie
oraz pod nadzorem uzytkownikéw i wtascicieli uzbrojenia. Przed przystapieniem do prac ziemnych w
rejonie skrzyzowan, wykona¢ przekopy prébne, celem zlokalizowania uzbrojenia podziemnego i
zabezpieczenia go przed ewentualnym zniszczeniem lub uszkodzeniem. Wszystkie istniejgce
przewody podziemne usytuowane na trasie wykopu muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone. Zabezpieczenie przewoddéw wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i uzgodnieniami z wtascicielami innych sieci.

Nie dopuszcza sie prowadzenia prac sprzetem mechanicznym pod czynna linig napowietrzna.

Prace powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem wtascicieli danego uzbrojenia.

Nalezy stosowac Polskg Norme PN-E-05125 lub réwnowazna.

6.3.Roboty montazowe
6.3.1. Montaz wodociagu

Montaz rur, ksztattek i armatury nalezy wykonac zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem
oraz zatwierdzong instrukcjg technologiczng spawania/zgrzewania. Armatura odcinajgca powinna by¢
montowana w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do przenoszenia nadmiernych naprezen w rurze
przewodowej podczas operacji otwierania i zamykania.
Wszystkie prace budowlano-montazowe wodociggéw z PE mogg byé prowadzone jedynie przez
osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe w tym zakresie. Dotyczy to zgrzewaczy,
pracownikéw nadzoru oraz projektantéw. Do uzyskania prawidtowej geometrii rury konieczne jest
postugiwanie sie prostymi kalibratorami naktadanymi na koncéwki rury przed zgrzewaniem. Karty
technologiczne zgrzewania powinny by¢ uzgodnione z wtasciwg komadrka organizacyjng Oddziatu.
Podstawowe wymogi przy taczeniu rur PE sg nastepujace:
— taczenie rur PE winno by¢ zgodne z projektem budowlanym/wykonawczym oraz uzgodniong
karta technologiczng zgrzewania,
— Osoby wykonujgce zgrzewy oraz nadzorujgce ten proces winny posiada¢ aktualne
uprawnienia do wykonywania lub dozorowania tych prac,
— Urzadzenia do zgrzewania winny posiada¢ aktualng kalibracje (wymagana kolejna kalibracja
urzadzen do zgrzewania nie dtuzsza niz 12 miesiecy),
— Do taczenia rur PE zaleca sie stosowac metode zgrzewania elektrooporowg (mufy) —
do $rednicy dn 63 (wtgcznie) oraz doczotowa — powyzej Srednicy dn63 (w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie zgrzewanie elektrooporowe powyzej dn63PE),
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— Zgrzewane rury PE powinny byé o tym samym wskazniku ptyniecia (MFR), tym samym typie
polietylenu (PE 100), tym samym typoszeregu (SDR 11).

— Do zgrzewania elektrooporowego jak i doczotowego rurociggdéw z PE, zaleca sie uzywac
zgrzewarek automatycznych, ktére posiadajg mozliwos¢ kontroli parametréw procesu
zgrzewania i rejestracji catego procesu. Zgrzewarek pdtautomatycznych lub recznych
(wytacznie krétkie przytacza).

— Zaleca sie stosowanie przy wprowadzeniu parametrow zgrzewania ksztattek wyposazonych w
kody kreskowe lub karty magnetyczne,

— Do zgrzewania elektrooporowego stosowaé obligatoryjnie obejmy zaciskowe i kalibratory
(takze przy zgrzewaniu rur PE metoda doczotowsy),

— Poszczegdlne tgczone rury PE winny byé zgrzewane napisami z oznakowania mozliwie w
jednym ciggu i uktadane tymi napisami do géry wykopu,

— Proces zgrzewania winien by¢ wykonywany przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
(temperatura, wiatr, opady, wilgotno$é). Przy temperaturze ponizej 0°C zabrania sie
zgrzewania rur PE.

— Stanowisko pracy do zgrzewanie elementdw sieci polietylenowej nalezy wyposazy¢ w Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Wszelkie czynnosci dotyczace rur i innych elementdw rurociggéw nalezy wykonywac z najwiekszg
ostroznoscia, by nie uszkodzi¢ powtok ochronnych i krawedzi przewidzianych do wykonania potaczen.
Przed zainstalowaniem wnetrze rury lub sekcji prefabrykowanej nalezy oczyscié z obcych materiatow,
jak odpryski spawalnicze, widry, itp. Wszystkie otwarte elementy rurociggu po czyszczeniu nalezy
utrzymywacd w stanie zamknietym tymczasowymi pokrywami zaréwno przed i po ich zainstalowaniu.
Wszystkie elementy rurociggu i urzadzenia powinny byé oznakowane przed ich instalowaniem.
System znakowania dostosowany do oznaczen sieci na rysunkach opracuje Wykonawca w formie
procedury.

Montaz armatury powinien odbywaé sie na uprzednio wykonanych ptytach fundamentowych.
Montaz i rozruch urzadzen technologicznych powinien odbywaé sie wg instrukcji wytwdrcy lub pod
jego nadzorem. Przed zasypaniem wykopdéw potozenie rurociggu w wykopie podlega ocenie
geodezyjnej w celu ustalenia ostatecznego potozenia dokumentacyjnego. Po tej ocenie wszelkie
przemieszczenia rurociggu sg niedopuszczalne.

6.3.1.1. Zgrzewanie doczotowe

UWAGA: Zabrania sie zgrzewania elementéw o réznej grubosci scianki.
Za optymalne warunki zgrzewania uznaje sie warunki gdy:
— temperatura w miejscu zgrzewania wynosi +5°C++30°C,
— jest sucho,
— pogoda jest bezwietrzna
W przypadku gdy warunki otoczenia sg inne, nalezy zastosowacé ostony lub namiot ochronny dla
zapewnienia odpowiednich warunkdow otoczenia (sucho, odpowiednia temperatura).
Podczas prowadzenia procesu zgrzewania przestrzegac wszystkich zalecen producenta systemu rur.

6.3.1.2. Zgrzewanie elektrooporowe

UWAGA: Zabrania sie zgrzewania elementéw o réznej grubosci scianki.
Za optymalne warunki zgrzewania uznaje sie warunki gdy:
— temperatura w miejscu zgrzewania wynosi +5°C++30°C,
— jestsucho,
— pogoda jest bezwietrzna
W przypadku gdy warunki otoczenia sg inne, nalezy zastosowac ostony lub namiot ochronny dla
zapewnienia odpowiednich warunkdéw otoczenia (sucho, odpowiednia temperatura).
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Podczas prowadzenia procesu zgrzewania przestrzegaé wszystkich zalecen producenta systemu rur.

6.3.1.3. Znakowanie potaczen zgrzewanych

Wykonane pofaczenia zgrzewane nalezy w sposéb trwaty oznaczy¢. Oznakowanie musi zawierac:
— numer uprawnien zgrzewacza,
— numer zgrzeiny zgodny z ksigzkg spawow i zgrzewow,
— date wykonania zgrzeiny.

6.3.1.4. Kontrola potaczen zgrzewanych

Prace zwigzane w wykonaniem zgrzewow nalezy udokumentowac poprzez wpisy do ksigzki spawow i
zgrzewdéw. Ogledzinom podlegajg wszystkie pofaczenia zgrzewane. Dla zgrzein doczotowych
dokonuje sie pomiaréw geometrii. Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzaddw o doktadnosci nie
mniejszej niz 0,1mm.
Kontrola wykonanych potaczen doczotowych. W ramach oceny wizualnej poddaje sie ogledzinom
wyptywke oraz dokonuje pomiardw geometrii zgrzeiny:
ocena ksztattu watkédw wyptywki i ich rbwnomiernosé na catej dtugosci,
gtadkosc¢ i jednorodnosc wyptywki, brak peknieé i pecherzy,
brak szczelin w rowku miedzy watkami wyptywki,
ocena geometrii spoiny (szerokosé spoiny, szerokos$¢ watkow)
Badania niszczagce. W uzasadnionych przypadkach moze mieé miejsce przeprowadzenia badan
niszczacych. Do takich przypadkéw zaliczamy:

— podejrzenie mniejszej wytrzymatosci zgrzeiny w wyniku nieprawidtowej lub niedokfadnie

przeprowadzonej procedury zgrzewania,
— nieprawidtowy wyglad wyptywki,
— sprawy sporne.

6.4.Proby ciSnieniowe

Przed wigczeniem wykonanych rurociggéow do sieci wodociggowej nalezy je poddac prébie
szczelnosci zgodnie z PN-B 10725/1997. Cisnienie probne powinno wynosic¢ 1,5 cisnienia roboczego,
nie mniej niz 1,0 MPa (10 bar). Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekdw. Prdba cisnienia powinna odby¢ sie przy udziale administratora sieci.
Wynik préby cisnienia nalezy potwierdzi¢é w protokole. Po wykonaniu rurociggéw, przed ich
zasypaniem nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjna.

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu
polegajgce na przepuszczeniu wody wodociggowej. Czyszczenie nalezy potgczy¢ z procedury
statyczng z uzyciem wody wodociggowe;j i sSrodka do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢
podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z wodg o stezeniu maksymalnym 50 mg/dm 3 (jako Cl).
Podczas dezynfekcji wodociggu realizowanego nalezy oddzieli¢ od wodociggu istniejgcego przegroda
fizyczng. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze srodkiem do dezynfekcji — 2 godziny. Dezynfekcje
nalezy przerwac przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Na2S203) jako s$rodka neutralizujgcego. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu przedstawi¢ probki wody wodociggowej do kontroli przez
wiasciwg terenowo Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.
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6.5.Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu robét montazowych i zasypaniu wykopow nalezy uporzgdkowac i wyréwnaé teren.
Wszystkie nawierzchnie odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie utwardzone nalezy
odbudowac stosujac takie warstwy podbuddéw, jakie okreslono przy robotach rozbidrkowych i w
przedmiarze robét. Jesli trasa sieci przebiega przez tereny nieutwardzone, to humus powinien zostac
ponownie rozscielony w miejscu wykopania, a na terenach zielonych nalezy zasia¢ mieszanki traw. W
ramach robét odtworzeniowych nalezy dokona¢ napraw wszystkich elementdw terenu, ktére mogty
zosta¢ uszkodzone np. znaki drogowe, ogrodzenia itp. Obowigzujg uzgodnienia z wtascicielami
gruntéw i drog. Ponadto wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzgdkowania terenu wokét budowy, réwniez na terenie posesji prywatnych (uprzatniecie terenu
budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku).

7. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami i odbiorem wyrobow i
robot budowlanych

Kontrola prowadzenia i wykonania robdt ma na celu osiggniecie zatozonej jakos¢ robdt. Kontrola
obejmowac bedzie sposdb realizacji opracowan przygotowanych przez Wykonawce. Podstawowym
dokumentem prawnym budowy bedzie Dziennik budowy, za ktérego prowadzenie odpowiedzialny
jest Wykonawca. Zapisy w dzienniku budowy, dokonywane na biezgco, dotyczy¢ bedg dziatan
zwigzanych z kontrolg, badaniami i odbiorami robdt, w szczegdlnosci:

— daty przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, placu budowy, rozpoczecia i

zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

— daty przedstawienia i akceptacji programu zapewnienia, jakosci i harmonogramu robdét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw,

— uwagi i polecenia nadzoru inwestorskiego,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioru czesci robdt i

odbioru robdt i odcinkéw,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

— stan faktycznych warunkéw geotechnicznych,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych i pomiarowych,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

— dane dotyczace, jakosci materiatdw, pobierania prébek i wyniki przeprowadzonych badan,

— wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Przed przystgpieniem do witasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i
towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.
Sprawdzeniu podlegaja:

— pomiary geodezyjne zwigzane z tyczeniem sieci wg instrukcji GUGIK,

— inne prace wstepne

— wykonanie wykopu i podtoza,

— zabezpieczenie przewodéw i kabli napotykanych w obrebie wykopu

— stan umocnien $cian wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy pracownikow,

— katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

— wykonanie niezbednych zej$s¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej, niz co ok. 20 m.
Kontrola robét ziemnych obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

— pomiar szerokosci dna wykopu tasmg w odstepach co 50-200 m,

— badanie zageszczenia gruntu
Badania wykopdw obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg z opaddédw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy.
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Ponadto kontrola obejmuje sprawdzenie metod wykonywania wykopdw. Szerokos¢ dna wykopu nie
moze rdézni¢ sie od szerokosci projektowanej (wymaganej przepisami). Spadek podtuiny dna
sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie powinien sie rézni¢ od
rzednych projektowanych o wiecej niz £5 cm. Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla
stwierdzenia, czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosg¢,
nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji technicznej i odpowiada
wymaganiom norm. Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu
przewodu do powierzchni terenu. Pomiar nalezy wykona¢ z dokfadnosciag do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.
Przed przekazaniem robdt nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng oraz préby szczelnosci. Kontrola
techniczna obejmuje:

— sprawdzenie jakosci materiatdw uzytych do budowy przewodéw,

— sprawdzenie zgodnosci utozonych przewodéw i elementéw sieci z projektem,

— sprawdzenie jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,

— sprawdzenie kwalifikacji wykonawcy robét,

— sprawdzenie szczelnosci i jakosci potgczen przewoddw wg PN lub réwnowaznych,

— sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,

— sprawdzenie usuniecia wczesniej wykrytych wad,

— sprawdzenie prawidtowosci zageszczenia obsypki piaskowej (jezeli wystepuje)
Badania materiatéw uzytych do budowy nastepuje poprzez porédwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, w oparciu o dokumenty
okreslajace jakos¢, normy przedmiotowe, atesty producentéw i ogledziny zewnetrzne na budowie
lub odpowiednie badania specjalistyczne. Badania sieci i wbudowanych na niej elementéw obejmuja
sprawdzenie dtugosci (z doktadnoscia do 10 cm), Srednicy, ilosci i kompletnosci elementéw
wbudowanych, utozenia na podtozu w planie i w profilu oraz badania potfaczen.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek
badania materiatéw u zZrédtfa ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w
tych czynnosciach. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia nadzorowi
inwestorskiemu dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali
wykonanych robét wg obowigzujgcych przepisdw prawa.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

8.1.Przedmiar robot

Przedmiar robdt nalezy rozpatrywac tgcznie z innymi dokumentami przetargowymi a w szczegdlnosci
z kompletem dokumentacji projektowej. Przed przygotowaniem oferty przetargowej na wykonanie
robot wykonawca przedstawi pisemne oswiadczenie o doktadnym zapoznaniu sie z dokumentacjg
techniczng i terenem inwestycji. llosci podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robdt
stanowig szacunkowsg ich ilo$¢ i majg charakter wyjsciowy w celu stworzenia wspdlnej podstawy dla
ofert na wykonawstwo robdt. Zaleca sie przyjecie rezerwy naktadéw na roboty dodatkowe lub
nieprzewidziane, ktére moga by¢ wynikiem braku petnej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego,
okresowymi zmianami warunkéw gruntowo-wodnych itp. Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z
zamierzeniem inwestora i przeznaczeniem obiektu. Wszelkie zastrzezenia dotyczace ilosci podanych
w przedmiarze wymagajg zgtoszenia na etapie przygotowania oferty w formie pisemnej wraz z
wyszczegoélnieniem pozycji i krétkim opisem.

8.2.0bmiar robot
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Obmiar robdt okresla¢ bedzie rzeczywisty zakres wykonanych prac zgodnie z projektami i specyfikacja
techniczng. Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow robét analogiczne jak w przedmiarze
robaét.

Obmiar robdt wykonywany bedzie w obecnosci upowaznionego przedstawiciela inwestora po
uprzednim pisemnym zgtoszeniu przez wykonawce. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Wyniki obmiaru wpisywane beda do rejestru obmiaréw. Ewentualne
niedoktadnosci lub przeoczenia w projekcie lub przedmiarze robdt nie zwalniajg wykonawcy z
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt niezbednych do oddania obiektu do eksploatacji.

Dtugosci i odlegtosci mierzone bedg poziomo w osi obiektéw. Objetosci w m?3 wyliczone bedg jako
iloczyn dtugosci i Sredniego przekroju (dla robdt ziemnych objetosci dotyczy¢ bedg gruntu w stanie
rodzimym).

Obmiary przeprowadzane bedg przed odbiorem czesciowym, a takze w wypadku dtuzszych przerw w
robotach. Obmiar robdt zanikajacych i podlegajgcych zakryciu prowadzony bedzie w czasie ich
wykonywania. Obmiar wykonanych robdt bedzie przeprowadzany z takg czestotliwoscig, aby
stanowit podstawe do realizacji ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w kontrakcie.

8.2.1. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg wykonanego i odebranego wodociggu jest m (metr). Wykonanie i odebranie
wodociggu obejmuje:

— zakup i dostawe materiatéw wraz z zatadunkiem i roztadunkiem

— wykonanie robdt przygotowawczych

— wycinke pojedynczych drzew (jezeli wystepuje)

— wykonanie wykopu

— montaz wodociggu

— wykonanie przewiertow, rur ochronnych i ostonowych

— zasypywanie wykopow

— pomiary i badania

— oznakowanie trasy wodociggu

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Jednostkg obmiarowa odbudowy urzadzen melioracyjnych jest km (kilometr). Wykonanie odbudowy
urzadzen melioracyjnych obejmuje:

— Sciecie skarp i poboczy,

— umocnienie skarp wykopow

— wykonanie opasek faszynowych

— wywiezienie nadmiaru ziemi
Jednostkg obmiarowa naprawa brzegdw i dna ciekdw jest m? (metr kwadratowy). Wykonanie
naprawy brzegdéw i dnia ciekdw obejmuje:

— Sciecie skarp i poboczy,

— umocnienie skarp wykopdéw

— wykonanie opasek faszynowych

— wywiezienie nadmiaru ziemi

— oznakowanie trasy stupkami betonowymi,

9. Wymagania dotyczace odbioru rob6t budowlanych

Odbiory robét budowlanych dzieli sie na nastepujace rodzaje:
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1) Odbidr Techniczny, czyli odbidr poszczegdlnych ukonczonych obiektéw wg planu realizacji
inwestycji.

2) Odbidr Koricowy catego etapu budowy, sktadajgcego sie ze wszystkich obiektéw
wyszczegoélnionych w planie realizacji inwestycji.

9.1.0dbior techniczny

Odbioru technicznego dokonuje sie po przeprowadzeniu poszczegdlnych odbioréw, tj. odbidr
wykonanego dna wykopu, podsypki piaskowej (jesli wystepuje), utozenia wodociggu, zasypki, czy
CzyszcCzenia rurociggu.
Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu wymaganych préb zwigzanych z budowa
wodociggu Wykonawca potwierdza pisemnie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca w terminie 7 dni przed planowang datg odbioru technicznego dostarcza Zamawiajgcemu
komplet dokumentdéw bedacych zatgcznikiem do protokotu odbioru technicznego t.j.:
1. Projekt budowlano-wykonawczy
2. Protokét préby szczelnosci z zatgcznikami.
3., Dziennik budowy” do wgladu
4. Rysunek powykonawczy na planie z projektu budowlanego
5. Ksigzke spoin/zgrzein z cechami spawacza/zgrzewacza i schematem rozmieszczenia
ksztattek PE podpisang przez kierownika budowy
6. Karty technologiczne spawania/zgrzewania
7. Protokoty zgrzewania
8. Kserokopie uprawnien spawaczy i zgrzewaczy
9. Kserokopie uprawnien kierownika budowy i inspektora nadzoru.
10. Wykaz zabudowanych rur, armatury i materiatéw (srednice, dtugosci, grubosci Scianek,
rodzaj izolacji, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) z podaniem ogdlnej dtugosci sieci.
11. Swiadectwa kalibracji zgrzewarek
12. Protokot sprawdzania prawidtowosci wykonania dna wykopu, podsypki piaskowej (jezeli
wystepuje) utozenia wodociggu jego zasypki podpisany przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.
13. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym, przepisami i warunkami pozwolenia na budowe.
Komisje Odbioru Technicznego powotuje Zamawiajacy po otrzymaniu pisemnego zgtoszenia od
wykonawcy o gotowosci do odbioru. Celem komisji jest ustalenie, iz poszczegdlne obiekty zostaty
ukonczone zgodnie z wymogami umowy.
W skfad komisji wchodza:
— Przedstawiciel Inwestora,
— Inspektor Nadzoru,
— Kierownik Budowy,
Zadaniem komisji jest sprawdzenie czy zakres prac zostat zrealizowany zgodnie z dokumentacja
techniczng i wpisami do dziennika budowy. Komisja okresla czy wodocigg nadaje sie do wykonania
niezbednych préb. Wynikiem pracy komisji jest sporzadzenie Protokotu Odbioru Technicznego. W
przypadku nie spetnienia wymaganych warunkéw odbiorowych przez wodociag spisuje sie ten fakt w
protokole i wyznacza sie date wykonania robét niezbednych do przeprowadzenia odbioru (usuniecie
usterek i wad).

9.2.0dbior koncowy

Do odbioru kofncowego mozna przystgpic jezeli wszystkie obiekty zostaty odebrane na podstawie
potwierdzonych protokotéw. W ramach odbioru koricowego dokonuje sie inspekcji majacej na celu:
1. Komisyjny odbidr catego etapu budowy,
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2. Potwierdzenie (na podstawie przedtozonych protokotéw inspekcji odbioréw obiektowych)
poprawnego zakonczenia wszystkich prac,
3. Sporzadzenie finalnego protokotu po ukorczonej inspekcji, ze inwestycja zostata przyjeta
przez Inwestora od Wykonawcy. Protokdt zostaje podpisany przez wszystkich uczestnikéw
inspekc;ji.
W skfad komisji odbioru koncowego wchodzg nastepujgce osoby:
— Przedstawiciel Inwestora,
— Inspektor Nadzoru,
— Kierownik Budowy,
— powotani inni przedstawiciele Inwestora,
— powotani inni przedstawiciele Wykonawcy,
— przedstawiciele organizacji lokalnych, zwigzanych z budowg i eksploatacjg wodociagu,
— Inspektor Pracy
Zamawiajgcy na wniosek przewodniczgcego komisji odbioru technicznego ustala date zwotania
komisji odbioru korncowego. Wyniki komisji musza by¢ opisane w Protokole Komisji Odbioru
Technicznego oraz podpisane przez wszystkich cztonkdw komisji.

9.3.Zakonczenie budowy i dokumentacja odbiorowa

Wykonawca (kierownik budowy) powiadamia pisemnie Inwestora o zakorczeniu budowy wodociggu
gotowego do odbioru technicznego i koricowego. Odbiér odbywa sie przez komisje powotang przez
Inwestora. W sktad komisji wchodzg: przedstawiciel Inwestora, ewentualny przedstawiciel przysztego
uzytkownika sieci wodociggowej oraz kierownik budowy. Kierownik budowy przedktada komisji
kompletng dokumentacje budowy wraz z wymaganymi prawem os$wiadczeniami:

— 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
Do zadania wykonawcy nalezy przedtozenie komisji odbiorowej dwdch kompletéw teczek z
wymaganymi dokumentami odbiorowymi:

1. Projekt budowlano-wykonawczy wraz z oryginatem pozwolenia na budowe i naniesionymi
zmianami w trakcie budowy, ktére powinny by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. Protokdt préby szczelnosci z zatgcznikami.

3. Wtérnik mapy zasadniczej z naktadka ,,U” ze zinwentaryzowang siecig wodociggowsa. Kopia

dokumentéw w formie elektronicznej w pliku PDF.

3. Rysunek powykonawczy na osnowie wtérnika mapy zasadniczej podpisany przez

kierownika budowy i inspektora nadzoru, wraz z datg zakonczenia budowy. Kopia w formie

elektronicznej w pliku PDF.

3. Dokumentacja geodezyjna przygotowana zgodnie z Instrukcja wykonania prac

geodezyjnych. Kopia dokumentéw w formie elektronicznej w pliku PDF. Pozytywny protokét

odbioru komérki GIS.

4. Oryginat i kopie , dziennika budowy”.

5. Ksigzke spoin/zgrzein z cechami spawacza/zgrzewacza i schemat rozmieszczenia ksztattek

PE podpisang przez kierownika budowy. Kopia w formie elektronicznej w pliku PDF.

5. Protokoty zgrzewania.

6 .Kserokopie uprawnien spawaczy i zgrzewaczy.

7. Kserokopie uprawnien kierownika budowy i inspektora nadzoru.

8. Wykaz zabudowanych rur, armatury i materiatéw.(Srednice, dtugosci, grubosci $cianek,

rodzaj izolacji) z podaniem ogdlnej dtugosci sieci wraz z certyfikatami i deklaracjami

zgodnosci. Kopia wykazu w formie elektronicznej w pliku PDF.

9. Swiadectwa kalibracji zgrzewarek.
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10. Protokot sprawdzania prawidtowosci wykonania dna wykopu, podsypki piaskowej (jezeli
wystepuje), utozenia wodociggu, jego zasypki podpisany przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru.
11. Dokumenty prawno — gruntowe.
12. Oswiadczenie kierownika budowy.
- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami.
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
13. Plik elektroniczny, zgodny z wzorem okreslonym przez inwestora, zawierajgcy informacje
o dtugosci wybudowanych odcinkéw sieci wodociggowej i przytgczy w rozbiciu na srednice,
materiaty i typy nawierzchni.
Zakonczenie budowy powinno sie odbywac zgodnie z zasadami okreslonymi w Prawie Budowlanym.
Komisja odbiorowa decyduje o dokonaniu rozruchu i przekazaniu wodociggu do eksploatacji.

10. Sposob rozliczania robot dodatkowych, robét i prac towarzyszacych

Jezeli w umowie przewidziano rozliczanie przedmiotu umowy fakturami czesciowymi, Wykonawca
ma prawo powiadomié Inspektora Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanym odbiorze
wykonanych robdt. Potwierdzeniem takiego odbioru jest sporzadzony protokdt wykonanych robot.
Roboty dodatkowe mogg byé realizowane po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i
spisane odpowiednim protokotem.

Wszelkie ptatnosci za roboty tymczasowe i prace towarzyszgce reguluje umowa ryczattowa.
Podstawag do rozliczenia robdt dodatkowych jest kosztorys powykonawczy. Kosztorys powykonawczy
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Warunki i podstawy ptatnosci rozstrzygane beda na podstawie zapisow umowy dla realizacji
przedmiotowego zadania.

11. Dokumenty odniesienia (dokumentacja projektowa, normy, aprobaty
techniczne i inne)

Dokumenty odniesienia podano ponizej oraz zawarto w ogdlnej specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych ST 0.0.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut

i wytycznych w trakcie realizacji robot. Podstawowe z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.).
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. “Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163,

po0z.981).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 j.t.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

6. Ustawa z dnia 21 pazdziernika 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468)

7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r.
Nr 162 poz.1568 z pdzn. zmianami)

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
j.t).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

W
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129-
j.t)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdin.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobdow budowlanych oznakowania CE (Dz.

U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. 2013r. poz. 640)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2009r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2009r. Nr 144, poz. 1182).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.z2010r. Nr 109, poz.719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U.
2 2007r. Nr 143, poz. 1002).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 j.t z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BHP
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 26 poz.313).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektdw robot geologicznych, w tym robét ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania konces;ji (Dz.U. 2011r. Nr 288 poz. 1696).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentagiji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2011r. Nr 291 poz.1714).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 r.
poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).
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28. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. 2010 nr 133 poz. 891 ze zmianami).

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554).

30. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 j.t)

31. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735).

32. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397).

33. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczgcych ograniczenia emisji lotnych zwigzkdw organicznych powstajacych w
wyniku wykorzystywania rozpuszczalnikéw organicznych w niektdrych farbach i lakierach
oraz w preparatach do odnawiania pojazdéw (Dz.U. 2013 poz. 1569 j.t.).

34. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83. poz. 578).

35. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych  oraz  opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263, poz. 1572).

36. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492).

37. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26
poz.313).

38. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263).

39. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596).

40. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828).

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami, a
takze instrukcjami, Warunkami Technicznymi. Przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot
sg wyszczegdlnione w kazdej STWIORB jw. Ponizej podaje sie podstawe. UWAGA: We wszystkich
przywotanym normach i aprobatach technicznych dopuszcza sie przywotania rownowazne.

1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie, obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04481Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

ENV 1997-1:1994, Eurocod 7.Projektowanie geotechniczne, cz.1. Zasady ogdlne.

PN-B-02479 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogdlne.

PN-B-04452 Geotechnika, Badania polowe.

PN-B-06050 Geotechnika, Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02481 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Lo NoOU R WN
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10. PrPN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

11. PN-ENV 1046:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjg budynkdéw do przesytania wody i sciekdw. Praktyka instalowania pod ziemig i
nad ziemia.

12. PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych. Rury o klasie wymagan B.

13. PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdéw kontroli.

14. PN-ISO 9001 Systemy zapewnienia jakos$ci. Wymagania.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych

Nazwa Budowa wodociggu Bardo
zadania:
Inwestor: Gmina Rakow

ul. Ogrodowa 1
26-035 Rakow

STO0.3

Pompownia, studnie pomiarowe, studnie redukcyjne

Mikotéw, listopad 2016
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1. Czes¢ ogolna.
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn. ,Budowa wodociggu Bardo”

1.2.Zakres stosowania SST.
SST stosowane jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja.

Zakres robét zwigzanych z wykonaniem pompowni razem ze zbiornikami:
e montaz kontenera z zestawem hydroforowym
e montaz zbiornikdw wody wykonanych z rur strukturalnych PE,
e montaz armatury i uzbrojenia
Zakres robét zwigzanych z wykonaniem studni pomiarowych:
e montaz studni pomiarowych wykonanych z prefabrykowanych kregéw betonowych(zelbetowych)
razem z wyposazeniem technologicznym
Zakres robét zwigzanych z wykonaniem studni redukcyjnych:
e montaz studni redukcyjnych wykonanych z prefabrykowanych kregéw betonowych(zelbetowych)
razem z wyposazeniem technologicznym

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zgodnie z ogdlng specyfikacjg ST 0.0.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.
2.1.Pompownia kontenerowa

Konstrukcja kontenera:

Stalowe profile zimno giete tworzg samonosny szkielet, na ktéry sktada sie spawana konstrukcja podtogi,
stropodachu, oraz stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera, elementy pokrywane sg farbami
podktadowymi oraz emalig nawierzchniowg. Kolor: RAL9006. Konstrukcja spawana.

Podtoga kontenera:

Brak wypetnienia konstrukcji podtogi, ze wzgledu na spawang rame modutéw kontenera konieczne jest
zachowanie profilu obwodowego. Obwodowa konstrukcja podtogi posiada wspawane w narozach
konteneréw przyspawane blachy grubosci 5 [mm] z wywierconymi otworami @ 20 umozliwiajgce
zakotwienie modutéw do podtoza betonowego. Profil podtogi 120 [mm]. Wokdét profilu obwodowego
zamontowana obrdbka blacharska wraz z izolacjg ze styropianu.

Stropodach kontenera:

Warstwowy pokryty od zewnatrz:

e membrang dachowa 1,5 [mm],
e ptyta MFP o grubosci 12 [mm],
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e wetna mineralna grubosci 100 [mm],
e blacha ocynkowana - lakierowana w uktadzie kasetowym.

Witasnosci stropodachu kontenera:

e obcigzenie uzytkowe 150kg/m2,
e wspodtczynnik przenikalnosci cieplnej Uc= 0,44 [W. m-2 .K-1].

Odprowadzenie wody deszczowej w zewnetrznych rurach PVC.
Obrébki zewnetrzne profilu obwodowego stropodachu w kolorze RAL 9006.
§ciany zewnetrzne/wewnetrzne:

e wykonane z ptyt warstwowych (blacha gtadka) w systemie ,sandwich”

e elewacja zewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002,
e izolacja — styropian 100 [mm)],

e elewacja wewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9006.

Obrébki blacharskie zewnetrzne kolor RAL 9006 / wewnetrzne kolor RAL 9002

Wyposazenie technologiczne kontenerowej pompowni stanowi:

e Zestaw hydroforowy AZH 02.2/4-HV-25-10 + AZH 01.22/4-HV PN10,
e kolektory ssawne i ttoczne,

e armatura odcinajaca,

e zbiornik membranowy,

e armatura AKPiA,

e szafa sterujaca,

e przejscia przez przegrody,

e grzejnik elektryczny,

e oswietlenie

Kontener wyposazony we wpust podtogowy. Wpust podtgczony do zbiornika (studni chtonnej) znajdujgcej
sie obok pompowni.

UWAGA: Awaryjne zasilanie pompowni stanowi¢ bedzie mobilny agregat z silnikiem spalinowym.
2.2.Zbiorniki terenowe

Zbiorniki terenowe DN3000 SN4 zaprojektowano z rur strukturalnych, wykonanych z jednorodnego
materiatu PEHD. Do zabudowy przewidziano dwa zbiorniki, kazdy o dtugosci 10200mm i srednicy DN3000
(Dz3355mm).

Konstrukcja zbiornikow (w zakresie $cianek rury tworzacej oraz dekli) musi by¢ jednolita, dwuscienna o
Sciance zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej (nie karbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem
strukturalnym, co stanowi podwdjne zabezpieczenie i gwarancje szczelnosci w przypadku uszkodzenia
powtoki zewnetrznej lub wewnetrznej. Dennice i rury tworzace korpus zbiornika muszg byé potaczone
trwale metodg spawania ekstruzyjnego. Wewnetrzne $cianki zbiornika powinny posiadaé¢ naniesione w
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sposob trwaty napisy identyfikujgce wyrdb tzn. klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy (np.
SN 4 kN/m2 wg PN-EN 1SO 9969). Rury stuzgce do budowy korpusu zbiornika muszg posiadac aprobaty
techniczne ITB oraz IBDIM (niedopuszcza sie zbiornikéw wykonywanych z ptyt PE i elementéw nie
wykorzystywanych jako petnowartosciowe rury stosowane w kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Same
zbiorniki powinny posiadaé Aprobate Techniczna ITB.

Materiat (PEHD), z ktérego wykonany bedzie zbiornik musi zachowywaé wysoka elastycznosé w
temperaturach ujemnych umozliwiajaca:

e wykonywanie robét w trudnych warunkach jesienno-zimowych,

e montaz zbiornikdw w strefie zamarzania gruntu przy bardzo matych przykryciach gruntu nad

zbiornikiem,

e skompensowanie sit zwigzanych z oddziatywaniem zamarzajgcego gruntu na sciany zbiornika.
Konstrukcja zbiornika musi zapewniaé¢ mozliwos¢ posadowienia na trudnym, mniej stabilnym podtozu bez
koniecznosci stosowania betonowej fawy fundamentowej. Kominy zbiornikdw muszg byé przystosowane do
przykrycia ptytami: odcigzajgcymi i przykrywczymi przystosowanymi do montazu typowych wtazéw lub do
montazu pokryw z PE z zamknieciem lub bez zamkniecia.

Sztywnosci komindw rewizyjnych lub wiazowych muszg byé dostosowane do warunkdw gruntowo-
wodnych. W przypadku posadowienia zbiornikdw w strefie wystepowania wysokiego poziomu wodd
gruntowych producent musi dostarczy¢ obliczenia lub narzedzie do ich wykonania w zakresie sprawdzenia
statecznosci posadowienia zbiornika ze wzgledu na warunek wyporu. W przypadku posadowienia
zbiornikéw pod powierzchnig terenu producent musi dostarczy¢ obliczenia lub narzedzie do ich wykonania
w zakresie obliczen statycznych wtasciwych dla rury stanowigcej korpus zbiornika. Zbiornik musi by¢
wyprodukowany z surowca posiadajgcego Atest PZH, potwierdzajagcy mozliwos¢ stosowania go przy
kontakcie z wodg pitna.

2.3.Studnie pomiarowe

Studnie pomiarowe sktadajg sie z prefabrykowanych kregéw o srednicy wewnetrznej D=2000 oraz
wyposazenia technologicznego.

Do stosowania dopuszcza sie studnie sktadajace sie z prefabrykowanych elementdéw. Elementy zelbetowe
wykonane na bazie betonu C35/45, klasa wodoszczelnosci min. W8, klasa wodoodpornosci F-150,
nasigkliwo$¢ betonu <5%. Projektowane studnie muszg umozliwia¢ swobodny montaz armatury oraz
prowadzenie prac serwisowych i eksploatacyjnych.

Posadowienie i rozwigzanie studni pomiarowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wyposazenie technologiczne studni pomiarowych stanowi nastepujgca armatura i uzbrojenie:

e wodomierz sprzezony z zaworem sprezynowym. Wodomierz gtéwny — srubowy z poziomg osig
wirnika. Boczny wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy, suchobieiny. Przytgcze
kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-1,

e zasuwy odcinajgce kotnierzowe DN80. Gtadki przelot bez gniazda. Miekkie uszczelnienie klina —
elastomer z wymaganymi dopuszczeniami do kontaktu z wodg pitng. Korpus i pokrywa
wykonane z zeliwa sferoidalnego. Przytacze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-1,
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e zwezka zeliwna dwukotnierzowa. Maksymalne cisnienie robocze 16bar. Zeliwo sferoidalne EN-
GJS-400, epoksydowane. Przytacze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-1,

e tuleje kotnierzowe. Materiat PE100 SDR11. 16bar. Kotnierze dociskowe, luzne, stalowe zgodnie
z PN-EN 1092-1 PN10/16,

e tancuch uszczelniajgcy. Elastomer: EPDM, ptyta oporowa: poliamid, el. metalowe: stal
ocynkowana. Maks. cisnienie pracy 0,5MPa.

2.4.Studnie redukcyjne

Studnie redukcyjne sktadajg sie z prefabrykowanych kregéw o srednicy wewnetrznej D=2000 oraz
wyposazenia technologicznego.

Do stosowania dopuszcza sie studnie sktadajace sie z prefabrykowanych elementéw. Elementy zelbetowe
wykonane na bazie betonu C35/45, klasa wodoszczelnosci min. W8, klasa wodoodpornosci F-150,
nasigkliwo$é betonu <5%. Projektowane studnie muszg umozliwia¢ swobodny montaz armatury oraz
prowadzenie prac serwisowych i eksploatacyjnych.

Posadowienie i rozwigzanie studni redukcyjnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wyposazenie technologiczne studni redukcyjnych stanowi nastepujgca armatura i uzbrojenie:

e wodomierz sprzezony z zaworem sprezynowym. Wodomierz gtéwny — srubowy z pozioma osig
wirnika. Boczny wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy, suchobiezny. Przytgcze
kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-1,

e zasuwy odcinajgce kotnierzowe DN80. Gtadki przelot bez gniazda. Miekkie uszczelnienie klina —
elastomer z wymaganymi dopuszczeniami do kontaktu z wodg pitng. Korpus i pokrywa
wykonane z zeliwa sferoidalnego. Przytacze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-1,

e zwezka zeliwna dwukotnierzowa. Maksymalne ci$nienie robocze 16bar. Zeliwo sferoidalne EN-
GJS-400, epoksydowane. Przytgcze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-1,

o tuleje kotnierzowe. Materiat PE100 SDR11. 16bar. Kotnierze dociskowe, luzne, stalowe zgodnie
z PN-EN 1092-1 PN10/16,

e fancuch uszczelniajacy. Elastomer: EPDM, ptyta oporowa: poliamid, el. metalowe: stal
ocynkowana. Maks. cisnienie pracy 0,5MPa,

e zawdr redukcji cisnienia o nastepujacych cechach:

o zakres cisnienia: PN16,

Kotnierze: zgodnie z EN1092-2,

Materiat: GGG40,

Korpus i pokrywa (zewn./wewn.) epoksydowane zgodnie z DIN30677-72,

zakres temperatury medium: 0+40°C,

sposéb zabudowy: zgodnie z dokumentacja projektowg,

manometry z zaworami kulowymi

optyczny wskaznik potozenia,

zawor sterujgcy oraz zawér dtawigco-zwrotny,

O 0O O O O O O O ©

kryza, filtr, zawory kulowe.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn oraz sSrodkéw transportu.
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Sprzet niezbedny do wykonania prac montazowych
Wykonawca pompowni powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e samochdd samowytadowawczy,
e dzwig samojezdny - dostosowany do roztadunku zbiornikow PE
e samochdd dostawczy,
e koparka podsiebierna o poj. tyzki 0,25-0,4m3
e sprzet do zageszczania gruntu
e sprezarka,
zgrzewarka elektrooporowa,
agregat pradotwoérczy,
obcinarka do rur,
e spawarka elektryczna,
e zestaw do przeprowadzenia préby ci$nieniowej,
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii robot
oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach o ruchu drogowym.

3.1.Sprzet i maszyny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB-W lub
ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé pdiniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. SrodKi transportu.

Do transportu materiatdéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie S$rodki
transportu. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw. Materiaty powinny byé przewozone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Powierzchnia srodka zatadowczego powinna by¢ czysta i wolna od
wystajacych ostrych czesci. Materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.

Zatadunek i roztadunek rur winien odbywac sie w sposdb zabezpieczajgcy przed zarysowaniem,
uszkodzeniem mechanicznym.

4. Ogoélne wymagania dotyczace realizacji robot i informacje o terenie budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ogdlnej specyfikacji zadania.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujgcych czynnoSci:

e opracowanie programu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e zabezpieczenie placu budowy, przygotowanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego i
socjalnego oraz placu sktadowego w razie potrzeby zatrudnienie dozorcéw oraz podjecie wszelkich
inne $rodkéw niezbednych dla ochrony robdt, bezpieczeristwa pojazddw i pieszych, zabezpieczenie
utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy. Zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak zapory, porecze, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét, a takze
zatrudni dozorcow,

o wykonanie niezbednych préb, badan, pomiaréw, zabezpieczen i odbioréw technicznych,

e po zakonczeniu robdt - uporzadkowanie terenu budowy. Wykonanie wszystkich prac
towarzyszacych i tymczasowych na Terenie Budowy nie podlega odrebnej zaptacie, przyjmuje sie,
ze jest wiaczone w cene umowng. Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié powyzsze prace w
koszcie wykonania zamdwienia.

4.1.0rganizacja robot budowlanych.
Przekazanie ternu budowy:

o Wejscie w teren powinno nastgpic po przekazaniu placu budowy przez Inwestora.

e W protokole przekazania placu budowy bedg spisane ustalenia dotyczgce intereséw stron.

e Roboty powinny by¢ wykonywane w kolejnosci ustalonej przez wykonawce, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru.

e Organizacja robdt powinna zapewnia¢ wykonanie robét zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz powinna zapewnia¢ ukoriczenie robdt w terminie
umownym przy zapewnieniu bezpieczeristwa realizacji zadania.

Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich.

e Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub
brakiem koniecznosci dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wifasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

e Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyskania od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

e zamiarze przystgpienia do Robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia Wykonawca
powinien powiadomic¢ wiascicieli urzadzen i Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany w okresie
trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

e W przypadku przerw w dostawach powyzszych mediéw spowodowanych uszkodzeniem w czasie
wykonywania Robdt, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen
oraz optatami za straty, ktore zostang naliczone przez wtascicieli uszkodzonego uzbrojenia.

o Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy. Uzyska on wszelkie
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niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposdb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Uzyskanie zezwolenia nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdég, ktére mogg byé spowodowane
ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi na istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie Placu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na witasny koszt,
zgodnie z poleceniem Inzyniera.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorniczenia i odbioru
koncowego Robdt, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Placu i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikac
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca
zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak,
aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,

plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojace;j,

zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekdbw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz
innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika ( np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjg, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Przeprowadzi instruktaz BHP ogdlny i stanowiskowy.
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn. 6 luty 2003r.). W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownik nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione
w cenie kontraktowej.
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4.2.Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien zleci¢ wytyczenie posadowienia stacji oraz lokalizacji
uktaddéw zaporowych stuzbom geodezyjnym.
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien:

dokonac oceny stanu obiektéw majgcych bezposredni kontakt z prowadzonymi robotami,
okresli¢ procedury wykonywania robdt,

okresli¢ procedury zapewnienia jako$ci w czasie trwania budowy,

opracowac harmonogram rzeczowo-finansowy.

4.3.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonaweca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, magazynach, maszynach i
pojazdach oraz w obrebie Placu Budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

4.4.Sktadowanie materiatléw na placu budowy

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie na terenie utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wdd opadowych.

Nalezy unikaé kontaktu z olejami, ttuszczami, smarami i farbami oraz benzyna.

Armature przewozi¢ o oryginalnych opakowaniach producenta, ktére nalezy zabezpieczy¢ na
placu budowy przed dziataniem warunkéw atmosferycznych

Rury stalowe oraz ksztattki sktadowa¢ na podktadkach.

Wykonawca robot niezbedne do wykonania materiaty dostarcza na plac budowy i magazynuje
na koszt wtasny. Odpowiedzialnos¢ za wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie przed kradziezg
spoczywa na Wykonawcy.

4.5.0dbior materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta. Realizacja inwestycji moze odbywac sie tylko z materiatéw posiadajgcych stosowne
dopuszczenia oraz atesty.

5. Kontrola wykonania i jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zapewni nadzér wtasny umozliwiajacy petng kontrole robdt, zapewni odpowiedni system
umozliwiajgcy kontrole przez osoby i organy upowaznione do prowadzenia kontroli i badan materiatéw i
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wyrobéw na tej budowie w celu osiggniecia efektéw wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg i
specyfikacjg techniczna.

Nalezy stosowac zalecenia zawarte w normie PN — EN ISO 9001 lub réwnowazne;j.

Wymagania dotyczace zapewnienia jakosci podczas wykonywania prac spawalniczych powinny
opracowane w oparciu o PN-EN ISO 3834-1i 2 lub réwnowazne.

Wykonawca zobowigzany jest do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
czestotliwoscig zaakceptowang przez nadzér w oparciu o normy PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e zachowanie warunkdéw bezpieczeristwa pracy

e sposob wykonania przygotowania wykonywania wykopdw oraz ich zabezpieczenia,

e sprawdzenie materiatéw, oraz armatury pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami podanymi przez wytworce,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania fundamentu oraz jego izolacji przeciwwilgociowej,

e sprawdzenie posadowienia rurociggdw przytaczeniowych do stacji gazowej, w szczegdélnosci
lokalizacji kréécow przytaczeniowych,

e kontrola ztaczy spawanych,

e badanie szczelnosci przewoddw i préby cisnieniowej,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona na plac budowy
bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub uzyty do préb musi posiadac
wazng legalizacje wydang przez upowazniong instytucja. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia —
wazne — legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich

wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzagdzenia zostang odrzucone.

Wykonawca robét przedstawi nastepujgcg dokumentacje odbiorowa:

e Swiadectwa odbioru koncowego potwierdzajgce pozytywne wyniki préob cisnieniowych i
szczelnosci;

e Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204: 2006 lub rownowaznej dla materiatéw stosowanych
do wyrobu elementéw cisnieniowych;

e protokdt z pomiardw elektrostatycznych posadzki dielektryczej w kontenerze SRP,

e protokdt z pomiaru skutecznosSci uziemienia,

e deklaracje zgodnosci (wg PN-EN ISO/IEC 17050-1 lub réwnowaznej) na zgodno$¢ armatury z
odpowiednimi dyrektywami, specyfikacjami technicznymi oraz wymaganiami Zamawiajgcego;

e atesty materiatdw stosowanych do wyrobu uszczelnien wedtug PN-EN 13774 p. 5.2.5,

e wypetniony dziennik budowy,

e oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem,

o deklaracje zgodnosci wraz ze znakiem CE dla catego obiektu stacji,

6. Wymagania dotyczace przedmiaru oraz obmiaru robot
6.1.0dbiodr robot zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu.
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e (Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

e Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

e Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, termin przystgpienia do odbioru okresli umowa Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowag, SST i uprzednimi ustaleniami.

e (Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

6.2.0dbior koncowy.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentow, dokumentow
ktérych mowa ponize;j.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniaé pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

6.3.Wymagane dokumenty odbiorowe.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:
e Swiadectwa odbioru koricowego potwierdzajgce pozytywne wyniki préb szczelnosci zbiornikow,
e protokdt z pomiaru skutecznosci uziemienia stacji kontenerowej,
e deklaracje zgodnosci na zgodno$¢ armatury z odpowiednimi dyrektywami, specyfikacjami
technicznymi oraz wymaganiami Zamawiajgcego;
e wypetniony dziennik budowy,
e osSwiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem,
e dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie realizacji robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
o szczegbétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
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e protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e ustalenia technologiczne,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw,

dokumenty zamontowanych urzgdzen —DTR,

gwarancje, instrukcje obstugi

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdét wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

7. Rozliczenie robot.

Rozliczenie robdt nastgpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;.

8. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 ze
zmianami).

2. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997r., w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Kodeks Pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94).

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 nr 80
poz. 717 ze zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r., w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r., w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055).

7. Ustawa z 21 marca 1985r., o drogach publicznych (Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115 tekst jednolity ze
zmianami).

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r., w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000
nr 63 poz. 735 ze zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r., w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr
198 poz. 2041 ze zmianami).

10. Ustawa z 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 ze zmianami).
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r., w sprawie oceny systeméw zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki biorgce udziat w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010r., w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 935 tj.).

Ustawa z 21 grudnia 2000r., o Dozorze Technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 ze zmianami).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r., w sprawie rodzajow urzgdzen podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1021 ze zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
wptywaé na sSrodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397).

Ustawa z 27 kwietnia 2001r., Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 16 stycznia 2007r., w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych ograniczenia emisji lotnych zwigzkdéw organicznych powstajgcych w wyniku wykorzystania
rozpuszczalnikéw organicznych w niektérych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania
pojazdéw (Dz.U. 2007 nr 11 poz. 72 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zmianami).

Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r., (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012r., w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo Energetyczne Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1059)r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r., w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego
(Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r., w sprawie
standarddéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarédw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17 wrze$nia 1999r., w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 6 wrzesnia 1999r., w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazéw ptynnych (Dz.U. 1999 nr 75 poz. 846 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470).

83




29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrze$nia 2001r., w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30 pazdziernika 2002r., w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r., w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy w
czasie wykonywania roboét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 28 kwietnia 2003r., w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 ze zmianami).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 28 sierpnia 2003r., w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 tj.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005r., w sprawie zasadniczych wymagan dla
Srodkow ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173).
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg szczegdétowe wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych dla inwestycji pn. ,,Budowa wodociggu Bardo”.

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje okreslenie rozwigzan dla wykonania i odbioru prac branzy elektryczne;.

3. Zakres robot
Zakres robdt zawarty w niniejszym opracowaniu obejmuje wykonanie:

- Rozdzielnic elektrycznych w kontenerowej pompowni,

- Wewnetrznej instalacji zasilajgcej w kontenerowej pompowni,

- Instalacji sond w zbiornikach wody,

- Instalacji gniazd wtykowych,

- Instalacji zasilania urzadzen sitowych,

- Instalacji uziemienia,

- Instalacji osSwietlenia wokot terenu pompowni,

- Zabudowy przetwornic czestotliwosci na istniejgcych agregatach pompowych w pompowni

,Zalesie”,
- Wykonania prac instalacyjnych zwigzanych z przebudowg istniejgcych pomp w pompowni Wélka
Poktonna.

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
sieci i instalacji jw. i obejmuja:

- wymagania wykonawcze,

- wymagania materiatowe,

- technologie montazu,

- transportiroztadunek,

- sktadowanie materiatow,

- nadzoériodbiory.

4. OKres$lenia podstawowe

Gtowica kablowa — osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakonczen kabli, utatwiajacych ich podtaczenie do
innego elementu instalacji elektrycznej.
Szynoprzewdd — trdéjfazowy przewdd okapturzony w izolacji powietrznej z chfodzeniem naturalnym
stosowane jako wyprowadzenie mocy z generatordw matej i Sredniej mocy, oraz stuzy do przesytu i
rozdziatu energii elektrycznej w elektrowniach, zaktadach energetycznych i przemystowych itp.
Gniazdo wtyczkowe - element osprzetu elektrycznego umozliwiajgcy podtaczenie odbiornikéw
przenosnych.
Kable i przewody — materiaty stuzagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.
Kabel sygnalizacyjny — przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych, kontrolno-
pomiarowych, zabezpieczajgcych.
Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
potgczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sg na wspdlnej trasie, tgczac zaciski dwdch
urzadzen elektroenergetycznych.
Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo —
napiecie pomiedzy zytg a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U — napiecie miedzyprzewodowe kabla.
Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw — zespdt materiatow dodatkowych stosowanych przy uktadaniu
przewodéw utatwiajacy ich montaz oraz zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw
rownolegtych przewodow itp.
Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,
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— koryta i korytka instalacyjne,
— kanaty i listwy instalacyjne,
— rury instalacyjne,
— kanaty podtogowe,
— systemy mocujace,
— puszki elektroinstalacyjne,
— koncéwki kablowe, zaciski i konektory,
— pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).
Osprzet linii kablowej - zbidr elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakorczenia kabli.
Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od innych urzadzen.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majgcych na celu
zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:
— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
— osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
— montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub
metalowych,
— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
— odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych.
Ztacze kablowe lub rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespo6t aparatury odpowiednio dobranej i
potaczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed
skutkami zwar¢ i przecigzen, realizacji wyznaczonych zada danego pola oraz kontroli linii i obwodéw
instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowa (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od
potrzeb moze spetnia¢ nastepujace funkcje:
— zmiany napiecia instalacji,
— taczeniowe,
— rozdzielcze,
— zabezpieczania,
— pomiarowo-kontrolne,
— sygnalizacyjne i alarmowe.
Studzienka kablowa — przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych, utatwiajgca
przecigganie i tgczenie kabli prowadzonych pod ziemig oraz w kanatach, rurach, blokach betonowych itp.).
Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czesé rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.
Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktdrej osi symetrii utozono jedng lub wiecej linii kablowych.
Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktdrym odlegto$¢ pomiedzy réznymi liniami kablowymi, urzgdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkow
uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i nie wystepuje skrzyzowanie.
Zyta robocza — izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do
przesyfania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu,
impulsu itp. Jako czes$¢ przewodzgca moze wystepowac drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek
kota (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju. Kable sygnalizacyjne posiadajg w
swej budowie dodatkowo zyte licznikowg (bragzowg) i kierunkowg (niebieska) dla utatwienia rozpoznawania
i liczenia kolejnych warstw kabla.
Zyta ochronna ,,z0” —izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg zielono-26ttg izolacji,
bezwzglednie wymagana przez okreslone srodki ochrony przeciwporazeniowej. tgczy metalowe czesci
przewodzgce — dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktére moga przypadkowo znaleié sie pod
napieciem), czesci przewodzgce obcych instalacji elektrycznych, gtéwng szyne (zacisk) uziemiajacy i
uziemiony punkt neutralny.
Zyta neutralna — izolowana zyfa robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych petni
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role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekréj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle
mniejszy np. dla przekrojéw roboczych powyzej 35 mm? moze wynosi¢ 50% tego przekroju.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.

5. Materialy
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w warunkach stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN lub réwnowaznych przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowalé kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowsa, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym
montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Urzadzenia i instalacje elektryczne w strefach zagrozonych wybuchem powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 22 grudnia 2005r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz. U. nr 263/05, poz.2203), w dyrektywie UE ATEX 100a—94/9EC
z 1994r. oraz w normach PN-EN lub PN-IEC dotyczacych przestrzeni zagrozonych wybuchem, z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w certyfikatach, deklaracjach zgodnosci i zaleceniach producenta.
Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o swoim wyborze najszybciej jak to
mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera

5.2. Warunki przyjecia na budowe materialéw do robot montazowych
Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,
— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,
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— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw
rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdéw,

— dostawa kabli lub przewoddw o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna
odbywac sie przy temperaturze wyzszej niz —15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie
mogg by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze (na ptask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych —wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3. Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji
elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach
(oznaczenie ,K”), konce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtosc zyt, przekrdj).
Pozostaty sprzet, wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi:
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5.4. Piasek
Piasek do ukfadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom normy branzowej PN-B 11113
lub réwnowaznej.

5.5. Folia
Do oznaczenia trasy oraz ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznym nalezy stosowac folie
ochronna. Zaleca sie stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm,
gat. |. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac folie koloru niebieskiego.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna
spetnia¢ wymagania normy branzowej BN-68/6353-03 lub réwnowaznej.
5.6. Rozdzielnice, szafki i zlagcza
Wymagania ogodlne dotyczace obuddw rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane sg w PN-EN
50298: 2004 lub rownowaznej oraz PN-EN 62208: 2005 (U) lub réwnowaznej.
Podczas wyposazania obudowy rozdzielnicy w aparature muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i
wytyczne producenta obudowy dotyczace metod tgczenia obuddéw w zestawy, sposobu montowania lub
usuwania Scianek bocznych, zastosowania zalecanych materiatdw ztgcznych itp. Nalezy stosowaé wszelkie
zaprojektowane pomocnicze elementy porzadkujgce zagospodarowanie rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice
i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.).
Wykonujgcy montaz rozdzielnicy powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy mocujgce
posiadajg nadany przez wytwaérce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.
Zalecane sg nastepujgce sposoby montazu rozdzielnic:
— zabetonowanie w podtozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,
— osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkéow kotwigcych lub rozporowych (otwory do mocowania
przygotowane w obudowie),
— przykrecenie za pomocg materiatéw ztgcznych lub przyspawanie do przygotowane] konstrukcji
wsporczej.
- osadzanie w gruncie na fundamentach lub cokotach przystosowanych do tego celu w przypadku
ztaczy kablowych zewnetrznych.
Nalezy zastosowac szafki i ztgcza o parametrach i wyposazeniu nie gorszym niz opisano w dokumentacji

projektowej:
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- szafka zestawu hydroforowego

- szafka rozdzielcza kontenera

5.7. Rury ochronne
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na
przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w
miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacg ich
powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur
stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o Srednicy wewnetrznej zgodnie z dokumentacjg projektows.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

W pomieszczeniach zagrozonych wybuchem lub pozarem nalezy wykonaé przepusty oddzielnie dla kazdego
kabla.

5.8. Kableiprzewody
Do budowy linii kablowych nalezy stosowac kable lub przewody zgodne z dokumentacjg projektowa. Linie
kablowe nalezy wykona¢ z jednego odcinka kabla (bez mufowania). Stosowanie muf dopuszcza sie po
uzyskaniu przez wykonawece zgody Inwestora i Projektanta.
Nalezy stosowaé przewody i kable w izolacji polwinitowej lub polietylenowej z zytami miedzianymi lub
aluminiowymi o przekroju i ilosci zyt zgodnej z dokumentacjg techniczna.
Zyty przewodéw i kabli powinny by¢ miedziane do przekroju 10mm? wtacznie. Przewody i kable z zytami
aluminiowymi moga by¢ stosowane tylko wtedy, gdy ich przekrdj wynosi co najmniej 16mm?. Przewody i
kable powinny by¢ tak dobrane, zainstalowane i zabezpieczone aby w trakcie eksploatacji nie mogty by¢
przekroczone maksymalne dopuszczalne temperatury ich powierzchni. Instalacje elektryczne powinny by¢
zabezpieczone przed skutkami zwarc i przecigzen, przed przepieciami i niebezpieczeistwem porazenia
pragdem elektrycznym. Przewody, kable i ich osprzet powinny by¢ tak instalowane, aby nie byty narazone na
wptywy mechaniczne, chemiczne, cieplne i inne destrukcyjne dziatania srodowiska.

5.9. Mufy
Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt
oraz do mocy zwarciowej, wystepujacej w miejscach ich zainstalowania. Nalezy zastosowaé¢ mufy kablowe
zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.10. Uziemienia
Instalacje uziemiajaca nalezy wykonac z zastosowaniem:

— tasmy stalowej ocynkowanej o wymiarach nie mniejszych niz 30x4mm

— uziomoéw szpilkowych pograzanych miedziowanych o srednicy nie mniejszej niz fi 17,2:

— ztaczek mosieznych

— grotdéw stalowych

— uchwytdéw krzyzowych lub skosnych skrecanych wykonanych ze stali, cynkowanych

— ztgczy kontrolno — pomiarowych, stalowych cynkowanych

— przewodu miedzianego typu LgY 25 do potgczen wewnatrz stacji (drzwi, kotnierzy rur, itp.)
— zabezpieczenia miejsc potgczen za pomocg masy asfaltowej lub lepiku

— zabezpieczenia spawow do obudowy i rur poprzez malowanie lub ocynkiem w sprayu

— wykonanie podtogi nieiskrzacej typu C3 — 5,7m?

92




5.11. Urzadzenia instalowane w hydroforni kontenerowej
Parametry techniczne tych urzadzen powinny by¢ nie gorsze niz te ujete w dokumentacji projektowej.

W zestawie hydroforowym kazda pompa musi by¢ sterowana poprzez przetwornice czestotliwosci z
zabudowanym w niej sterownikiem. Catos¢ zamontowana na silniku pompy lub zintegrowana z silnikiem.
Wymaga sie aby w przypadku montazu przetwornicy na silniku pompy byt ten sam producent silnika, pompy
oraz przetwornicy. Podane wydajnos¢ oraz wysoko$¢ podnoszenia zestawu powinny dotyczy¢ pracy z
czestotliwoscig 50Hz lub mniejszg. Nie dopuszcza sie zestawdw , ktdre w celu osiggniecia wymaganych
wartosci bedg potrzebowaty wiekszej czestotliwosci niz 50Hz. Przetwornice czestotliwosci powinny
komunikowac sie miedzy sobg po ztaczu RS485. Ponadto przetwornice czestotliwosci powinny posiadaé
zfacze z protokotem Modbus w celu wykorzystania go do sterowania poprzez centralny system sterowania
z komputera. Sterownik powinien posiada¢ wyswietlacz LCD, na ktérym bedzie mozna odczyta ustawiane
parametry. Wymagany jest jezyk obstugi Polski. Sterownik powinien w standardzie mie¢ mozliwos¢ dostepu
przez uzytkownika do zmiany wartosci zadanej oraz odczytu zaistniatych btedéw, wartosci zadanej oraz
czestotliwosci. Zestaw ma mie¢ mozliwos¢ dotozenia kolejnych jednostek w przysztosci i wspdtpracy z
istniejgcym systemem sterowania. Do oferty nalezy dotgczy¢ charakterystyke zestawu z wykresami funkcji
wydajnosci i podnoszenia, warto$ci NPSH, wartosci mocy na wale silnika oraz sprawnosci , aktualny atest
PZH na zestaw hydroforowy.

Systemy sterowania ma spetfnia¢ nastepujace funkcje:

e Kazda jednostka zamknieta jest w szczelnej obudowie o IP55 zabezpieczajgcej elementy
elektroniczne przed pryskaniem wody (np. kapanie wody)

e Przesytanie sygnatu uruchamiajgcego do nastepnej pompy gdy pompa aktualnie pracujgca ulegta
awarii.

e Mozliwos¢ pracy wszystkich pomp z jednakowg czestotliwoscig

e Zmiana pompy wiodacej aby zestaw zuzywat sie rownomiernie

e Bezposredni dostep uzytkownika do menu w celu wprowadzania zmian lub odczytania ustawien.
tatwa obstuga

e Menu w jezyku polskim. Parametry podawane opisowo a nie kodami.

e Kazdy parametr posiada wiasny numer w celu tatwiejszej nawigacji.

e Mozliwos¢ odczytu aktualnego cisnienia oraz czestotliwosci z poziomu pierwszego okna na
wyswietlaczu

e Pamiec 5 ostatnich awarii

e W przypadku wystgpienia awarii, wytgczenie pompy po 5 prébach uruchomienia.

e Whbudowana grzatka zabezpieczajgca uktady elektroniczne przed kondensacjg pary

e Mozliwos¢ ustawienia 2 wartosci zadanych np. cisnienia i przetgczanie za pomocgy zewnetrznego
przetacznika (np. w wodociggach dla pory dzien i dla pory noc)

e Ustawienie minimalnej predkosci obrotowej pompy z automatycznym wytgczeniem lub bez
automatycznego wytaczenia pompy

e Ustawienie maksymalnej czestotliwosci pracy

e W zaleznosci od aplikacji mozliwos¢ wspdtpracy z réznymi czujnikami, np. czujnik cisnienia,
przeptywu, cisnienia réznicowego, wysokosci.

e Mozliwos¢ podtagczenia 2-6ch czujnikdw (np. cisnienia. Jeden z nich moze by¢ wykorzystywany jako
rezerwowy)

e Mozliwos¢ sterowania pompami poprzez cisnienie mierzone zardwno po stronie ttocznej lub
ssawnej

e Mozliwos¢ podtaczenia do BMS za pomocg wbudowanego w standardzie protokotu Modus

e Whbudowane elektroniczne zabezpieczenie przed pracg na sucho aktywowane od sygnatu z
przetwornika ciSnienia. Realizowane w ten sposéb, ze wpisujemy cisnienie oraz czas, w ktdrym to

93




cisnienie powinno by¢ osiggniete. Jesli w danym czasie cisnienie nie zostanie osiggniete, sterownik
zatrzyma pompe. W ten sposéb uktad podwdjnie zabezpiecza pompe przed pracg na sucho.

o filtry antyzaktéceniowe

e System sterowania zabezpiecza silniki przed przecigzeniem, przegrzaniem, asymetrig faz i zanikiem
fazy.

5.12. Przetwornice czestotliwosci na istniejagcych pompach w pompowni
»Lalesie”
Przewidziano zabudowe przetwornic czestotliwosci na istniejgcych pompach Grundfos CR15-07 o mocy
5,5kW.

- Urzadzenie HV4.055 M3-5 B-10R0-G-3-V 2 szt.

- Kabel zasilajacy ekranowany 2 szt.

- Przetwornik cisnienia + kabel 1,5 m 2 szt.

- Styczniki

- Uzbrojenie falownikow

- Montaz falownikéw na silnikach pomp

- Zaprogramowanie falownikéw i wysterowanie uktadu
- Rozruch pompowni po przeprowadzonych pracach

5.13. Zabezpieczenie koncow rur i przepustow
W celu zabezpieczenia kofcow rur oraz przejs$c przez przegrody nalezy zastosowac mase plastyczng na bazie

kauczuku. Masa powinna by¢ odporna na czynniki Srodowiskowe. Zakres temperatury pracy powinien sie
zawiera¢ w przedziale -15 - +50. Temperatura zaptonu nie powinna by¢ nizsza niz 200°C.

5.14. Systemy mocowan kabli i przewodow
Systemy mocowan kablowych nalezy wykonac¢ wg wytycznych producenta systemu mocujgcego. Korytka,
drabinki, listwy, rurki uktada sie na wspornikach lub mocuje bezposrednio do podtoza. Kable uktadane
poziomo nie wymagajg mocowania, z wyjatkiem kabli jednozytowych tworzacych jedng linie. Kable
uktadane pionowo nalezy mocowac do elementu przy uzyciu uchwytéw indywidualnych, systemowych lub
tasm do mocowania kabli. Wewnatrz budynkéw przewody nalezy uktada¢ w rurkach ochronnych fi 22. Rurki
powinny by¢ mocowane uchwytami do $cian co ok. 0,5m.

5.15. Koncowki kablowe i zaciski
Koncéwki kablowe i zaciski powinny by¢ wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elektryczny,
takich jak aluminium, miedz czy mosigdz. Koicowki i zaciski mogg by¢ zaciskane, skrecane lub lutowane.

6. Sprzet
6.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem.

6.2. Sprzet do wykonania zakresu prac niniejszej specyfikacji
Wykonawca przystepujgcy do prac winien posiada¢ dostep do nastepujgcych maszyn i sprzetu:
— samochdd specjalny linowy z platformg i balkonem,
— spawarka transformatorowa do 500 A,
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— komplet rolek do uktadania kabli,

— zageszczarka wibracyjna spalinowa,

— reczny zestaw $widréw do wiercenia poziomego otwordw do $rednicy 15 cm,
— sprezarka,

— koparka jednonaczyniowa,

— weciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym od 5 do 10 t.,

— zespot pragdotwadrczy trojfazowy przewozny 20 kVA,

— mierniki do wykonania pomiaréw wybudowanych linii,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

7. Transport
7.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robodt. Liczba s$rodkédw transportu powinna gwarantowad
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach kierownika
budowy, w terminie przewidzianym kontraktem. Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone
odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

7.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujagcy do wykonania wyzej wymienionych prac zwigzanych z elementami linii
kablowych, winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkdw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu dostawczego,

— przyczepa do przewozu kabli.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwodrce dla
poszczegdblnych elementéw.
Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowad ostroznos¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu
wynoszg dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krazkow, ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji.

7.3. Transport przewodow i kabli
Kable winny by¢ transportowane nawiniete na bebny kablowe na specjalnej przyczepie do przewozenia
kabli. Dopuszcza sie transportowanie bebnéw kablowych na samochodzie skrzyniowym ustawionych
pionowo na krawedziach tarcz. Bebny winny by¢ w sposdb pewny zabezpieczone przed przetaczaniem sie.
Zatadunek i wytadunek kabli winien by¢ prowadzony zurawiem samochodowym o odpowiednim udzwigu.

8. Wykonanie roboét

8.1. 0goélne warunki wykonywania robot
Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program

Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty. Wykonawca
przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci w
innym miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o tym fakcie Inzyniera.
Inzynier powinien okresli¢, wspdlnie z Wykonawca, zakres robdt niezbednych do wykonania przy usunieciu
wymienionej kolizji, tgcznie z ustaleniem wiasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz
niezbedny zakres robdt, ktdry zostanie wykonany na podstawie odrebnej umowy, w oparciu o
dokumentacje techniczng dostarczong przez Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje Projekt technologii wykonania przewiertu i uzgodni go z Inzynierem.
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8.2. Trasowanie
Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw liniowych dla linii kablowych, szafek i ztgczy stuziby

geodezyjne powinny dokonaé trasowania miejsc ich ustawienia. Za zgodg Inzyniera trasowanie moze
wykonaé firma Wykonawcy.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ trasy z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji Projektowej, oraz czy w
terenie nie nastgpity zmiany mogace wptynac¢ na koniecznos¢ zmiany Dokumentacji Projektowej.

8.3. Ukladanie kabli

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny byé zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii.

Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wiekszej niz 4 kg/m. Rolki powinny by¢
ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajgcy na nich kabel nie dotykat podtoza.

Kabel elektroenergetyczny uktadad na prostych odcinkach wykorzystujgc zestawy rolek prostych, natomiast
na zatomach trasy na zestawach rolek katowych. Sita ciggu przy uktadaniu kabla nie moze przekroczy¢
wartosci maksymalnej dla danego typu kabla.

Przed przystgpieniem do uktadania kabli nalezy:

— w rowie kablowym utozy¢ rury ostonowe na skrzyzowaniach z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem,

— wykonaé przepusty pod istniejgcymi przeszkodami jak drogi i rowy melioracyjne.

Kabel w rowie nalezy uktadac przez jego odwijanie z bebna kablowego przewozonego na przyczepie do
przewozenia kabli nad rowem.

Nie dopuszcza sie uktadania kabli metodg ciggu czotowego ani tez rozwijanie kabla wzdtuz rowu kablowego
i pOZniejszego zsuniecia go do rowu. Przy przecigganiu kabli przez rury ochronne nalezy stosowa¢ metody
zapewniajgce nie uszkodzenie kabla i jego izolacji przy uzyciu rolek prowadzenia.

Wszelkie roboty wykonywane na skrzyzowaniu i w zblizeniu do istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela lub uzytkownika krzyzowanego urzadzenia.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
— 4° C-w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,
— 0° C-w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz w/w temperatura otoczenia i temperatura uktadanego kabla - wg
ustalen wytworcy.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sgsiednie zrédta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczac 5°C.
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Przy uktadaniu kabli mozna zginaé kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

— 25-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

— 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i o
powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej oraz kabli
wielozytowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajacych 4,

— 15-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o
powtoce ofowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o
liczbie zyt nie przekraczajacych 4.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. W przypadku gruntéw silnie
nawodnionych grubos¢ podsypki nalezy zwiekszy¢ do 15cm. Nie nalezy uktadad kabli bezposrednio na dnie
wykopu kamiennego lub w gruncie, ktdry modgtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywaé takim
gruntem.

Kable nalezy zasypywaé warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego
gruntu o grubosci, co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20cm. WskaZnik zageszczenia gruntu powinien osiggnaé,
co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01 lub rGwnowaznej.

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ nie mniej niz:

— 70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie
na uzytkach rolnych,

— 90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15kV uftozonych w gruncie na uzytkach
rolnych.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (1 do 3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawi¢ zapas kabli po obu
stronach mufy, facznie nie mniej niz 1 m w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu
znamionowym do 1kV.

Przy wprowadzaniu kabli do gtowic, tuneli i kanatéw zapas kabla powinien wynosi¢ potowe wartosci
podanych wyzej z dodaniem 2 m.

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywa¢ tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany gtebiej
niz kabel nizszego napiecia.

Zaleca sie krzyzowac kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci
w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢
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chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad
rurociggami.

Kable powinny sie krzyzowaé z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w jej najwezszym
miejscu. Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie powinna
by¢ mniejsza niz 100 cm.

Odlegtos¢ miedzy gérng czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosi¢, co najmniej
50 cm.

Pozostate zalecenia montazowe podano w N SEP-E-004.

Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napieciem kabli.
Rozmieszczenie oznacznikdéw powinno utatwiaé prace pracownikom dokonujgcym rozpoznania i dlatego
nalezy oznaczniki montowac: na koncach i tukach kabla, w sgsiedztwie osprzetu (mufy i gtowice) oraz w
miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w prostych odcinkach
linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.

Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawieraé nastepujgce dane:

uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,

rok utozenia kabla,

symbol typu i przekréj kabla wg odpowiedniej normy,

znak fazy (przy kablach jednozytowych).

W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkdw betonowych z literg
»,K” oraz nazwg uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania:

poczatek i koniec trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych, co 100 m.
Zaleca sie podobnie oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, Ze stosuje sie wtedy oznaczenie literowe ,M”.
Miejsce zainstalowania muf mozina takze oznacza¢ na budynkach lub innych trwatych elementach
zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.

8.4. Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W
jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzgcych
uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. Gtebokos$¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie,
mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w
terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego i
powinna by¢ dostosowana do gtebokosci prowadzenia kabla. Minimalna gtebokos$¢ umieszczenia przepustu
kablowego pod jezdnig drogi moze by¢ zwiekszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkéw okreslonych przez
zarzad drogowy dla danego odcinka drogi. W miejscach skrzyzowan z drogami istniejgcymi o konstrukcji
nierozbieralnej, przepusty powinny by¢ wykonywane metodg wiercenia poziomego, przewidujgc przepusty
rezerwowe dla umozliwienia utozenia kabli dodatkowych Ilub wymiany kabli uszkodzonych bez
rozkopywania drég.
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Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione na gtebokosé, co najmniej 10cm od wlotu rury
masg plastyczng na bazie kauczuku, uniemozliwiajgcg przedostawanie sie do ich wnetrza wody i
chronigcych je przed zamuleniem.

8.5. Montaz uziemienia

Uziomy nalezy montowaé¢ w miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektowej. Bednarke nalezy ukftadaé
czesciowo w rowie kablowym 10cm ponizej kabla oraz w rowach wykonanych dla instalacji uziemiajacej na
gtebokosci 0,6 — 0,8m. Uziomy pograzane nalezy wykonac poprzez pograzenie pretdw. Potgczenia nalezy
wykonywac z zastosowaniem uchwytdéw krzyzowych skrecanych. Dopuszcza sie réwniez wykonanie
potfaczen poprzez spawanie. Wszystkie potgczenia nalezy zabezpieczy¢ masa bitumiczna (lepikiem). Wartosé
rezystancji uziemiania powinna by¢ nie wieksza niz ta wskazana w dokumentacji projektowej. W razie
koniecznosci uziemienie nalezy rozbudowaé o dodatkowe uziomy pretowe.

8.6. Montaz rozdzielnici szaf
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt wykonawczy uwzgledniajgcy

wymagania stawiane wyrobowi. Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych, wg specyfikacji, elementow
rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania aparatéw i urzadzen.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzgledniaé wszystkie wytyczne projektanta, co do
wymaganych cech obudowy, a w szczegdélnosci:

— stopien ochrony,
— wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,
— typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojaca, przyscienna, nascienna, wnekowa,

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: sredniego napiecia, niskiego napiecia,
stabopradowa,

— sposob zasilania i odptywu: ,,od géry” lub ,,od dotu”,
— typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytagczenie bezposrednie,

— sposéb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe,
szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-
2:2004 lub réwnowaznej,

— rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

— sposob zabezpieczenia przed dostepem osdb nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy
PN-EN 60439-3:2004 lub réwnowaznej,

— kompletnosé montazu wyposazenia dodatkowego,

— kompletnos¢ i prawidtowosc¢ opisdw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki
znajdujace sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

— oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposéb czytelny
najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywac¢ danych technicznych aparatéw i osprzetu,
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— w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen przeznaczona na
rysunek schematu rozdzielnicy.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1: 2003 lub réwnowaznej (zgodnej z
miedzynarodowg IEC-439-1 lub réwnowazing). Wymagane jest swiadectwo badan dla prefabrykowanej
rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z w/w wymogami normy. Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do
zainstalowania na terenach budéw musi spetnia¢ wymogi norm PN-EN 60439-4: 2004 lub réwnowaznej oraz
PN-EN 60439-4: 2005(U) lub réwnowaznej. Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w
miejscach ogdlnodostepnych musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60439-5: 2002 lub réwnowazne;j.
Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigcg przed
skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwosé kontaktu bezposredniego z elementami pod
napieciem. Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do
kompletu elementéw wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajgce na ewentualng
rozbudowe uktadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np.
dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie niewystarczajgca).

Sposdb rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzgledniaé zasade jednorodnosci
w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz réwnomiernosci rozktadu w ramach dysponowanej
powierzchni.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac sie szyld z nazwa rozdzielnicy zgodng z nazwa
rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien byé przymocowany w sposdéb trwaty.

Instalacja rozdzielnicy wymaga:

przemieszczenie w strefie montazowej,

— rozpakowanie,

— ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

— Wwyznhaczenie miejsca zainstalowania,

— montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

— podtaczenie uziemienia,

— sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania
minimalnych szerokosci przejs¢ i drog ewakuacyjnych,

— sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

przeprowadzenie préb i badan.

8.7. Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych
Uktadanie przewoddéw obejmuje:

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
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— roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
Scian i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatdw instalacyjnych, wykonanie
Slepych otwordéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

— osadzenie kotkdw osadczych oraz dybli, sSrub kotwigcych lub wspornikdw, konsoli, wieszakdw wraz
z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow,
tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury

nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie
tuku podane sg w tablicy ponizej.

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 (190 250 |250 (350 }450

taczenie rur nalezy wykonaé za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

— wecigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia wciggania kabli i przewoddow wg dokumentacji projektowej i uktadanie (montaz) kabli
i przewoddéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone
na naciagi i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i normami (PN-EN 60446:2004 lub
rownowaznej Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa scian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw
instalacyjnych,
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— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 lub rownowaznej oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000 lub réwnowaznej.

Przejécia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
— przejscia nalezy wykonywac w przepustach kablowych,

— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
zapewniajgcy nieprzedostawanie sie powietrza z jednego pomieszczenia do drugiego,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

8.8. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne szczegdty wymagane odpowiednimi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzgdzona przez Wykonawce po zakonczeniu
budowy obiektéw i kabli , w oparciu o inwentaryzacje geodezyjng w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
budowy.
W szczegdlnosci dokumentacja powinna zawieraé doktadne dane o przebiegu linii przez podanie domiaréw
do : trasy, gtebokos¢, przepustéw, studni kablowych, zatomdéw, zapasdéw kabli itd.
Do zakreséw dokumentacji powykonawczej naleze¢ powinny réwniez wyniki sprawdzen technicznych
gotowej instalacji i pomiary elektryczne kabli zgodnie z postanowieniami STWiORB.

9. Kontrola jakosci robot
9.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej, jakosci wykonywanych robét. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania kierownikowi budowy
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdét z dokumentacjg projektows i specyfikacjg
techniczna.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez kierownika budowy dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ kierownika budowy o rodzaju i
terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji kierownika budowy.
Wykonawca powiadamia pisemnie kierownika budowy o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez kierownika budowy i ewentualnie przedstawiciela wtasciciela
sieci lub urzadzen (przy przebudowie linii kablowych, oswietlenia krawedziowego).
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia, o jakosci
lub atesty stosowanych materiatéw.
Na zadanie Inwestora, nalezy dokonaé¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia
mechanizméw regulacyjnych.
Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i korcowych
polegajgcych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

— napisow informacyjno-ostrzegawczych,

— dziatania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii elektrycznej),

— dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikéw,

— stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedoéw tacznikow,

— stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

— stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

— stanu ochrony przeciwporazeniowe;j,
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— stanu urzadzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,
— schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,
— stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,
— sprawdzenie ciggtosci przewodéw fazowych, neutralnych i ochronnych,
poprawnosci wykonania potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu.
Dla uktaddw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegaja na:
— pomiarach rezystancji izolacji,
— sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,
— zbadaniu przyrzadow kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (analizatory sieci),
— zbadaniu wartosci nastawczych wytgcznikéw, przekaznikdw termicznych, przekaznikéw réznicowo
pradowych, itp.
Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwoddéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000 lub réwnowazne;j.

9.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia, o jakosci
lub atesty stosowanych materiatéw. Na zgdanie kierownika budowy, nalezy dokona¢ testowania sprzetu
posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy
przedstawic¢ kierownikowi budowy swiadectwa cechowania.

9.3. Badania w czasie wykonywania roboét

9.3.1. Wykopy pod kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng. Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu
i zgodnos$¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjng. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie
powinna przekracza¢ 0,5 m. Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz
sprawdzi¢ sposdb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

— gtebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywa¢, co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.
9.3.2. Fundamenty prefabrykowane
Sprawdzenie fundamentéw prefabrykowanych powinno obejmowac sprawdzenie: ksztattu, wymiardw,
wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymogami BN-
80/B-03332 i PN-B-19701:97
Ponadto nalezy sprawdzi¢ posadowienie w planie.
9.3.3. Ztacza kablowe, szafki
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy ztgcze pomiarowe, szafka lub ich czesci spetniajg wymogi
stawiane przez Dokumentacje Projektowg, ktdrych stwierdzenie mozna dokonaé bez uzycia narzedzi i bez
demontazu zespotéw.
Sprawdzeniem nalezy objgé w szczegdlnosci:
— ciggtos¢ przewoddw ochronnych i ich podfaczenie,
— jakos¢ wykonania potgczen w obwodach gtéwnych,
— jakos¢ konstrukcji o obudowy,

103




— stan pokry¢ antykorozyjnych,

Po zamocowaniu na fundamencie lub $cianie nalezy sprawdzic:

— jakos¢ potfaczen srubowych pomiedzy szafg a fundamentem

— jakos¢ potaczen kabli zasilajgcych i sterowniczych,

— stan pokry¢ antykorozyjnych,

— zgodnos$¢ wyposazenia ze schematem zamieszczonym w Dokumentacji Projektowej

9.3.4. Linie kablowe

Kable i osprzet

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymogami norma przedmiotowy lub dokumentacji wg
ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotédw odbioru albo innych dokumentdw.
Sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$¢ faz nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzagdéw
na napiecie nie przekraczajace 24V.

Wynik jest dodatni jesli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii
sg oznaczone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar nalezy wykonaé za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc odczytu
po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci.

Wynik jest dodatni jesli rezystancja izolacji wynosi co najmnie; :

— 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.

Préba napieciowa izolacji.

Prébe napieciowg nalezy wykonaé pradem statym lub wyprostowanym.

Wynik préby jest dodatni jesli:

— izolacja kazdej z zyt wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawéw przebicia cze$ciowego
napiecie probiercze o wartosci 0,75 napiecia probierczego wg PN-93/E-90401

— wartos¢ pradu uptywy dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 ¢z A/km i nie wzrasta w czasie ostatnich
4 min. badania. W linia o dtugosci nie wigkszej niz 300 m. dopuszcza sie wartos¢ 100 x A/km

Mozna nie wykonywac proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do
1kV.

Instalacja przeciwporazeniowa.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jakosé potgczen przewoddw ochronnych i pomierzy¢ impedancje
petli zwarciowych dla stwierdzenia warunkdéw Szybkiego Wytgczania zgodnie z normg PN-92/E-05009/41.
Wyniki zamiesci¢ w protokole.

Sprawdzenie materiatow.

Sprawdzenie materiatéw uzytych do budowy sygnalizacji polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami norm lub innych dokumentdw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami
w Dokumentacji Projektowe]j lub uzgodnionych warunkéw technicznych.

Ocena wynikéw badan.

Przedstawiong do odbioru sygnalizacje nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymogami norm i
Dokumentacjg Projektowg jesli wyniki w/w badan byly pozytywne.

Elementy ktére w wyniku przeprowadzonych badan uzyskaty wynik ujemny, powinny by¢ wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

9.4. Badania po wykonaniu roboét
Sprawdzenie ciggtosci zyt
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy uzyciu
przyrzagddw o napieciu nieprzekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za dodatni, jezeli
poszczegblne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii s3 oznaczone
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identycznie.
Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujac odczytu
po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci.
Préba napieciowa izolacji
Prébie napieciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie préby
napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1kV. Prébe napieciowg nalezy
wykonaé pradem statym lub wyprostowanym.
W przypadku linii kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV, prad uptywu nalezy mierzyc
oddzielnie dla kazdej zyty.
Oznaczenia kabli neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych
Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia kabli neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno-neutralnych
PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich kabli ochronnych, neutralnych i
ochronno — neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-zétty i jasnoniebieski — nie zostaty
zastosowane do oznaczenia przewodow fazowych.
Potaczenie kabli
Sprawdzeniu podlega stan potgczenia kabli, a wiec to, czy sg wykonane w sposéb zgodny z wymaganiami,
przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na pofgczenia nie jest wywierany przez izolacje,
a takze czy zaciski nie s3 narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone kable.
W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do préb i pomiaréw. Wykonywanie tych
prob bez usuniecia usterek, moggcych mieé wptyw na wynik badan i jest niedopuszczalne.
10. Obmiar robot

10.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej — czes¢ ogdlna.

10.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowag jest metr (m) utozenia linii kablowej ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostkg obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonanego uziemienia ze wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl.) montazu szafki lub ztgcza ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) montazu ostony rurowo-kablowej ze wszystkimi robotami
towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl.) montazu urzagdzen w pompowni kontenerowej ze wszystkimi
robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa.

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) utozenia instalacji wewnetrznej ze wszystkimi robotami
towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl.) montazu urzadzen sygnalizacji zwierciadta wody w zbiornikach
razem z wyprowadzeniem uktadu sterowania do szafki zespotu hydroforowego ze wszystkimi robotami
towarzyszacymi.

Jednostka obmiarowg jest komplet (kpl.) montazu przemiennikdw czestotliwosci do istniejgcych agregatéw
pompowych w pompowni Zalesie, ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi. W zakres robdt wchodza
rowniez wszystkie prace polegajace na ewentualnym demontazu czy przerdbce istniejgcego uktadu majace
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na celu dostosowaniu istniejgcego uktadu do docelowej pracy t.j. jednoczesne zasilanie odbiorcéw w Zalesiu
i nowoprojektowanej sieci w miejscowosci Bardo.

11. Odbior robot

11.1. Ogolne zasady odbioru robot
Odbiér techniczny polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmianami i
odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z
przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

jakosci wykonania instalacji elektrycznej,
skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkdw ochrony od porazen prgdem elektrycznym,
spetnienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow,

— zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym, o
ktérej mowa wyzej w akapicie 3, nalezy dokonywac¢ dla wszystkich obwodéw zmontowanej instalacji
elektrycznej — od ztacza do gniazd wtyczkowych i odbiornikdw energii elektrycznej zainstalowanych na
state.

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej, o ktdrej mowa wyzej w akapicie 2, powinna obejmowacé
przede wszystkim sprawdzenie:

— zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdéw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg

techniczng, normami i certyfikatami,

— prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,

— poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych

instalacji i urzadzen,

— prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatéw oraz sprzetu i osprzetu, w

dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,
prawidtowego oznaczenia obwodoéw, bezpiecznikdw, tgcznikéw, zaciskow itp,
prawidtowego umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,
prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,
prawidtowosci doboru urzadzen i srodkdéw ochrony od wplywdw zewnetrznych (warunkow
Srodowiskowych w jakich pracujg),
spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub kierownika budowy, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.
Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje dostawca energii elektrycznej, przy udziale Inspektora
Nadzoru. Przed uruchomieniem instalacji, dostawca energii elektrycznej powinien zapoznaé sie z
dokumentacjg dotyczgcg odbioru technicznego instalacji elektrycznej.
W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny byé rowniez sprawdzone i wyregulowane
wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewniac
prawidtowg ich reakcje na zaktdcenia i odstepstwa od warunkéw normalnych. Instalacje elektryczng
mozna uznac za uruchomiong, gdy:
— wszystkie zamontowane urzgdzenia elektryczne funkcjonujg prawidtowo,
— sporzadzono protokét uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji
elektrycznej do eksploatacji.
Instalacje elektryczng mozna uznad za przyjetg do eksploatacji, gdy protokdt badan potwierdza zgodnosé
parametréw technicznych z dokumentacjg, przepisami szczegdlnymi i Polskimi Normami. W przypadku
zadawalajgcych wynikéw pomiaréow i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robét, na wniosek
Wykonawcy, kierownik budowy moze wyrazié zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

11.2. Sposadb odbioru roboét

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie dokumentéw kontrolnych przedstawianych przez Wykonawce w
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odniesieniu do jakosci materiatéw i wymagan okreslonych w pkt. 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robdt poprawkowych, ktére Wykonawca
wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— aktualng Dokumentacje Projektowa Powykonawczg tj. poprawiong i uzupetniong o zmiany dokonane w
czasie budowy ( dwa egzemplarze )

— geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg wykonang przez uprawnionych geodetéw ( dwa egzemplarze )
— protokoty z dokonanych sprawdzen, pomiaréw i badan kontrolnych,

— dokumenty i atesty dotyczgce jakosci stosowanych materiatow,

— dziennik budowy i ksiege obmiaru,

— protokot odbioru robdt przez Uzytkownika,

— protokét odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych wraz z uwagami,
zaleceniami i ich realizacjg,

— oswiadczenie Wykonawcy o zakoriczeniu robét i gotowosci wigczenia instalacji do uzytkowania.

Przewiduje sie nastepujgce odbiory:

— odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr czesciowy,

— odbidr ostateczny,

— odbidr pogwarancyjny.

12. Podstawa ptatnosci

12.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej — czes¢ ogdlna.
12.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci sie za jednostke obmiarowa wykonanej i odebranej instalacji po dokonaniu odbioru robdt wg punktu

11. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw,

— zastosowanie materialtdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajacych z przyjetej technologii robdt,

— prace przygotowawcze

— wytyczenie tras linii kablowych, szaf i ztgczy w terenie,

— nadzdr uzytkownikéw linii i obiektow krzyzowanych,

— wykonanie i zasypanie wykopdéw kontrolnych,

— wykonanie i zasypanie wykopdéw dla kabli i przepustéw z ubiciem gruntu warstwami, wyréwnaniem
terenu i wywiezieniem nadmiaru gruntu,

— wykonanie posypki i zasypki z piasku dla kabli i przepustow,

— dostawe materiatow,

— montaz fundamentow,

— wykonanie linii kablowej,

— wykonanie przewiertu,

— uszczelnienie otwordw rur i wyprowadzen kabli,

— obrdbka koncow kabli sterowniczych,

— znakowanie i opisanie kabli znacznikami plastikowymi,

— ochrona antykorozyjna uziemienia,

— zabezpieczenie fundamentow,

— montaz uziomodw szpilkowych,

— montaz uziemienia ptaskiego,

— montaz szafek, rozdzielnic i ztgczy,

— montaz kabli i przewodéw w budynkach,
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odbidr techniczny robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przed zasypaniem,
badania préby i pomiary linii oraz prace rozruchowo — regulacyjne,

pomiar linii kablowej,

przeszkolenie pracownikow Inwestora w zakresie obstugi zabudowanych urzadzen,
plantowanie i czyszczenie terenu,

wywiezienie nadmiaru gruntu i gruzu,

wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

roboty odtworzeniowe zwigzane z przebudowa, a nie ujete w innych branzach,
rozbidrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowag a nie ujetych w innych branzach,
wykonanie dokumentacji powykonawczej,

inne prace niezbedne dla wykonania linii instalacji.

13. Przepisy zwigzane
13.1. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zmianami).

13.2. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.z 2010 r. Nr 72, poz.
464).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen i systemdéw ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem (Dz. U. nr 263/05, poz. 2203).
Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX 100a—94/9EC z dnia 23 marca 1994r.

13.3. Normy

PN-IEC 60028 (lub rGwnowazne) Napiecia znormalizowane IEC.

PN-IEC 60364-3 (lub réwnowazne) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogdlnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-1:2010 (lub réwnowazne) Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesc¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogodlnych charakterystyk,
definicje.

PN-IEC 60364-4-41:2009 (lub réwnowazne) Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona  zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42(lub réwnowazne) Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona
dla  zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona  przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 (lub réwnowazne) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.
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PN-IEC 60364-4-442 (lub réwnowazne) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla  zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami.  Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 (lub réwnowazne) Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
i t3czeniowymi.

PN-IEC 60364-4-45 (lub réwnowazne) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla  zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
obnizeniem napiecia.

PN-IEC-60364-4-46:1999 (lub réwnowazne) Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwo. Odtgczanie
izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC-60364-4-47:2001 (lub réwnowazne) Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Zastosowanie
srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN- IEC 60364-4-473(lub réwnowazne) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie Srodkéw
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.

Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-481 (lub réwnowazne) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobér srodkdw ochrony w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych. Wybdr srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN- IEC 60364-4-482 (lub réwnowazne) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér $rodkédw ochrony w
zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51(lub rownowazne) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
PN-IEC 60364-5-53 (lub réwnowazne) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:2010 (lub réwnowazne) Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

PN-IEC 60364-5-548:2001(lub réwnowazne) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia
wyréwnawecze instalacji informatycznych.

PN- IEC 60364-5-56:1999 (lub réwnowazne) Instalacje elektryczne wobiektach
budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008 (lub réwnowazne) Instalacje elektryczne niskiego  napiecia. Czes¢ 6:
Sprawdzanie.
PN-IEC 60364-5-537 (lub réwnowazne) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i faczenia.

PN-IEC 60364-7-706:2000 (lub réwnowazne) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
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ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-E-05003-01:1986 (lub réwnowazne) Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogdlne.

PN-E-05003-02:1986 (lub réwnowazne) Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona podstawowa.

PN-E-05003-03:1989 (lub réwnowazne) Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona obostrzona.

PN-E-05003-04:1992 (lub réwnowazne) Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Ochrona specjalna.

PN-IEC 62305-1-2008 (lub réwnowazne) Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogdlne.

PN-IEC 62305-2-2008 (lub rwnowazne) Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem

PN-IEC 62305-3-2009 (lub réwnowazne) Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

PN-IEC 62305-4-2009 (lub réwnowaznej) Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-IEC 99-1:1993 (lub réwnowazne) Ograniczniki przepied. Iskiernikowe zaworowe
ograniczniki przepiec¢ do sieci pragdu przemiennego.

PN-IEC 99-4:1993 (lub réownowazne) Ograniczniki przepiec. Beziskiernikowe zaworowe
ograniczniki przepiec z tlenkéw metali do sieci pradu przemiennego.

PN-57/E-05022 (lub réwnowaznej) Urzadzenia elektroenergetyczne. Zabezpieczenia
nadmiarowo-pradowe przewodow w urzgdzeniach odbiorczych.

N-SEP-E004 (lub réwnowazne) Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-88/E-04300 (lub réwnowazne) Elektryczne instalacje dla napiecia nie przekraczajgce
1000V w budynkach. Badania techniczne przy odbiorach.

PN-89/E-05003.03 (lub réwnowazne) Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona obostrzona.

PN-90/E-05029 (lub réwnowazne) Kod do oznaczania barw.

PN-EN-05163:2002 (lub réwnowazne) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

ostoniete. Wytyczne badania w warunkach wytadowania tfukowego,
powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-EN-052004 (lub réwnowazne) Ochrona przed elektrycznoscig statyczng Ochrona
obiektéw instalacji i urzadzen. Wymagania

PN-EN-12464-1 (lub réwnowazne) Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-EN 50274:2004 (lub réwnowazne) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed
niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004 (lub réwnowazne) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic
niskonapieciowych. Wymagania ogdlne
PN-EN 50300:2005(U) (lub réwnowazne) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogdlne

wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych
przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN 60073 (lub réwnowazne) Barwy wskaznikdw swietlnych i przyciskow.

PN-EN 60439-1:2003 (lub rownowazne) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Czesc 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 60439-2:2004 (lub rGwnowaznej) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Czesc 2: Wymagania dotyczgce przewoddow szynowych

PN-EN 60439-3:2004 (lub rGwnowazne) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Czes$¢ 3: Wymagania dotyczace  niskonapieciowych rozdzielnic

i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych
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do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice

tablicowe

PN-EN 60439-4:2004 (lub réwnowazne) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Czesc 4: Wymagania dotyczace zestawdéw przeznaczonych
do instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-4:2005(U) (lub réwnowazne) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Czes¢  4: Wymagania dotyczace zestawdw przeznaczonych
do instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-5:2002 (lub réwnowazne) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Czes¢ 5: Wymagania szczegbdtowe dotyczace  zestawodw

napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogdlnie
dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w
sieciach
PN-EN 60446:2010 (lub rownowazne) Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja.
Identyfikacja przewoddw kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 12954 (lub réwnowazne) Ochrona katodowa zakopanych Ilub zanurzonych
konstrukcji metalowych. Zasady ogdlne i zastosowania dotyczgce rurociggow.
PN-74/E-06074 (lub réwnowazne) Zespoty prostownikowe bezpieczne. Ogdlne

wymagania i badania.
PN-EN 60079-14:2014-06 (lub réwnowazne) Atmosfery wybuchowe. Czes¢ 14: Projektowanie,
dobdr i montaz instalacji elektrycznych.

13.4. Informacje dodatkowe
Dopuszcza sie rozwigzania rOwnowazne wymaganiom opisywanym w przywotanych w projekcie normach.
Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym jest zobowigzany wykaza¢, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Inwestora.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych

Nazwa Budowa wodociggu Bardo
zadania:
Inwestor: Gmina Rakow

Ul. Ogrodowa 1
26-035 Rakow

ST 0.5

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Mikotéw, listopad 2016
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg szczegdétowe wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych dla inwestycji pn. ,,Budowa wodociggu Bardo”

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robdét zwigzanych z budowa wodociggu na
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym tj. siecig kanalizacyjng, energetyczng, teletechniczng i
wodociggowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
obiektow liniowych w miejscach zblizen i skrzyzowania sie z istniejgcym uzbrojeniem. W zakres tych robot
wchodzg: roboty przygotowawcze, montaz rur ochronnych (ostonowych), przecigganie przewoddéw
technologicznych w rurach ochronnych, roboty izolacyjne, uszczelnienie koncdw rury ochronnej, préba
szczelnosci, kontrola jakosci w ramach zadania objetego niniejszym projektem.

1.2. Zakres opracowania.

Przedmiotowa specyfikacja obejmuje okreslenie rozwigzan dla wykonania i odbioru robdt wymienionych
wp. 1.1.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé do budowy rury, ksztattki i armature wyprodukowane oraz
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wyposazone w wymagane deklaracje
zgodnosci i oznakowania. Wyroby budowlane zastosowane do budowy sieci wodociggowej muszg zapewniac
obiektowi budowlanemu spetnienie podstawowych wymagan przewidzianych prawem, w szczegdlnosci w
zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczeristwa uzytkowania i ochrony
Srodowiska. Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robdt muszg by¢ nowe i
nieuzywane.

Przepisy wdrazajgce dyrektywy europejskie w Polsce wskazujg na dwa systemy oceny zgodnosci, na
podstawie, ktérych wyroby moga by¢ wprowadzone do obrotu. S3 to:

- Europejski system oceny zgodnosci,

- Krajowy system oceny zgodnosci,

Zgodnie z art.5 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881z pdzniejszymi zmianami),
,Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi lub,

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobédw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej lub,

- oznakowany (zgodnie z ust. 2, art. 5 Ustawy Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881z pdzniejszymi zmianami)
znakiem budowlanym B, ktdrego wzor okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy.

Wykonawca przed planowanym ztozeniem zamodwienia przedstawi w celu akceptacji Zamawiajgcemu
nazwy producentéw, od ktdrych zamierza zakupi¢ materiaty i urzadzenia oraz przedstawi odpowiednie
certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia wymagane polskim prawem.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych wypadkach dopuszcza sie wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych oraz
urzadzen w wykonywanych robotach po uprzednim zawiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
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w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i autorem projektu podejmuje odpowiednig decyzje. Jako podstawowe nalezy
traktowac¢ materiaty i urzadzenia ujete w dokumentac;ji projektowe;.

Beton. Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym
przez Polskie Normy.

Zaprawa cementowa. Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez Polskie
Normy.

Materiaty izolacyjne. Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadaé BN. Lepik asfaltowy
wedtug PN. Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN.

Rury ostonowe. Jako rury ostonowe nalezy stosowac rury wyszczegélnione w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacjach technicznych lub dobrane w porozumieniu z Zamawiajgcym. Zasadniczo nalezy stosowad: rury
stalowe ze szwem przewodowe o przekroju kotowym, rury A1 10PS, rury PE i PVC.

Rury przewodowe. Rury przewodowe nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi.

Kruszywo. Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania stawiane przez Polskie Normy.

Sktadowanie. Wszystkie wyroby nalezy uktadaé¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie $ciekéw sanitarnych i wéd opadowych.
Warunki sktadowania materiatéw winny by¢ zgodne ze specyfikacjami technicznymi. Materiaty nalezy
dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Zamawiajgcego robot. Opis sposobu
przechowywania i sktadowania materiatéw przedstawiono w specyfikacji technicznej ST 0.0.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnych
skutkéw dla prowadzonych robét. Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany
przez nadzér inwestorski. Liczba, wydajnos¢ i stan techniczny sprzetu powinny gwarantowaé prowadzenie
robot zgodnie z przedstawionym przez wykonawce harmonogramem robdét. Wykonawca powinien
przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do eksploatacji.
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni niezbedny sprzet do wykonania robét ziemnych, montazowych
i wykonczeniowych.
Urzadzenia diwignicowe muszg by¢ technicznie sprawne, bezpieczne oraz dopuszczone do eksploatacji
zgodnie z wymaganiami UDT.

Urzadzenia do zgrzewania rur i ksztattek:
Do zgrzewania elektrooporowego jak i doczotowego nalezy uzywac zgrzewarek automatycznych posiadajgcych
mozliwos¢ kontroli parametréw procesy zgrzewania i rejestracji catego procesu. Nalezy stosowac tylko
urzadzenia posiadajgce swiadectwo dla danego zastosowania. Zgrzewarki powinny posiada¢ oznakowane
znakiem CE. Ponadto urzadzenia winny by¢ poddawane kalibracji tj. sprawdzeniu pod wzgledem utrzymania
parametrow technicznych, co najmniej raz na rok i potwierdzone odpowiednim dokumentem. Badania te
winny by¢ przeprowadzone przez jednostki serwisowe producenta lub inne jednostki posiadajgce
upowaznienie producenta do kalibracji urzadzen. Zaleca sie stosowanie urzadzen z automatyczng korektg
Czasu hagrzewania na temperature otoczenia.

Urzadzenia spawalnicze:
Nalezy stosowaé tylko urzadzenia posiadajgce Swiadectwo dla danego zastosowania. Spawarki powinny
posiada¢ oznakowane znakiem CE. Ponadto urzgdzenia winny by¢ poddawane sprawdzeniu pod wzgledem
utrzymania parametrow technicznych, co najmniej raz na rok i potwierdzone odpowiednim dokumentem.

115




Badania te winny by¢ przeprowadzone przez jednostki serwisowe producenta lub inne jednostki posiadajgce
upowaznienie producenta urzadzen.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatdow, przestrzegajgc warunkdéw okreslonych przez producenta. Materiaty na
budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
Srodkéw transportu, powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Zamawiajgcego oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rédwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Sprzet transportowy powinien mieé¢ odpowiednig wytrzymatos¢ i elastycznos$é. Zaleca sie stosowanie paséw i
zawiesi tekstylnych. Wykonawca powinien usuwac na biezgco zanieczyszczenia drég publicznych w rejonie
budowy spowodowane przez jego $rodki transportu.

5. Wymagania dotyczace robét budowlanych.

5.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych. ST 0.0.

5.2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Wytyczenie trasy wodociggu w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete na podstawie
uzgodnionego projektu budowlanego. Réwnolegle z wytyczeniem trasy wodociggu powinien by¢ wyznaczony
pas terenu czasowo zajety pod budowe. Wszelkie uzbrojenia nadziemne i podziemne znajdujgce sie w pasie
terenu zajetym pod budowe powinny by¢ dokfadnie oznakowane w terenie. Wytyczenie trasy wodociggu
powinno odbywac sie przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestora. Na te okolicznos¢
nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajacy szkice wytyczenia trasy wodociggu podpisany przez geodete,
inspektora nadzoru, kierownika budowy. W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z wykonawcg robodt
dopuszcza sie wytyczenie trasy wodociggu odcinkami. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych nalezy
wykonac zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST 0.1.

5.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w oparciu wymagania zawarte w Rozdziale 10 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz zgodnie z normg PN-B-06050 (lub réwnowazng), Geotechnika -
Roboty ziemne - Wymagania ogdlne. Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dostosowana do ich
gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej w czasie wykonywania roboét i sprzetu posiadanego przez
Wykonawce. W trakcie robdt wykopy powinny by¢ na biezgco zabezpieczane i oznakowane. W rejonie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi z ubezpieczeniem i odwodnieniem wykopow podanym w dokumentacji
projektowej lub specyfikacjach technicznych. Zasady prowadzenia robdt ziemnych okreslono w specyfikacji
technicznej ST 0.0.
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5.2.3. Roboty montazowe

Montaz rur, ksztattek i armatury nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem oraz
zatwierdzong instrukcjg technologiczng spawania/zgrzewania. Armatura odcinajgca powinna by¢é montowana
w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do przenoszenia nadmiernych naprezen w rurze przewodowej podczas
operacji otwierania i zamykania.

Wszystkie prace budowlano-montazowe rurociggédw z PE mogg by¢ prowadzone jedynie przez osoby
posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe w tym zakresie. Dotyczy to zgrzewaczy, pracownikéw
nadzoru oraz projektantow.

Obiekty liniowe krzyzujace sie z istniejgcym uzbrojeniem lub przebiegajace w jego sgsiedztwie w odlegtosciach
mniejszych od normatywnych nalezy wykona¢ w sposéb okreslony w specyfikacjach technicznych oraz
dokumentacji projektowej. W dokumentacji podano rodzaje rur ochronnych. Korice rur ochronnych nalezy
wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys scianki przewodu technologicznego. Przestrze miedzy rurg ostonowgq i
technologiczng uszczelnié, zaizolowad spoiny obwodowe, uszczelni¢ kocodwki rur materiatami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez
wiascicieli danej infrastruktury techniczne;j.

Montaz armatury powinien odbywac sie na uprzednio wykonanych ptytach fundamentowych. Montaz i
rozruch urzadzen technologicznych powinien odbywaé sie wg instrukcji wytwércy lub pod jego nadzorem.
Przed zasypaniem wykopow potozenie rurociggu w wykopie podlega ocenie geodezyjnej w celu ustalenia
ostatecznego potozenia dokumentacyjnego. Po tej ocenie wszelkie przemieszczenia rurociggu s3
niedopuszczalne. Podstawowe zasady prowadzenia robdt montazowych okreslono w specyfikacji technicznej
ST0.0iSTO.2.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych.

Kontrola prowadzenia i wykonania robdt ma na celu osiggniecie zatozonej jakos$¢ robét. Kontrola obejmowac
bedzie sposdb realizacji opracowan przygotowanych przez Wykonawce. Podstawowym dokumentem
prawnym budowy bedzie Dziennik budowy, za ktérego prowadzenie odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia, jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatdw oraz jakosci wykonania robdt. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia, jakosci
Przedstawiciel Zamawiajgcego, moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badadn w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Badania przed przystgpieniem do roboét. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé

badania materiatdw do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i
zaakceptowang przez Zamawiajacego. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa (materiat, spadki, izolacja, zasypka), sprawdzenie rzednych zatozonych
law celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,
sprawdzenie rzednych posadowienia, badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg, badanie i
pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza, sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
wykonanych wypetnier, sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddéw, badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu, sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg. Dopuszczalne
tolerancje i wymagania wynoszg:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
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- rzedne na poczatku i koricu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

Zasady dotyczgce przeprowadzenia kontroli, badan i odbioréw wyrobdéw oraz robét budowlanych okreslono w
specyfikacji technicznej ST 0.0 Cze$¢é ogdlna.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar robdt nalezy rozpatrywaé tacznie z innymi dokumentami przetargowymi a w szczegdlnosci z
kompletem dokumentacji projektowej. Przed przygotowaniem oferty przetargowej na wykonanie robédt
wykonawca przedstawi pisemne os$wiadczenie o doktadnym zapoznaniu sie z dokumentacjg techniczng i
terenem inwestycji.

Obmiar robdt okredla¢ bedzie rzeczywisty zakres wykonanych prac zgodnie z projektami i specyfikacjg
techniczng. Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajéw robét analogiczne jak w przedmiarze roboét.
Zasady dotyczace prowadzenia przedmiaru i obmiaru robot okreslono w specyfikacji technicznej ST0.0 Czes$é
ogdblna oraz ST 0.2 Czes¢ wodociag.

8. Odbiory robét budowlanych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
specyfikacji technicznych daty wyniki pozytywne.

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
podlegajg obiekty liniowe przed zasypaniem wykopdw i przywrdceniem stanu pierwotnego. Odbidr robodt
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogoblnego postepu robot.

Odbior techniczny koicowy. Jest to odbidr techniczny kompletnego przewodu po zakoriczeniu budowy
(tacznie z odcinkami przejs¢ przez przeszkody) przed przekazaniem do eksploatacji. Odbiér koncowy polega na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Zasady dotyczace
prowadzenia odbioréw okreslono w specyfikacji technicznej ST 0.0 Czes¢ ogdlna oraz ST 0.2 Cze$¢é. wodociag.

9. Sposob rozliczenia robot.

Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu
koniecznosci. Ptatnosc robdt tymczasowych i prac towarzyszacych reguluje umowa ryczattowa.

Roboty dodatkowe nalezy rozlicza¢é wg kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru. Wartos¢ materiatéw i sprzetu nalezy przyjmowac wg ofert producentdow i dostawcow. Ceny nalezy
przyjmowac tgcznie z ceng zakupu.

10. Dokumenty odniesienia.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wladze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji
robot.Zestawienie podstawowych przepiséw ujeto w specyfikacji ST 0.0.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg szczegétowe wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych dla inwestycji pn. ,,Budowa wodociggu Bardo”

W specyfikacji okreslono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw
drdg, chodnikéw, ogrodzen i innych kolidujgcych obiektéw. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
zasad prowadzenia robdét zwigzanych z rozbidrky: warstw nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy i opornikéw,
kratek $ciekowych, chodnikéw, ogrodzen, elementdw istniejgcej infrastruktury podziemnej i innych obiektéw
w ramach zadania objetego niniejszym projektem. Sg to roboty zaliczane do prac towarzyszacych.
Szczegbtowy zakres robdt opisano ponize;j.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja jest stosowana przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1. Odtworzenie nawierzchni
drég i chodnikdéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych opracowanych dla robét z zakresu budowy dréog i placow zagospodarowania terenu
projektowanej inwestycji.

1.3. Zakresrobot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t wymienionych w p. 1.1. zwigzanych z
rozbidrky: warstw nawierzchni, kraweznikow, obrzezy i opornikdw, kratek sciekowych, chodnikéw, ogrodzen i
innych obiektow.

1.4. OKreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w specyfikacji ST 0.0 — ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
specyfikacjg i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania Robdt podano w specyfikacji ST 0.0 —
ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.
Wymagania podano w ST 0.0. oraz ST 0.2.i ST 0.3.

3. Wymagania dotyczace sprzetu imaszyn do wykonania robét
budowlanych.

Do wykonania robodt zwigzanych z rozbiorkg elementéw drdég, ogrodzen mogg by¢ wykorzystane: koparki,
spycharki, tadowarki, samochody ciezarowe, zrywarki, mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne lub inny sprzet
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wymagania podano w ST 0.0. Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
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5. Wymagania dotyczace rob6t budowlanych.

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw istniejgcej zabudowy
uniemozliwiajagcej wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi
lub wskazanych przez Zamawiajgcego. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w
sposdb okreslony w specyfikacjach technicznych lub przez Zamawiajgcego. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie witasnoscig Wykonawcy powinien on przewiezé je na miejsce okreslone przez
Zamawiajgcego. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z specyfikacjg techniczng stajg sie wiasnoscia Wy-
konawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég,
chodnikéw, ogrodzen, itp. znajdujace sie w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda
wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw pod projek-
towane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
i zagesci¢. Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Na prowadzenie robodt i
zajecie pasa drogowego bezwzglednie nalezy uzyskac zgode administratora drogi.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie
gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, chodnikéw, ogrodzen, itp.
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okresSlone w specyfikacjach technicznych lub przez
Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.

Wymagania podano w ST 0.0.

8. Odbiory robot budowlanych.

Wymagania podano w ST 0.0. Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu. Do odbioru robét z zakresu rozbiérki i odtworzenia nawierzchni
nalezy wezwad administratora drogi.

9. Rozliczenie robot.

Cena wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki, rozkucie i zerwanie nawierzchni, ewentualne
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu, zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki (w przypadku powstania odpaddéw nie
nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania nalezy zagospodarowaé je zgodnie z zasadami
wynikajgcymi z przepisdw ochrony s$rodowiska i ustawy o odpadach) wyrdwnanie podtoza i
uporzadkowanie terenu rozbiérki;

- dla rozbiérki kraweznikow, obrzezy i opornikéw: odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikdw wraz z
wyjeciem i oczyszczeniem, zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw, zatadunek i wywiezienie
materiatu z rozbiérki, wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiérki;

- dla rozbidrki chodnikéw: reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéow
chodnikowych, przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem na poboczu, zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, zatadunek i wywiezienie materiatow
z rozbidrki, wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.
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10. Dokumenty odniesienia.

Dokumenty odniesienia podano ponizej oraz zawarto w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych ST 0.0.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

123




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych

Nazwa Budowa wodociggu Bardo
zadania:
Inwestor: Gmina Rakow

Ul. Ogrodowa 1
26-035 Rakow

ST 0.7

Przewierty

Mikotow, listopad 2016

124




SPIS TRESCI

Lo WSTEP <ottt ettt e et et e et et et e et et et et et e ettt en e et 126
00 R =T [ 41 o | A PP 126
1.2, ZaKres stOSOWANIA ST....iieeiiei et e et e e e e e e e e e e et e e en e e e e e ee e e e e e e en e e enneennnaeeens 126
1.3. Zakres robot 0bJetyCh ST. ... 126
1.4, OKreslenia POOSTaWOWE . ... .cuu it e e e e e e e e e een 126
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace RODOL. .....uiiiiiiiiii e 126

A 1Y/ 1) I 24 O NS 126
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiafOW. ......c.oviiiiiiiii i 126
2.2, Skfadowanie MateriafOW. ........couue i 127
2.3. Odbidr materiatdw na bUdOWIE. .....c.uiiiiii e 127

B S PRZET . ettt ettt ettt ettt et ettt e et 127

N I 1Y N ] 2@ ] 2 127

5. WYKONANIE ROBOT ...ciitiiiiteie e eteie e et e ettt e tee e et e ettt seeat e e s enaeaeeateeesnaeesbeeesneneseneeeeenns 127
5.1. Ogdlne zasady wykonania RODOt........cuuiiiniii i 127
5.2. RODOLY PrzygOtOWAWCZE. . .ceuniii ettt e e ea s 127
5.3, RODOLY ZIEMINE e 127
N S o 2V =Y o S TP PTROPPP 128
5.5. Przywrdcenie do stanu PierWotneE0. .....uieuuniiii ittt 128

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ....uiiiiititiieseeieate sttt sttt en b 128
6.1. Ogdlne zasady kontroli Jakosci RODOt........ccuuniiiiiiiiii e 128
6.2. Kontrola, pomiary i badania........ooeeee i 128

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot. ........ccooviiiiiiiii 128
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboOt. ..........ccoeviiiiiiiiiii 128
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i WYmMagania. .....c...eieuuiiiinieii et 128

7. OBMIAR ROBOT. ..uiiuititeteteseeie sttt ettt sttt et ekttt bt b et et ne et et e e e eneare e 129

8. ODBIOR ROBOT.....uiiuiitititeieseete st ste st ettt ket et se ettt et e sttt et et et aneebe b et e eneane et 129

0. PODSTAWA PEATNOSCI .ttt ettt ettt e et e e et e e et e e s e e s eneeesenenesenaeeeenes 129

10. PRZEPISY ZWIAZANE.......u ettt e e e e e e e e et e e et e e et e e et e e e e e et e eeraans 129
O 0 o 'Y APPSR 129
10.2. INNE dOKUMEBNTY ...cuiiiii e e e e e e et e e e e et e e et e e aaeeeens 129

125




1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru
roboét zwigzanych z wykonaniem odcinkéw wodociggu metodg przewiertu sterowanego, w ktérym
zastosowano rury opancerzone PE100 RC. Przejscia pod drogami, ciekami wykona¢ metoda

przewiertu sterowanego lub przecisku.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem przewiertu. W zakres tych robét wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie przewiertéw wraz ze stabilizacjg gruntu pod urzgdzenia do przewiertow,

- wykonanie podtoza z ptyt drogowych na wczesniej ustabilizowanym podtozu,

- proba szczelnosci,

- kontrola jakosci.

1.4. Okredlenia podstawowe

Wiertnica - stuzy do wciskania w grunt glowicy wiercgcej wraz z rurami instalacyjnymi. Jest
umieszczona i odpowiednio zakotwiczona w komorze startowe;.

Gtowica wiercagca — gtéwny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie gruntu oraz

korygowania osi przewiertu w trakcie prac wiertniczych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
ST-0.0 ,,0gdlna specyfikacja” pkt 2. Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomic Inspektora Nadzoru o proponowanych Zzrddtach pozyskania materiatéw przed

rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje
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2.2. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup. Powierzchnia sktadowania

powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

2.3. Odbidér materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym

przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Stosowany sprzet:

- zuraw budowlany samochodowy do 6t,
- samochdéd skrzyniowy 5-10t,

- samochdd dostawczy do 0.9t

- wciggarka mechaniczna,

- maszyna do wiercen poziomych.

4. TRANSPORT.
Wymagania dotyczace transportu podano w ogdlnej specyfikacji ST-0.0

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST S-0.0.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze wykona¢ wg. ST 0.0

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ wg. ogdlnej specyfikacji ST0.0

Dodatkowo umocni¢ komore startowg wypraskami stalowymi. Wymiary komory startowej dostosowaé do

wielkosci urzadzenia do wykonywania przewiertow.
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5.4. Przewiert

Wociskanie rury ochronnej odbywa sie za pomoca sitownikéw umieszczonych w wykopie lub szybie
roboczym na wlocie przejscia. Na przeciwlegtej scianie wykopu zainstalowac blok oporowy dla oparé
podstaw sitownikdéw. Moc sitownikéw dostosowad do sity tarcia, jakg nalezy pokonaé w czasie wciskania
dla koricowej fazy pracy tj. dla petnej diugoséci wciskanej rury. Srednica rury przeciskowej zgodna z

dokumentacjg projektows.

5.5. Przywrdcenie do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu przewiertu roboty wykonac zgodnie z ogdlng specyfikacja techniczng STO0.0.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST0.0

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ kontrole stosowanych materiatéw, ktére

zostang uzyte do wykonania przewiertu.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e badanie osi odchylenia kolektora.
e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
e badanie spadku przewiertu rurociggéw.

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania przewiertu
Podczas wykonywania otworu pilotazowego nalezy zwrdci¢ uwage aby odchylenie trasy przewiertu
(sterowanie) nie przekroczyto dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6-10%. Srednica otworu pilotazowego

zalezy od uzytej ptytki sterujgcej (im bardziej miekki grunt tym jest ona szersza) i wynosi 70-140mm.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,Im,

- rzedne na poczatku i koricu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do +1- 5mm.
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7.

OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt zgodnie ze specyfikacja ogdlng ST-0.0

8.

ODBIOR ROBOT.

Odbiér robét ziemnych bedzie sie odbywaé na zasadach ogdlnych, a roboty te beda traktowane jako

zanikajace.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodnie z ST-0.0.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

o vk~ w N PR

™~

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PN-EN 1401:1999 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzagdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-83/883602 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN- 74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-85/675302 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.
BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

ZN-95 TP S.A. -004/T Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzagdzeniami
uzbrojenia terenowego.

10.2. Inne dokumenty

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng ST 0.0.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robot budowlanych

Nazwa Budowa wodociggu Bardo
zadania:
Inwestor: Gmina Rakow

Ul. Ogrodowa 1
26-035 Rakow

ST 0.8

Roboty drogowe i odtworzeniowe

Mikotow, listopad 2016
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I. Krawezniki betonowe, obrzeza, ptyty betonowe

1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
drogowych w zakresie objetym zadaniem inwestycyjnym p.n.: . ,,Budowa wodociggu Bardo”

1.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
drogowych.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania i odbioru:
- ustawienia obrzezy betonowych 20 x 6 cm
- ustawienia obrzezy betonowych 30 x 8 cm
- ustawienia kraweznikéw betonowych 20 x 30 cm oraz 15 x 30 cm
- utozenie ptyt betonowych o wym.50 x50 x 7 cm oraz 35 x 35 x 5 cm
- nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych gr 15 cm
- nawierzchni z ptyt drogowych petnych 300 x 150 x 15 cm

1.3 OKreslenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.
Krawezniki — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych od jezdni.
Ptyty chodnikowe — prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy wierzchniej warstwy
chodnikéw dla pieszych.

1.4 0godlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowq i specyfikacjg techniczna.

2 Materialy

2.1 Wymagania ogélne
Powierzchnie elementéw prefabrykowanych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Do kazdej partii elementéw powinno by¢
dotaczone swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajgcy jej jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

2.2 Wymagania szczegolowe

Powierzchnie elementéw prefabrykowanych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu.
— Obrzeza betonowe 30 x 8; 30 x 6 oraz 20 x 6
Obrzeza betonowe powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania;
o beton klasy C25/30
nasigkliwosc¢ nie wieksza niz 4 %
stopienn mrozoodpornosci =2 F75
Scieralnosc¢ dla obrzezy gatunku | — 3 mm
obrzeza w gatunku |
dopuszczalne odchytki wymiaréw:
dlugos¢ + 8 mm
szerokos¢, wysokosé + 3 mm
— Krawezniki betonowe $ciete 20 x 30 oraz 15 x 30
o beton klasy C25/30
o nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4 %
o stopien mrozoodpornosci = F 75
o Scieralno$c¢ dla kraweznikéw gatunku | — 3 mm.

O O O O O
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— Kostka brukowa betonowa 6cm szara
o beton klasy C25/30

o nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4 %
o stopien mrozoodpornosci wiekszy réwny F 75
o Scieralnos$¢ dla ptyt gatunku | — 4 mm
o ptyty wgat. |
o dopuszczalne odchytki wymiaréw + 2 mm
— Piasek
o Piasek do wykonania podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:
1996.

o Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B - 06712.
— Cement portlandzki 350
o Cement uzyty do zaprawy cementowej dla wypetniania spoin powinien spetniaé
wymagania normy PN-EN 197 — 1 : 2002
-  Woda
o Woda uzyta do zaprawy cementowej powinna spetnia¢ wymagania normy PN-PN-
88/B-32250.
— Zaprawa cementowa
o Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymatos¢ Rzs nie mniejszg niz 20 MPa.
2.3 Skladowanie materialow
Elementy powinny by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym
z podziatem na elementy poszczegdlnych typow, stosujgc podktadki i przektadki.
Krawezniki i obrzeza nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania.
Ptyty chodnikowe betonowe nalezy uktadac¢ w czterech warstwach.
Ptyty drogowe nalezy uktada¢ na ptask w stosach, przy czym dla ptyt betonowych dopuszcza sie 10
warstw w stosie, natomiast dla ptyt zelbetowych otworowych i petnych wysokos¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 180 cm.

3 Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo
piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakédw recznych lub mechanicznych.
Do ukfadania ptyt drogowych — zuraw samochodowy do 4 T.

4 Transport
Elementy prefabrykowane, za wyjgtkiem ptyt drogowych, mozna przewozi¢ srodkami transportu po
osiggnieciu przez nie wytrzymatosci minimum 0,7 sredniej wytrzymatosci badanej serii probek. Obrzeza
i krawezniki nalezy uktadac¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu. Gérna warstwa
tadunku nie powinna wystawacé poza $ciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Ptyty drogowe betonowe mozna uktadad szczelnie obok siebie z pominieciem przektadek.:

5 Wykonanie roboét

5.1 Ustawienie obrzezy betonowych

— Wykonaé podsypke piaskowa z piasku $rednioziarnistego lub gruboziarnistego zgodnie ze ST.
Grubosc warstwy podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Tylng Scianke obrzezy, po
zewnetrznej stronie ciggu komunikacyjnego obsypaé piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat obsypki nalezy ubic.

— Obrzeza ustawic na zageszczonej podsypce piaskowe;j.

— Woysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinna wynosic¢ 1 —
2 cm. Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z niweletg ciggu komunikacyjnego. Szerokos¢
spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg na petng
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ich gtebokos¢. Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy wykonaé na kazde 10 m ustawionego
obrzeza. ROwnosc¢ gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzac przez przytozenie w dwéch
punktach na kazde 100 m obrzeza 4-metrowej faty, przeswit nie moze przekracza¢ 12 mm.
— Odchylenia linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 1 cm.
5.2 Ustawienie kraweznikow
— Ustawié krawezniki na podsypce z piasku lub na zaprawie cem- piaskowej zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
— Oczysci¢ spoiny kraweznikow, przemy¢ je wodg, zalaé spoiny zaprawg. Szerokos$é spoin nie
powinna przekracza¢ 1 cm.
Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikdw w planie od linii projektowanej wynosi + 1 cm na 100 m
ustawionego kraweznika.
Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100
cm badanego niwelacja ciggu kraweznika.
Rownos¢ gérnej powierzchni kraweznikéw sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na
kazde 100 m, trzymetrowej faty. Przeswit miedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong tata
nie moze przekraczac 1 cm.
Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie na kazdych 10 m ustawionego kraweznika. Spoiny muszg by¢
wypetnione na catg gtebokosé.

5.3 Ulozenie nawierzchni z plytek chodnikowych i ptyt drogowych

betonowych szesciokatnych
Prace sktadajg sie z nastepujgcych etapéw:

rozscieli¢ podsypke cem.- piaskowg wykonang zgodnie ze ST,

— utozy¢ ptyty betonowe i recznie wyréwnac ich potozenie poprzez ubicie,

— sprawdzi¢ spadki poprzeczne i rownos¢ utozenia,

— przygotowac zaprawe i wypetnic¢ spoiny zaprawa,

— wykonad pielegnacje nawierzchni poprzez posypanie jej piaskiem i polewanie wodg. Wilgotny

stan ptyt nalezy utrzymywac przez 10 dni.

Rownos¢ gérnej powierzchni nalezy sprawdzad poprzez przytozenie taty co najmniej raz na kazde 150
— 300 m2 utozonej nawierzchni, a w miejscach watpliwych co najmniej raz na 50 m nawierzchni.
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne lecz nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety nie
moga przekraczac¢ + 1 cm.
Sprawdzenia profilu poprzecznego nalezy dokonywaé poziomicg co najmniej raz na kazde 150 - 300
m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych oraz nie rzadziej niz raz na 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od przyjetego profilu wynoszg + 3 %
Sprawdzenia spoin obejmuje kontrole ich rownolegtosci, szerokosci i wypetnienia spoin.

5.4 Ustawienie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych i

zelbetowych pelnych

— W przypadku uktadania ptyt bezposrednio na podtozu, grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaznik zageszczania gruntu
powinien by¢ > 0,98.

— Utozy¢ ptyty betonowe.

— Woypetnic¢ spoiny zgodnie z dokumentacjg projektowa. Na prostych odcinkach szerokos¢ spoin
pomiedzy ptytami nie powinna przekraczaé¢ 8 mm, na zewnetrznych czesciach tuku — 15 mm.

— Sprawdzi¢ szerokos$¢ nawierzchni i réwnosé nawierzchni w kierunku podtuznym.
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Po utozeniu nawierzchni nalezy skontrolowaé rownosé nawierzchni, profil podtuzny i poprzeczny oraz
prawidtowos$¢ wykonania spoin. Dopuszczalne odchylenia szerokosci nawierzchni od szerokosci
projektowanej nie powinny przekracza¢ + 5 cm.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Zakres kontroli

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcéw materiatéw deklaracje
zgodnosci i przedstawic je inspektorowi nadzoru w celu ich akceptacji.
Kontrola dla wszystkich elementéw obejmuje:

— zgodnos¢ danych technicznych materiatéw z wymaganiami ST,

— sprawdzenie przygotowania podtoza,

— sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows,
Dla obrzezy betonowych kontrola obejmuje:

— sprawdzenie rzednych niwelety,

— réwnosc gérnej powierzchni obrzezy,

— sprawdzenie wypetnienia spoin.
Dla kraweznikéw kontrola obejmuje:

— zgodnos¢ profilu podtuznego podtoza z dokumentacjg projektowa,

— odchylenie od projektowanego kierunku,

— odchylenie niwelety kraweznikow,

— réwnosc gornej powierzchni kraweznikow,

— doktadnos$¢é wypetnienia spoin kraweznikdw.
Dla nawierzchni z ptyt chodnikowych i drogowych kontrola obejmuje:

— sprawdzenie réwnosci nawierzchni

— sprawdzenie zgodnosci profilu podfuznego i poprzecznego z dokumentacjg projektows,

— sprawdzenie réwnolegtosci, szerokosci i wypetnienia spoin.

7 Obmiar robot
Stosowane jednostki obmiarowe:
- m (metr) ustawionych obrzezy betonowych ,
- m (metr) ustawionych kraweznikéw,
- m2 utozonej nawierzchni z ptyt chodnikowych lub drogowych.

8 O0dbior robot

Odbiér dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér
powinien by¢ dokonywany na podstawie:

— dokumentacji projektowej,

— Specyfikacji Technicznej,

— zaswiadczen o jakosci materiatéw i wyrobdow dostarczonych na budowe przez producenta,

— ksiegi obmiardw,

— operatu powykonawczego geodezyjnego.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymogami inspektora
nadzoru, jezeli zostang osiggniete pozytywne wyniki kontroli opisanej w pkt.9 nin. specyfikacji.
Szczegdtowe zasady odbioru przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot ST 0.0.

9 Podstawa platnosci

Zgodnie z wymogami specyfikacji przetargowej i warunkami zawartej umowy.
Cena ustawienia 1 m obrzezy betonowych obejmuje:
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— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania niezbednych materiatéw,
— ufozenie i zageszczenie podsypki piaskowej,
— ustawienie obrzezy,
— wypetnienie spoin zaprawg,
— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,
— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
— oczyszczenie terenu robét’
— geodezyjny operat powykonawczy.
Cena ustawienia 1 m kraweznikéw betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania niezbednych materiatéw,
— utozenie i zageszczenie podsypki piaskowej,
— ustawienie kraweznikéw,
— wypetnienie spoin zaprawg,
— przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych,
— oczyszczenie terenu robot,
— geodezyjny operat powykonawczy.
Cena utozenia 1 m2 nawierzchni z ptyt chodnikowych i ptyt drogowych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania niezbednych materiatéw,
— utozenie i zageszczenie podsypki piaskowej,
— utozenie ptyt,
— wypetnienie spoin zaprawa,
— pielegnacje przez posypanie piaskiem i polewanie woda (dla ptyt chodnikowych),
— przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych,
— oczyszczenie terenu robot,
— geodezyjny operat powykonawczy.

10 Przepisy zwiagzane
Dokumenty odniesienia podano ponizej oraz zawarto w ogodlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych ST 0.0.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot. Podstawowe z nich to:
1. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —Piasek.
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
4. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

5. BN-80/6775-03/04 01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza betonowe.

6. PN-74/5-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-
betonowych.

7.PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.
8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
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II. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

ROBOTY DROGOWE
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
Mechanicznie
KODY CPV :
45233330-1 Fundamentowanie ulic
PODBUDOWY Z KRUSZYW WYMAGANIA OGOLNE

1 Wstep

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w zakresie
objetym zadaniem inwestycyjnym p.n.: ., Budowa wodociggu Bardo”

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 i obejmujg :
podbudowe z kruszywa naturalnego, tamanego i z zuzla wielkopiecowego.
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.3 Okreslenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej ST 0.0.

1.4 0godlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonani i odbioru robét budowlanych ST 0.0.

2 Materiaty

2.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonani i
odbioru robét budowlanych ST 0.0.

2.1 Rodzaje materialow
Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw.

2.2 Wymagania dla materialéw
Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1
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Rys.1 Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Wymagania
Kruszy\lzva J:(ruszywa Fuzel
Lp. | Wyszczegdlnienie naturaine amane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad | pomoc- [ zasad | pomoc | zasad- | pomoc-
-nicza | nicza -nicza | -nicza |nicza |[nicza
1 Zawartosé ziarn|{od 2{od 2|lod 2|od 2|od 2|od 2 | PN-B-
mniejszych niz 0,075 mm, | do 10 | do 12 do 10 (do 12 |do 10 |do 12 06714
% (m/m
¢ (m/m) 15 [3]
2 Zawartosc. .nat.i2|.a.rna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-
% (m/m), nie wiecej niz 06714
-15 [3]
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Zgwartosc ziarn | 5 45 35 40 ) ) PN-B-
nieforemnych 06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]
Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie PN-B-
2 ’ 1 1 1 1 1 1 04481 [1]
wiecej niz
V\,’Skf“zrll'kt piaskowy P14 30/0d 30|od 30|od 30 BN-
pigcio-krotnym do70 |do70 |do70 |do70 |- ) 64/8931
zageszczeniu metoda | lub
Il wg PN-B-04481, % -01 [26]
Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie 35 45 35 >0 40 >0
wiecej niz PN-B-
b) Scieralnosé czesciowa po 06714
1/5 petnej liczby obrotéw, -42 [12]
N'aSIalfh\{\l.OSC, %(m/m), nie 25 4 3 5 6 3 PN-B
wiecej niz 06714
-18 [6]
Mrozoodpornosé, ubytek PN-B-
masy po 25 cyklach 06714
. 5 10 5 10 5 10
zamraza-
-19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz
Rozpad krzemianowy i PN-B-
. 06714
zela- - - - - 1 3
zawy tacznie, % (m/m), nie -37 [10]
wiecej niz PN-B-
06714
-39 [11]
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10 |Zawartos¢ zwigzkow siarki PN-B-
w przeliczeniu na SOs,
06714
%(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 2 4
-28 [9]
11 Wskaznik nosnosci  Wnog
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is >
1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-
. 06102
b) przy zageszczeniu Is >|120 |- 120 |- 120 -
1,03 [21]

Tablica 1 Parametry kruszyw

Materiat na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsgczajacg stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].
Materiat na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajacg stosuje sie:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
— miatwg PN-B-11112 [15],
— geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj i ilos¢ dodatku
ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
Woda
— Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3 Sprzet

3.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonani i odbioru
robot budowlanych ST 0.0.

3.2 Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
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c¢) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4 Transport

4.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonani i
odbioru robdét budowlanych ST 0.0.

4.2 Transport materiatlow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatdw powinien odbywaé¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5 Wykonanie robot
5.1 Zasady ogoélne

Ogdlne zasady dotyczace wykonania robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych ST 0.0.

5.2 Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacjach technicznych
przedmiotowego zadania.

Wymagania ogdlne

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D
15 <5 (1)
dgs

w ktérym:

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsgaczajgcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w
milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozyé warstwe odcinajgca lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne witasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d
=20 <12 (2)
OFY)

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,
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Os0 -umowna srednica porow geowtdékniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie
na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$é parametru Oy powinna by¢ podawana przez
producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o SciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4 Wbudowanie i zageszczenie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposdéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora Nadzoru..
Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostac¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i rwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5 Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robét.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Zasady ogdlne

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych ST 0.0.

6.2 Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
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materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
specyfikacji.

6.3 Badania w trakcie prowadzenia robét
Czestotliwos¢ oraz zakres prowadzenia badan podano w tablicy 2.

Czestotliwo$é badan

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy przy-
padajgca na jedno
badanie (m?)

Minimalna liczba
Lp. | Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej
dziatce robocze;j

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?2

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt zmianie kruszywa

2.3.2

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobieraé¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé
na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz
raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.
E»
E:

< 2.2

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modufu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3. Prébki do
badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos$é pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

) R6Wnoéé podtuzna W sposdb aag’fY pIanogre?fem albo co
20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 2000 m?

8 Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na
kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukdw poziomych.

Szerokos¢ podbudowy

Szerokosé podbudowy nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartosé wskazang w dokumentacji projektowe;.

Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg 0,5 %.
Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0s$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5
cm.
Grubosc¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
— dla podbudowy zasadniczej & 10%,
— dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Nos$nos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Wymagane cechy podbudowy
Podbudow
a Minimalny modut
Wskaznik Maksymalne ugiecie | odksztat-cenia mierzony
z kruszywa | zaggszczeni | sprezyste pod kotfem, mm | ptytg o $rednicy 30 cm,
o} als nie MPa
wskazniku o .
Wios nie | MNiejszy niz
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego |obcigzenia
obcigzenia |E;
Es
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Tablica 4. Cechy podbudowy

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
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odpowiednig gtebokos$é, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7 Obmiar robot

7.1 Zasady ogolne
Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych ST 0.0.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8 O0dbiér robot
8.1 Zasady ogdlne

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych ST 0.0. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji okreslonych w
specyfikacji daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa ptatnosci
9.1 Zasady ogdlne

Roboty dodatkowe mogga by¢ realizowane po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego
protokotu koniecznosci.

Pfatnosé robot tymczasowych i prac towarzyszacych reguluje umowa ryczattowa.

Roboty dodatkowe nalezy rozlicza¢ wg kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru. Wartos¢ materiatéw i sprzetu nalezy przyjmowaé wg ofert producentéw i dostawcdw. Ceny
nalezy przyjmowac tgcznie z ceng zakupu.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot oraz utrzymanie oznakowania,
- zakup i dostarczenie niezbednego materiatu i sprzetu do wykonania robat,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego
wykonania robét lub wynikajacych z przyjetej technologii robét,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki gruntu stabilizowanego cementem,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- przygotowanie i transport mieszanki kruszywa na miejsce wbudowania,
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- roztozenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowanym podtozu,

- wyprofilowanie i zageszczenie warstwy do grubosci i profilu okreslonych w Dokumentacji
Projektowej,

- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu robodt; zatadunek i wywdz odpaddw na wysypisko wraz z kosztami
utylizacji lub na miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

- utrzymanie wykonanej podbudowy przez czas trwania robot budowlanych,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, opisanych w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét dla niniejszego zadania.

10 Przepisy zwigzane
Dokumenty odniesienia podano ponizej oraz zawarto w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych ST 0.0.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot. Podstawowe z nich to:

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

4, PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednia

8. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

9. PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowa

10. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

11. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w
bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
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14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.
24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

I11.

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250

PN-5-06102

PN-5-96023

PN-S-96035
BN-88/6731-08

BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego

Popioty lotne
Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar wugie¢ podatnych
ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Rozbidrka elementéw draég, ogrodzen

KODY CPV :

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.

ROBOTY DROGOWE
Rozbiorka elementow drég, ogrodzen

151




1 Wstep

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem rozbiérki elementéw drég, przepustéw i ogrodzen w zakresie objetym
zadaniem inwestycyjnym p.n.: . ,Budowa wodociggu Bardo”.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka:
— warstw nawierzchni,
— kraweznikdw, obrzezy i opornikéw,
— kanatéw i ciekdw $ciekowych,
— chodnikéw,
— ogrodzen,
— barieri poreczy,
— znakdéw drogowych,
— przepustow: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.
1.3 OKreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej ST 0.0.
1.4 O0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonani i odbioru robét budowlanych ST 0.0.

2 Materiaty
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, sposobu ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej wykonani i odbioru robét budowlanych ST 0.0.

2.2 Rusztowania
Rusztowania robocze przestawne przy rozbidrce przepustow moga by¢ wykonane z drewna lub rur
stalowych w postaci:

rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, sktadajacych sie z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5
cm), nég z krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

— rusztowan drabinowych, sktadajgcych sie z drabin (np. dtugosci 6 m, szerokosci 52 cm),
usztywnionych stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktdrych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm)
uktada sie pomosty z desek,

— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych srednicy od 38 do 63,5 mm, o
wymiarach klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych
$rednicy 108 mm i kgtownikéw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,1
x1,5m,

— rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm pofaczonych tgcznikami w ramownice
i kratownice.

Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajgcych nastepujagcym normom:

— drewnoitarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej
przez Inspektora Nadzoru

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],
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— rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inspektora

Nadzoru,

— katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inspektora

Nadzoru.

3 Sprzet

3.1 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i jego uzycia podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonani i odbioru robét budowlanych ST 0.0.

3.2 Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég, ogrodzen i przepustéw moze byc
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

— spycharki,

— tadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

— zrywarki,

— mtoty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

—  koparki.

4 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych ST 0.0.

4.2 Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu przeznaczonym do tego celu.

5 Wykonanie roboét
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych ST 0.0.

5.2 Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drdg, ogrodzen i przepustdw obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg

techniczng lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Jedli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie

okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w specyfikacji

technicznych lub przez Inspektora Nadzoru .
W przypadku robdt rozbidrkowych przepustu nalezy dokona¢:
— odkopania przepustu,
— ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,
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— rozbicia elementdw, ktérych nie przewiduje sie odzyska¢, w sposdb reczny lub mechaniczny z
ew. przecieciem pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,

— demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu taw, wzglednie
ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu
ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementdw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy,
kawatkéw betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacji technicznej. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z
specyfikacji technicznej stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw drdg, ogrodzen i przepustow znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ogélnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych ST 0.0.

6.2 Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania.

7 Obmiar robot

7.1 0Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych ST 0.0.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza, sciekdw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m
(metr),
— dla znakdéw drogowych - szt. (sztuka),

— dla przepustéw i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr szescienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

8 Odbiodr robot
8.1 Zasady ogodlne

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
roboét budowlanych ST 0.0. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
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Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji okreslonych w
specyfikacji daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa platnosci
9.1 Zasady ogdlne

Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
protokotu koniecznosci.

Ptatnos¢ robot tymczasowych i prac towarzyszacych reguluje umowa ryczattowa.

Roboty dodatkowe nalezy rozlicza¢ wg kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru. Wartos¢ materiatéw i sprzetu nalezy przyjmowad wg ofert producentéw i dostawcéw. Ceny

nalezy przyjmowad tgcznie z ceng zakupu.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdét obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z
utozeniem na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiérki;

b) dla rozbidrki kraweznikdw, obrzezy i opornikow:

odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

wyréwnanie podtfoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

c) dla rozbidrki scieku:

odstoniecie $cieku,
reczne wyjecie elementéw Sciekowych wraz z oczyszczeniem,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
uzupetnienie i wyrdwnanie podtoza,
zatadunek i wywdz materiatéw z rozbidrki,
uporzadkowanie terenu rozbidrki;

d) dla rozbiérki chodnikéw:

reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
wyréwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

e) dla rozbiorki ogrodzen:

demontaz elementéw ogrodzenia,
odkopanie i wydobycie stupkédw wraz z fundamentem,
zasypanie dotéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is @ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem w stosy na poboczu,
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— zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,
— uporzgdkowanie terenu rozbiérki,
f) dla rozbiorki barier i poreczy:
— demontaz elementéw bariery lub poreczy,
— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
— zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12,
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,
— uporzgdkowanie terenu rozbiérki;
g) dla rozbidrki znakéw drogowych:
— demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkéw,
— odkopanie i wydobycie stupkdw,
— zasypanie dotow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is B 1,00 wg BN-77/8931-12,
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,
— uporzgdkowanie terenu rozbiérki;
h) dla rozbiorki przepustu:

— odkopanie przepustu, fundamentéw, faw, umocnien itp.,

— ew. ustawienie rusztowan i ich pdzniejsze rozebranie,

— rozebranie elementdw przepustu,

— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

— zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is @ 1,00 wg BN-77/8931-
12,

— uporzadkowanie terenu rozbioérki.

10 Przepisy zwigzane
Dokumenty odniesienia podano ponizej oraz zawarto w ogodlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych ST 0.0.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez witadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot. Podstawowe z nich to:

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny.
Drewno tartaczne
iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego
przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta
ogdblnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu

walcowane na gorgco
ogdblnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu
ciggnione i walcowane
na zimno ogdlnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana.
Katowniki
réwnoramienne
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7. PN-H-93402 Katowniki
nierédwnoramienne
stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane.
Gwozdzie z trzpieniem
gtadkim, okragtym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika
zageszczenia gruntu.

IV. Usuniecie i rozscielenie humusu

11 Wstep

11.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usunieciem i rozscieleniem humusu w zakresie objetym zadaniem inwestycyjnym p.n.: .
,Budowa wodociggu Bardo”.

11.2 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
usunieciem i rozscieleniem humusu.

11.3 OKkreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej ST 0.0.

11.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonani i odbioru robét budowlanych ST 0.0.

12 Materialy

12.1 Ogdélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, sposobu ich pozyskiwania i skladowania podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej wykonani i odbioru robét budowlanych ST 0.0.

13 Sprzet
13.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i jego uzycia podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonani i odbioru robét budowlanych ST 0.0.

14 Transport

14.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych ST 0.0.

14.2 Transport materialow
Materiat mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu przeznaczonym do tego celu.
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15 Wykonanie robot

15.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych ST 0.0.

15.2 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacji,
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikdéw, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét,
wzglednie moze stanowic¢ zagrozenie dla Robét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubosc zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie
stanowit bedzie podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

15.3 Rozscielenie warstwy humusu

W terenach rolnych po ukorczeniu zasypywania wykopu, teren po wykopach nalezy zrekultywowaé
z rozécieleniem warstwy humusu. W trawnikach dodatkowo nalezy warstwe humusu obsia¢ trawa.

16 Kontrola jakosci robot

16.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych ST 0.0.

17 Obmiar robot

17.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych ST 0.0.

18 0dbior robot
18.1 Zasady ogoélne

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych ST 0.0. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
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Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji okreslonych w
specyfikacji daty wyniki pozytywne.

19 Podstawa platnosci
19.1 Zasady ogoélne

Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
protokotu koniecznosci.

Ptatnos¢ robot tymczasowych i prac towarzyszacych reguluje umowa ryczattowa.

Roboty dodatkowe nalezy rozlicza¢ wg kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru. Wartos¢ materiatéw i sprzetu nalezy przyjmowaé wg ofert producentéw i dostawcdédw. Ceny
nalezy przyjmowad tgcznie z ceng zakupu.
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