zawarta pomi¢dzy:

GMINA RAKOW ul. Ogrodowa 1, 26-035 Rakéw, zwanym dalej ZAMAWIAJACYM
lub Administratorem, reprezentowanym przez:

.................... - Wojt Gminy
przy kontrasygnacie pod wzgledem finansowym

................... - Skarbnik Gminy

przez:

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamdOwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych, zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zgodnie z
ponizszymi zasadami zamowienie pn.

-VModernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci
Zalesie”

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy ceng¢ umowng w wysokosSci:
..................... PLN (stownie: ..........c.cecvveieviieveeve e onnn), W tym podatek VAT ... %.

Okres wykonywania umowy okres§lony jest w pkt 3. niniejszej umowy.

1. Postanowienia ogélne
1.1. Definicje

1.1.1. Cena jednostkowa - suma kosztow bezposredniej robocizny, materialdow i pracy
sprzetu oraz kosztéw posrednich i1 zysku, wyliczona na jednostkg przedmiarowa,
ustalona na podstawie kalkulacji wlasnej 1 podawana przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym.



1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.15.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu 0 przekazany przez
Zamawiajacego przedmiar robot.

Dokumentacja powykonawcza— dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Dokumentacja  budowy -  zgloszenie  zamiaru  rozpoczgcia — robot
Ipozwoleniec na budowe¢/ZRID wraz z zalgczonym projektem budowlanym (z
wyjatkiem zgloszenia zamiaru rozpocze¢cia robodt), Dziennik budowy (jezeli jest
wymagany), protokoty odbioréw robot czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby
rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja shuzagca do opisu przedmiotu
zamoOwienia na roboty budowlane, sporzadzona zgodnie z wymogami okre§lonymi w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z2013 r. poz. 1129 t.j.), obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany, w zakresie uwzglgdniajacym specyfike robot budowlanych,
b) projekty wykonawcze, ktore:

e uzupeklniaja i1 uszczegdlowiaja projekt budowlany w zakresie 1 stopniu
doktadno$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot
budowlanych,

e zawierajg rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robot
1 zastosowanych skali rysunkow w projekcie budowlanym wraz z
wyjasnieniami opisowymi, ktore dotycza: (I) czesci obiektu, (II) rozwigzan
budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych, (III) detali architektonicznych
oraz (IV) urzadzen budowlanych, instalacji 1 wyposazenia technicznego,
ktorych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest
wystarczajgce dla potrzeb, o ktorych mowa w tiret 1,

e dotycza: (I) przygotowania terenu pod budowe, (II) robot budowlanych w
zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze¢sci oraz
robot w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej wlacznie z robotami
wykonczeniowymi w zakresie obiektow budowlanych, (III) robot w zakresie
instalacji budowlanych oraz (IV) robdt zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu,

C) przedmiar robot, ktory zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz 2z ich
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis
oraz wskazaniem wlasciwych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru
Robdt Budowanych (STWiORB), z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych rob6ot podstawowych,

d) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie poOzniejsze zmiany
Dokumentacji projektowej, przekazanej Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie



1.1.6.

1.1.7.

1.18.

1.1.9.

zamoOwienia publicznego w celu przygotowania ofert, ktore zostaty dokonane przez
Zamawiajacego podczas realizacji Umowy.

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamowienia publicznego -
dokumentacja przekazana przez Zamawiajagcego Wykonawcom w postgpowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego, obejmujaca w  szczegdlnosci SIWZ,
Dokumentacj¢ projektowg, STWiORB oraz pytania Wykonawcow i odpowiedzi
Zamawiajgcego lub informacj¢ z zebrania wszystkich wykonawcow w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953z p6zn.
zm.), przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu robot budowlanych
oraz wszelkich innych zdarzen 1 okolicznosci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci budowy.
Dla obiektéw liniowych dziennik budowy prowadzi si¢ odregbnie dla kazdego
wydzielonego odrgbnego odcinka robot. Podstawowa formg porozumiewania si¢
uczestnikow procesu budowlanego w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych oraz dotyczacych interpretowania umowy w Sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego sa wpisy do dziennika budowy. Protokoty zwigzane z
budowg lub sporzadzane w trakcie wykonywania robdt budowlanych wpisuje si¢ lub
dotacza do dziennika budowy. Za wilasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego
stan oraz wilasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny
Kierownik budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce
1 zaakceptowane przez Zamawiajacego przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i
zakonczenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapdw robdt objetych
zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czgsci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
zwigzku z zakonczeniem 1 odbiorem poszczegdlnych etapow robot,
przygotowane w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacj¢ robot
oraz poszczegdlnych ich etapow, a Zamawiajagcemu umozliwiajgce biezaca
weryfikacje postepu robot. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest
przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatacznik do umowy w sprawie
udzielenia zamowienia publicznego. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze
podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzor inwestorski) - o0soba pisemnie

ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem

procesu budowlanego w rozumieniu Prbud, do ktorej zadan nalezy w szczegolnosci:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot 1 wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlno$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
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1.1.10.

c¢) sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodow kominowych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania;

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy.

Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powodujace
konieczno$¢ zmiany Dokumentacji projektowej lub wzrost wynagrodzenia
wykonawcy, wymagaja kazdorazowo potwierdzenia na piSmie przez
Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawac¢ Kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone
wpisem do Dziennika budowy, dotyczace: usunig¢cia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub
elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
rob6t budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych;

b) zada¢ od Kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania
dalszych robdot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z Projektem
budowlanym lub pozwoleniem na budowg.

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna
bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud, do ktorej zadan
nalezy w szczegolnosci:

a) protokolarne przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie Terenu
budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami
technicznymi 1 stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi
ochronie elementami §rodowiska przyrodniczego i kulturowego;

b) prowadzenie Dokumentacji budowy;

c) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i
kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem 1
pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

d) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia: (I) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych
zatozef planowanych robdt budowlanych lub ich poszczegélnych etapow, ktore
maja by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno, (II) przy planowaniu czasu
wymaganego do zakonczenia robdt budowlanych lub ich poszczegdlnych etapow;

e) koordynowanie dzialan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania
robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

f) wprowadzanie niezbg¢dnych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wynikajacych z postepu wykonywanych robdt budowlanych;



1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

g) podejmowanie niezbednych dzialan uniemozliwiajacych wstep na budowe
osobom nieupowaznionym;

h) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwos$ci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego organu;

1) zawiadomienie Zamawiajacego o wpisic do Dziennika budowy dotyczacym
wstrzymania robot budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z
projektem;

J) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika budowy;

K) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie
dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych itp. przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do
odbioru;

I) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

m)zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usunig¢cia
stwierdzonych wad.

Kierownik budowy ma prawo:

a) wystepowania do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa
one uzasadnione koniecznoscia zwickszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

b) ustosunkowania si¢ w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

Konsorcjum — grupa wykonawcoéw wspolnie ubiegajagcych si¢ o uzyskanie
zamoOwienia publicznego 1 wykonujacych Umowe, ktorych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczegolnosci umowa o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie
dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robdt lub ,kosztorysu slepego”,
wycenionego przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej 1 ceny
jednostkowej, zawierajacy wszystkie roboty objete przedmiarem robodt, stanowiacy
integralny element Oferty Wykonawcy.

Materialy — surowce 1 inne elementy budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji
projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w
gatunku, rodzaju i1 standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robdt 1 rodzajem
elementow, do ktorych wykonania maja zosta¢ zastosowane.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z Dokumentacja projektowa
oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgloszonych przez Kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud i prawem
autorskim.

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wlasciwe
polskie normy przenoszace normy europejskie, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12



1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.
1.1.21.

1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

wrzesnia 2002 r. o normalizacji oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne
normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszace normy europejskiej, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty
techniczne, wspolne specyfikacje techniczne, normy mi¢dzynarodowe, inne
techniczne systemy odniesienia  ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej, STWiORB lub SIWZ.

Obiekt budowlany - cato$¢ robot budowlanych w zakresie budownictwa Iub
inzynierii ladowej 1 wodnej, ktory moze samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza
lub techniczng w rozumieniu ustawy Pzp.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot
zanikajg lub ulegaja zakryciu.

Odbior czeSciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanej czg$ci
robot.

Odbioér koncowy - odbioér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych
robot.

Odbior ostateczny — odbidr po uplywie okresu gwarancji jakosci.

Odbioér gwarancyjny - odbidr polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robot budowlanych
zgodnie z postanowieniami SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWiORB, zlozone
Zamawiajagcemu W czasie postgpowania w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Plan naprawczy — przygotowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym
(lub Inspektorem Nadzoru) plan dziatah majacy na celu nadrobienie opdznien i
dotrzymanie terminu zakonczenia robot, obejmujacy w szczegolnosci:

a) zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy,

b) propozycje nowych terminow realizacji poszczegdlnych etapow robot, ktorych
termin wykonania juz uplynal, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane oraz
uzasadnienie,

c) wskazanie konkretnych $rodkow i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robot poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzg¢tu, personelu,
Podwykonawcow lub zasobdéw finansowych Wykonawcy), ktoérych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz zaproponowanych nowych termindéw realizacji poszczegdlnych
etapow robot oraz terminu zakonczenia robot.

Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadajgca osobowosci prawnej, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajagcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
robot budowlanych, stanowiacych czgs¢ zamowienia publicznego albo,

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowigce cze$§¢ zamowienia



1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.29.

1.1.30.

1.1.31.

1.1.32.

1.1.33.

publicznego, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci Umowy, chyba ze Zamawiajacy okreslit nizszg warto$¢, oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako nie
podlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu.

Program zapewnienia jakoSci — przygotowany i aktualizowany przez Wykonawce
dokument opisujacy zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci wykonywanych
robdt, w szczegdlnosci organizacj¢ kontroli jakosci. Program zapewnienia jakosci
zawiera w szczegolnosci:

a) procedury zarzadzania jako$cig podczas wykonywania Umowy,
b) procedury obiegu informacji,

€) procedury zarzadzania jako$cig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac
prowadzonych w réznych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoScia,

e) instrukcje zarzadzania jakoScia, w tym w zakresie prac prowadzonych w roznych
porach roku,

f) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy spetniajg
wymagania zarzadzania jako$cia.

Projekt budowlany — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony
przez wilasciwy organ w formie decyzji o pozwoleniu na budowe¢/ZRID. Projekt
budowlany obejmuje réwniez wszystkie pozniejsze zmiany, jakie w trybie
przewidzianym w Prbud zostaly wprowadzone do Projektu budowlanego podczas
wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezb¢dne
w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na
budowe.

Protokol odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowa przez Wykonawce robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu.

Protokol odbioru czeSciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez
Wykonawce zgodnie z Umowa cz¢sci Robot budowlanych.

Protokol odbioru usunig¢cia wad — podpisany przez Strony dokument stwierdzajacy
usuni¢cie wad powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci.

Protokol odbioru koncowego robodt - dokument stwierdzajacy wykonanie przez
Wykonawce wszystkich Robot budowlanych zgodnie z Umowa.

Protokot odbioru ostatecznego robdt — dokument stwierdzajacy prawidtowg jako$¢
wykonania wszystkich Robot budowlanych oraz usunigcie wszystkich wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci.

Roboty budowlane (roboty) — zespdt czynnos$ci, okreslonych w wykazie robot
budowlanych, stanowigcym zalgcznik do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z
dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 7
grudnia 2012 r., poz. 1372), realizowanych przez Wykonawce w celu wykonania
przedmiotu Umowy.

Roboty tymczasowe — roboty, ktore sg potrzebne do wykonania Rob6t budowlanych
oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu Robdt budowlanych.



1.1.34.

1.1.35.

1.1.36.

1.1.37.

1.1.38.

1.1.39.

1.1.40.

1.1.41.

Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz
wykonanych rob6t budowlanych.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub
ulegajg zakryciu w trakcie kolejnych etapow realizacji Umowy.

Sila wyzsza - zdarzenie lub okolicznos$¢, ktérych Strony nie mogly przewidzieé,
ktorym nie mogly zapobiec ani ktorym nie mogly ani nie mogg przeciwdziala¢, a
ktore uniemozliwiaja Stronom wykonanie w czesci lub w catodci jego zobowigzan
umownych trwale lub w okreslonym czasie.

Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujace zdarzenia:
a. wojna, dzialania wojenne, dzialania wrogow zewngtrznych;
b. terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c. skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
wykonawce;

d. klgski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi,

e. bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy
wykonawcy i jego podwykonawcow

f. inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla
uznania zdarzenia lub okolicznosci za Sitg¢ wyzsza.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) —
stanowig, w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), opracowania zawierajace w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu 1 jakosci
robdt, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wlasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot.
Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych, w zaleznos$ci od
stopnia skomplikowania robot budowlanych, sktadaja si¢ ze specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot podstawowych, rodzajow robot wedtug
przyjetej systematyki lub grup robot.

Sprzet — maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji 1 obshlugi, potrzebne do zgodnego z Umowg wykonania Robot
budowlanych.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin wykonywania robdét — okres wynikajacy z Umowy, liczony w dniach,
tygodniach lub miesigcach lub oznaczony konkretnymi datami, przewidziany na
wykonanie 1 zakonczenie cato$ci lub czeSci robot budowlanych zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, liczony od dnia przekazania Terenu
budowy do dnia odbioréw czesciowych lub zakonczenia robot.

Umowa- zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w
formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy
do oddania w terminie przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego



1.1.42.

1.1.43.

1.1.44.

1.1.45.

1.1.46.

1.1.47.

wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowa i zasadami wiedzy technicznej
oraz zobowigzanie Zamawiajagcego do dokonania wymaganych przez wilasciwe
przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczego6lnosci
zwigzanych z przygotowaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji
projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego 1 zaptaty umoéwionego
wynagrodzenia.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce cze¢$§¢ zamoOwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym
przez zamawiajacego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w
przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

VAT - podatek od towaréw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréow i1 ustug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054)

Wada — wykonanie jakiejkolwiek cz¢éci robot budowlanych niezgodnie z Umowa,
Dokumentacja projektowa, STWiORB, obowigzujacymi przepisami, wlasciwymi
normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace wartos$¢ lub uzytecznos¢
przedmiotu lub uniemozliwiajace uzywanie przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w
Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest
takze stwierdzony brak wlasciwosci, o ktorej istnieniu lub posiadaniu Wykonawca
zapewnit Zamawiajacego.

Wykonawca — Strona Umowy, ktora jest zobowigzana do oddania przewidzianego w
Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowa i
zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrod
form wskazanych w przepisach Pzp.

Zabezpieczenie zaliczki — zabezpieczenie wnoszone przez Wykonawce, niezbedne
do udzielenia zaliczki Wykonawcy przez Zamawiajacego, w jednej lub kilku
nastgpujacych formach:

a) poreczenia bankowego lub porgczenia spotdzielczych kas oszczednosciowo-
kredytowych (wytacznie zobowigzanie pieni¢zne),

b) gwarancji bankowej,
€) gwarancji ubezpieczeniowej,

d) poreczenia udzielonego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tj. Dz. U. z 2016 1. poz. 359 t.j.),

e) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku Iub spoldzielczej kasy
oszczedno$ciowo-kredytowej,

f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego lub,

g) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.



1.1.48.

1.1.49.

1.1.50.

1.151.

Zamawiajacy — Strona Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych przez
wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci
zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy 1 dostarczenia Dokumentacji
projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty umowionego
wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktorej
znajdowaé bedzie si¢ zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do
medidow, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce
materialow, sprzetu, itp.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika
wyraznie co$ innego.

Definicje dotyczace przetwarzania danych osobowych:

W niniejszej] Umowie ponizsze terminy maj3 nastgpujace znaczenie, a terminy pokrewne
nalezy interpretowac zgodnie z nimi:

a)
b)

c)

d)

f)

h)

wAdministrator” — Zamawiajgcy Gmina Rakoéw
»Podmiot Przetwarzajgcy”, - Wykonawca
wZatwierdzeni Podwykonawcy Przetwarzania” 0znaczaja:

- Podwykonawcow Przetwarzania wskazanych w Aneksie 3 (Zatwierdzone
Przekazywanie Danych Osobowych Administratora); oraz

- dodatkowych Podwykonawcow Przetwarzania, ktoérych Administrator
zatwierdzit na pi$mie zgodnie z artykutem o Podwykonawstwie Przetwarzania.

wPodwykonawca Przetwarzania” oznacza kazdy Podmiot Przetwarzajacy Dane (w
tym strong¢ trzecia) wyznaczony przez Podmiot Przetwarzajacy do przetwarzania
Danych Osobowych Administratora w jego imieniu.

» Przetwarzalé/Przetwarzanie/Przetwarzane”, ,,Administrator Danych”, ,,Podmiot
Przetwarzajgcy Dane”, ,,Osoba, ktorej Dane Dotyczqg”, , Dane Osobowe”,
wSzczegolne Kategorie Danych Osobowych” 1 inne terminy nieuwzglgednione w
niniejszej Umowie lub Umowie Gléwnej maja takie samo znaczenie jak okre§lono w
Rozporzadzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 Parlamentu Europejskiego
i Rady (,,RODO”).

»Przepisy o Ochronie Danych” oznaczaja Rozporzadzenie o Ochronie Danych
Osobowych 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (,,RODO”) oraz wszelkie
inne lokalne przepisy o ochronie danych.

»Usunigcie” 0znacza usunigcie lub zniszczenie Danych Osobowych w sposob
uniemozliwiajacy ich odzyskanie lub odtworzenie.

wPanstwo Trzecie” oznacza panstwo lezace poza terytorium UE/EOG, z wyjatkiem
panstwa, wobec ktorego Komisja Europejska wydata wazng decyzje stwierdzajaca
odpowiedni stopien ochrony Danych Osobowych.



j)

wDane Osobowe Administratora” oznaczaja dane opisane w Aneksie 1 oraz wszelkie
inne Dane Osobowe przetwarzane przez Podmiot Przetwarzajacy w imieniu
Administratora zgodnie z Umowa Gléwng lub w zwigzku z nig.

wINaruszenie Ochrony Danych Osobowych” oznacza naruszenie bezpieczenstwa
prowadzace do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia,
zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostepu do
Danych Osobowych Administratora przesylanych, przechowywanych lub w inny
sposob przetwarzanych.

k) ,, Ustugi” oznaczaja ustugi, ktére majg by¢ swiadczone przez Podmiot Przetwarzajacy
na rzecz Administratora zgodnie z Umowa Gtowna.

) ,Produkty” oznaczaja produkty, ktéore maja zosta¢ dostarczone Administratorowi
przez Podmiot Przetwarzajacy zgodnie z Umowa Glowna.

m) ,,Standardowe Klauzule Umowne” oznaczaja standardowe klauzule umowne
dotyczace przekazywania danych osobowych Podmiotom Przetwarzajacym
prowadzacym dziatalno$¢ w panstwach trzecich, zatwierdzone Decyzja 2010/87/UE
Komisji Europejskiej, lub jakikolwiek zbior klauzul zatwierdzony przez Komisje
Europejska, ktory je zmienia lub zastepuje.

n) Umowa Gléowna — pkt 1-16 i 18 niniejszej umowy

0) Dodatek pkt 17 niniejszej umowy

1.2. Skroty

1.2.1. BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.2.2. KC - Kodeks cywilny

1.2.3. KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy

1.2.4.  PrBud - Prawo budowlane

1.2.5. Pzp - Prawo zamdwien publicznych

1.2.6. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia

1.2.7. STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
1.2.8. UZP — Urzad Zamo6wien Publicznych

1.2.9. ,EOG” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.

1.3. Interpretacje.

1.3.1. Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac, jako wzajemnie si¢ uzupetniajace.
1.3.2. Umowe tworza nastgpujace dokumenty, ktére dla celow interpretacji beda miaty

pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu
zwolanym zebraniu, przez Zamawiajacego na pytania Wykonawcow, dotyczace
wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c) SIWZ,

d) Projekt budowlany,

e) STWIORB,

f) Projekty wykonawcze,

g) Przedmiar,



1.3.3.

1.3.4.
1.3.5.

1.3.6.

h) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czgs¢ Kosztorysem
ofertowym.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci w dokumentach, o ktérych

mowa w pkt 1.3.3. Zamawiajacy jest zobowigzany przedstawi¢ na pismie

wyjasnienia, zachowujac zasade, ze usuni¢cie stwierdzonej rozbiezno$ci powinno

nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow 1 postanowien dokumentéw na

wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktorej mowa w pkt 1.3.3.

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015
r. poz. 2164 t.j.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.
121).

Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

2. Przedmiot Umowy i zasady wspolpracy.

2.1. Przedmiot Umowy.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego oraz usunigcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robot
budowlanych oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i1 gwarancji jako$ci za
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Oferty wedtug zasad okreslonych Umowa.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych przez Umowg¢ oraz
wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegdlnosci
do przekazania Terenu budowy (z wylaczeniem przestrzeni przeznaczonej przez
Wykonawce na Zaplecze budowy) 1 dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej
zmian w zakresie niezb¢dnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego oraz odebrania robdt i1 zaptaty umoéwionego wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje si¢, ze Wykonawca podjal si¢ wszystkich robot
budowlanych, niezbg¢dnych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie
Umowy, robot budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w
zakresie niezbgdnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego.

2.2. Zasady wspolpracy.

2.2.1.

2.2.2.

W zakresie wzajemnego wspoldziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony
zobowiazujg si¢ dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisow
i ustalonych zwyczajow.

Strony beda wspotpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami,
Kierownikiem budowy (kierownikami robot), Nadzorem Inwestorskim
I projektantem.

3. Okres wykonywania Umowy.



3.1. Termin wykonywania robét

3.1.1. Termin wykonywania robét ustala si¢ na okres od dnia przekazania Wykonawcy
terenu budowy do dnia zakonczenia robot tj. do 07.12.2018r.

3.2. Termin wykonania Umowy.

3.2.1. Termin wykonania Umowy ustala si¢ na okres od daty zawarcia Umowy do daty
Odbioru ostatecznego.

3.3. Rozpoczecie robot

3.3.1. Rozpoczgcie robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po przekazaniu przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej 1 protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

3.3.2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w calosci lub w czgsciach
niezb¢dnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci w terminie 10 dni od
dnia zawarcia Umowy.

3.3.3. Dzien protokolarnego przejecia Terenu budowy przez Wykonawce rozpoczyna bieg
Terminu wykonywania robot zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3.3.4. Czas od zawarcia Umowy do przekazania Terenu budowy bedzie wykorzystany w
szczegblnosci na:

a) opracowanie przez Wykonawcg projektu tymczasowej organizacji ruchu, tgcznie z
jego zatwierdzeniem i dokonaniem z 7 dniowym okresem wyprzedzenia
pisemnego zgloszenia jej wprowadzenia do organu ruchu, zarzadu drogi
i komendanta Policji

b) sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
BIOZ,

C) przygotowanie przez Wykonawce informacji o wytwarzanych odpadach oraz
0 sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

d) zawarcie przez Wykonawce umow ubezpieczen,

e) uzgodnienie z Zamawiajgcym lokalizacji Zaplecza budowy,

f) przeszkolenie pracownikoéw Wykonawcy z zakresu BHP i przepisow PPoz.

3.3.5.  Przed rozpoczeciem robot, Zamawiajacy powiadomi organ, ktoéry wydal pozwolenie
na budowe oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnosciag realizacji robot z
projektem o planowanym Terminie rozpoczg¢cia robot.

3.3.6. Zamawiajacy jest zobowigzany dotaczy¢ do powiadomienia, o ktérym mowa w pkt
3.3.5, nastepujace dokumenty:

a) oswiadczenie Kierownika budowy (robodt) stwierdzajace przejecie obowigzku
kierowania budowga (robotami) oraz sporzadzenie Planu BIOZ,

b) o$wiadczenie Inspektora (inspektoréw) nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce
przyjecie obowigzku petnienia Nadzoru inwestorskiego nad robotami,

) zaswiadczenia przedlozone przez Kierownika budowy (robot), potwierdzajace
wpis na liste cztonkow wihasciwej Izby samorzadu zawodowego

d) informacje¢ sporzadzong przez Kierownika budowy (robdt), zawierajaca dane
zamieszczane w ogloszeniu dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

3.4. Zakonczenie robot.



3.4.1.

3.4.2.

Zakonczenie robdt stwierdza si¢ wpisem do Dziennika Budowy, a nastepnie w
Protokole odbioru koncowego robot.

Wykonawca najpézniej w dniu zakonczenia robot ma obowigzek zgloszenia
zakonczenia robot oraz przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, ktorych
dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy PrBud.
Wykonawca winien przekaza¢ operat kolaudacyjny ktory powinien zawierac:
(niepotrzebne skreslic)

a) Materiaty przygotowane przez Inspektora Nadzoru - do wgladu :

Umowa wraz z dokumentami przetargowymi,
rozliczenie koncowe,

wyniki badan kontrolnych lub sprawdzajacych wykonanych przez niezalezne
laboratorium (w przypadku zlecenia wykonania takich badan przez Inspektora
Nadzoru ),

wyliczenie potracen z tytutu ztej jakosci robot.

b) Materiaty dostarczane przez Wykonawcg :

dokumentacja projektowa ze zmianami naniesionymi i zatwierdzonymi przez
projektanta,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera / Inspektora Nadzoru ) i ich wykonanie szczegélnie dla
robot zanikajacych i zakrywanych,

recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy 1 ksigzka obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z PZJ,
STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan 1 pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ, STWIORB

sprawozdanie techniczne zawierajace :
zakres 1 lokalizacj¢ robot,

uwagi dotyczace realizacji robot,

data rozpoczecia 1 zakonczenia robot,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektu,



o$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa wraz z naniesionymi zmianami i ich argumentacja
(w przypadku ich wystgpienia ).

4. Zamawiajacy.

4.1. Obowiazki Zamawiajacego.

4.1.1.

4.1.2.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wlasciwe
przepisy, czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem 1 nadzorowaniem robot w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do okreslonych szczegétowo w postanowieniach
Umowy:

a) przekazania Terenu budowy (z wytaczeniem przestrzeni przeznaczonej przez
Wykonawce na Zaplecze budowy),

b) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania
jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie
obiektu budowlanego,

C) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego (jezeli przepisy naktadajg taki
obowigzek) ,

d) wyznaczania terminéw odbiorow robot nie przekraczajacych 7 dni od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw oraz
terminowego przystepowania do tych odbioréw,

e) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,
ktére Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu,

f) udzielenia Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢
one niezb¢dne do wykonania przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych
z Umowy.

4.2. Dokumentacja projektowa przygotowana przez Zamawiajacego.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

Szczegotowe dane dotyczace wykonania przedmiotu zamowienia, jego lokalizacje
1 zakres robot okresla Dokumentacja projektowa i STWiORB.

Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1
egzemplarz Dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej
i elektroniczne;j.

Dokumentacja projektowa 1 STWiORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego 1 moga
by¢ wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

Odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy
ponosi Zamawiajacy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zmian Dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego na swoj
koszt.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez



Wykonawceg, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym
prac obcigzajg Wykonawce.

4.3. Zmiany zakresu robot

43.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

Przedmiotem Umowy objete sa:

a) roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym, a takze roboty
budowlane nie wyszczegdlnione w przedmiarach robot;

b) roboty zamienne w stosunku do robot przewidzianych w Dokumentacji
projektowej i STWIORB,

C) roboty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej,

Przedmiot Umowy nie obejmuje:

a) nieprzewidzianych robot dodatkowych wykraczajacych poza zakres okreslony
w pkt 4.3.1. (zamdwienia dodatkowe w rozumieniu PZP),

b) wykonania robot objetych zaméwieniem uzupetniajagcym, jezeli zamawiajacy
przewidziat mozliwos¢ udzielenia zamowien uzupetniajacych w ogloszeniu
0 zamoOwieniu podstawowymi (w rozumieniu PZP),

Konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce robot, o ktorych mowa w 4.3.1.zostanie
potwierdzona:

a) protokotem koniecznos$ci, okreslajagcym zakres rzeczowo-finansowy tych robot
oraz

b) wpisem do Dziennika budowy.

Na wykonanie robdt, o ktorych mowa w pkt 4.3.1.Strony nie zawieraja odrgbnych
umow na podstawie przepiséw Pzp.

Na wykonanie robdt, o ktérych mowa w pkt 4.3.2. pkt a i b Strony s3 zobowigzane
zawrze¢ odrgbng Umoweg na podstawie przepisow ustawy Pzp.

Zamawiajacy pokrywa warto$¢ robot, ktorych natychmiastowe wykonanie przez
Wykonawce byto niezbedne ze wzgledu na potrzebe zapewnienia bezpieczenstwa
0sOb lub mienia, konieczno$¢ zapobiezenia awarii lub usunigcia jej skutkow, na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce protokolu koniecznosci, o ile
konieczno$¢ wykonania tych robot nie powstala z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Konieczno$¢ zaniechania wykonania robdt objetych Kosztorysem ofertowym,
zostanie potwierdzona protokotem koniecznos$ci, okreslajagcym zakres rzeczowo-
finansowy tych robot i potwierdzona wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu Robot budowlanych bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) dokonanego wpisem do Dziennika
budowy.

Wprowadzone zmiany zakresu Robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
Wykonawca w razie koniecznos$ci uwzglednia w uaktualnionym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym robot.

Rozliczenie zmian zakresu Robdt budowlanych nastapi na zasadach okreslonych w
pkt 8 (Wynagrodzenie wykonawcy).



4.4. Przekazanie Terenu budowy.

44.1.

4.4.2.

4.4.3.

Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub
w czgs$ciach niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

Wraz z przekazaniem Terenu budowy Zamawiajacy jest zobowigzany przekazac
Wykonawcy dziennik budowy i ksigzk¢ obmiarow.

Kazdorazowo przekazanie catosci lub czg¢sci Terenu budowy zostanie potwierdzone
protokotem przekazania Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

4.5. Odbiory robét.

45.1.

45.2.

45.3.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,
b) robdt zanikajacych,

C) cze$ciowych,

d) koncowego calosci robot,
e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

Odbiorow robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych, czeSciowych i1 odbioru
koncowego moze dokonywaé¢ w imieniu Zamawiajacego Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

Zamawiajacy jest zobowigzany rozpoczaé odbior robdt w terminach wynikajacych
z Umowy po otrzymaniu zgloszenia Wykonawcy zakonczenia czgsci robot
w przypadku Odbioru czgéciowego lub zakonczenia catosci robot budowlanych
w przypadku Odbioru konicowego i pelnej dokumentacji potwierdzajacej wykonanie
robot.

4.6. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi, ktérego gotowosé
Wykonawca zglasza wpisem do Dziennika budowy, powiadamiajgc o tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Odbi6r winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 7 dni od
daty zgloszenia o gotowosci do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
1 potwierdzony Protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidér robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
w terminie okreslonym w pkt 4.6.3. wpisem do Dziennika Budowy.

W przypadku nie zgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do
odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany
odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastgpnie na wiasny
koszt przywroéci¢ stan poprzedni.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odbiera roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu
poprzez dokonanie stosownego wpisu do Dziennika budowy.

4.7. Odbiory czesciowe.



4.7.1.

4.7.2.

Po zakonczeniu wykonania cz¢éci robot, Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego jego zakonczenie oraz gotowos$¢ do odbioru tej czesci poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe.

Dokonanie Odbioru czg¢sciowego nastgpuje Protokolem odbioru czesciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce zestawienia wykonanych robot,
w terminie 7 dni liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci robot do
Odbioru czesciowego dokonanego wpisem do Dziennika budowy.

4.8. Odbiory koncowe.

4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.

4.8.4.
4.8.5.

4.8.6.

4.8.7.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu wszystkich Robdot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, po zgloszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robdt i gotowosci do ich odbioru.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od dnia zgloszenia zakonczenia rob6t wpisem do Dziennika budowy.

Komisja sporzadza Protokot odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tre$ci protokolu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Koszt usunigcia Wad nieusunigtych przez Wykonawce w terminach wynikajacych
z pkt 4.8.5. zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy badz z Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje si¢ dzieh podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

4.9. Odbiory gwarancyjne

4.9.1.

4.9.2.

4.9.3.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
a) na 30 dni przed uptywem okresu rgkojmi,
b) na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Dopuszcza si¢ dokonywanie przegladow gwarancyjnych w innych niz w/w
terminach w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

W przypadku stwierdzenia wad powodujgcych realne zagrozenie bezpieczenstwa dla
uzytkownikow Wykonawca winien usung¢ wady bezzwlocznie lecz nie pozniej niz w
ciggu 3 dni kalendarzowych, natomiast w przypadku pozostalych stwierdzonych
wad termin ich usuniecia zostanie ustalony przez osoby biorgce udzial w pracach
komisji uwzgledniajqc m.in. zakres prac, panujgce warunki atmosferyczne przy czym
powinien on by¢ nie dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.



4.9.4.

4.95.

4.9.6.

Jezeli Wykonawca w wymaganym terminie nie usunie wad ujawnionych w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci, Zamawiajacy jest uprawniony do
zlecenia usunigcia Wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Kosztem zastepczego usunigcia Wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady
fizyczne a nieusunigtych przez Wykonawce w terminach wynikajacych z pkt 4.9.4.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce lub dokona potracenia kosztow z Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, a kosztem Wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci — obcigzy Wykonawce.

Odbiory gwarancyjne potwierdzane s3 Protokotem odbioru usunigcia wad,
sporzadzanym po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub
gwarancji.

4.10. Odbioér ostateczny.

4.10.1.
4.10.2.

4.10.3.

4.10.4.

Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny stluzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci.

W odbiorze ostatecznym biora udzial przedstawiciele Zamawiajacego, uzytkownika
obiektu budowlanego, (jezeli jest nim inny podmiot niz Zamawiajacy) oraz
Wykonawcy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ Protokot odbioru ostatecznego.

4.11. Nadzor inwestorski i autorski.

411.1.
411.2.

411.3.

4.11.4.

4.115.

Zamawiajacy jest zobowigzany zapewnic¢ nadzor inwestorski i autorski.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypelnia obowigzki okreslone w Umowie
I w Prbud.

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do nadzorowania wykonania
robot budowlanych niezbednych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego.

Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on
uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umowa i umocowaniem dokonanym przez
Zamawiajacego: maja forme pisemng, w pierwsze] kolejnosci jako wpis do
Dziennika Budowy.

4.12. Ryzyka Zamawiajacego.

412.1.

4.12.2.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za nieterminowe
przekazanie Terenu budowy lub niedokonanie innych czynnos$ci przygotowawczych
niezbednych do rozpoczecia przez Wykonawce wykonania przedmiotu Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy do dnia sporzadzenia Protokotu odbioru
koncowego, ryzyko Zamawiajacego stanowia:

a. zagrozenie wystgpieniem nieszczesliwych wypadkow lub powstaniem szkody w
mieniu stanowigcym jego wlasno$¢, ktore s3 spowodowane: zaniedbaniem,
niedopetlnieniem obowigzkow stuzbowych lub naruszeniem prawa lub/i



4.12.3.

warunkow umownych przez Zamawiajacego, lub przez osobe przez niego
zatrudniong albo dziatajacg na mocy innej zawartej z nim Umowy,

b. zagrozenie powstaniem szkody, w zakresie, w jakim jest ona nast¢pstwem bledu
Zamawiajacego lub wady ukrytej w Dokumentacji projektowej lub STWiORB,
materialach, maszynach lub urzadzeniach dostarczonych przez Zamawiajacego,
pod warunkiem, ze Wykonawca dopelni obowigzku niezwlocznego
powiadomienia o tych okoliczno$ciach Zamawiajacego lub uprzedzi
Zamawiajacego o niebezpieczenstwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, chyba
ze Wykonawca mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mogh stwierdzié
wadliwosci dostarczonych przez Zamawiajagcego Dokumentacji projektowe;,
STWiORB, materiatow, maszyn lub urzadzen,

C. zagrozenia bedace nastepstwem Sity wyzsze;j.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu ostatecznego, ryzyko kazde;j
szkody powstatej w obiekcie budowlanym, ktérego wykonanie stanowi przedmiot
Umowy, ponosi Zamawiajacy, oprocz szkody spowodowane;j:

a. wada, ktora tkwila w obiekcie budowlanym, ktérego wykonanie stanowi
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot;

b. wypadkiem zaistniatlym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajacego lub;

. czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

5. Wykonawca.

5.1. Oswiadczenia Wykonawcy.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.14.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z Dokumentacja projektowag oraz
uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji dotyczacych inwestycji 1 nie wnosi co do
nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkod do pelnego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy. Os$wiadczenie powyzsze nie przenosi na
Wykonawce odpowiedzialnosci za wady w Dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolno$ci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz bedzie
dysponowal personelem wtadajagcym jezykiem polskim 1 posiadajgcym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezyta
starannoscig.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,
d) zasoby podmiotow trzecich oraz
e) podwykonawcy,

- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie zlozonej] w postgpowaniu
o udzielenie zamdéwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktore uniemozliwiaja wykorzystanie
do wykonania Umowy zasobu, o ktorym mowa w pkt 5.1.3, wykonawca zaoferuje
Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny zasob, speiniajacy warunki



5.1.5.

1 wymagania opisane dla celow postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa.

Powyzsze zmiany wymagaja zgody Zamawiajacego.

5.2. Obowiazki Wykonawcy.

5.2.1.

5.2.2.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa,
Projektem budowlanym, STWiORB, Projektami wykonawczymi, Ofertg
Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnos$ci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy,

b) powotania Kierownika budowy lub kierownikow robot, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane,

C) przekazywania Zamawiajagcemu informacji dotyczacych wykonywania robot
oraz umozliwienia Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej i STWIORB,

f) ochrony znajdujacego si¢ na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed
dziataniem o0so6b trzecich,

g) zapewnienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

h) zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach robot,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie
wykonywania robot lub ujawnionych w czasie odbiorow, i w terminach
wyznaczonych w protokotach odbioru,

J) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnych
z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

I) zaangazowania odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedz¢ 1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych
czynnosci w ramach wykonania Umowy,

m) dostarczania materiatow i urzadzen, niezb¢dnych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta
z Podwykonawcow.



5.2.3.

5.24.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom,
Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia
szkod wyniklych z tytulu nienalezytego wykonywania Umowy, wyznaczajgc
odpowiedni termin.

5.3. Terminowos$¢ wykonania robdét.

5.3.1L

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym
Zamawiajacemu przez Wykonawce do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym
w toku realizacji Umowy.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego typowo niekorzystne warunki pogodowe, ktore moga ograniczy¢ postep
robét w okresie letnio — jesiennym, harmonogram przyznanych zamknigé¢
drogowych, torowych, itp. oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na
terminowo$¢ wykonania Umowy.

W przypadku koniecznos$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego,
wykonawca sporzadza niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu
1 przedstawia go Zamawiajagcemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy w terminie
7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego nie zglosi do niego uwag, przedlozony projekt uwaza si¢ za
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w  szczeg6lnosci  dotyczace jego  niezgodnosci
z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie
zagrazal Terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia
etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie
pozniej niz w terminie 14 dni, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt
Planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapow robot w terminach okreSlonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt, beda
nastepstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegbOlnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy,



5.3.8.

5.3.9.

5.3.10.

5.3.11.

5.3.12.

konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robdt zamiennych lub
dodatkowych, udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupehiajacych, z powodu
ktérych zostata w szczego6lnos$ci przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany Umowy
poprzez wydluzenie Terminu wykonania robot, Wykonawca jest uprawniony do
zadania przedtuzenia Terminu zakonczenia robot oraz etapéw robot w zakresie,
w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminow
wskazanych w obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym i do zwrotu
poniesionych kosztow.

W okoliczno$ciach, o ktorych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedluzenie
Terminu zakonczenia robdt oraz termindéw zakonczenia etapow robot nastgpi
w trybie zmiany umowy na podstawie przepisow ustawy Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie
nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedluzenia Terminu zakonczenia
robot oraz etapéw robot i do zwrotu poniesionych kosztow.

Podj¢cie przez Strony czynnosci w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy
do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robot albo odstapienia od
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu do akceptacji
szczegdtowej aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego
zmiany Umowy w terminie 7 dni.

Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wplywajacych na terminowos$¢
wykonania robdt powinien zosta¢ wpisany przez upowazniong osob¢ do Dziennika
budowy nie pdzniej niz do 3 dni nastgpujacych po dniu wystgpienia tego rodzaju
okolicznosci

5.4. Wstrzymanie robot.

5.4.1.

5.4.2.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robot w przypadku:

a) wykonania robdt niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa stwarzajace zagrozenie dla zycia 1 zdrowia
0s0b znajdujacych si¢ na terenie budowy i1 nie dokonania ich poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obciazaja wylacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie
jakos$ci robdt, z tym zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robot w zwigzku
z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe terminy wykonania
rob6t w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajace okres
wstrzymania.

c) gdyby ich kontynuacja moglta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.
Niezaleznie od przyczyn wskazanych w 5.4.1., Zamawiajacy moze poleci¢

Wykonawcy wstrzymanie robo6t lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna za
konieczny.



5.4.3.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 5.4.2., Wykonawca jest uprawniony do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robot co najmniej o okres réwny okresowi co
najmniej wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztow
powstalych wskutek wstrzymania robot.

5.5. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zadania ich usuni¢cia w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot,
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym zgodnie z pkt. 5.5.1. terminie,

Zamawiajacy lub dziatajacy w jego imieniu Inspektor nadzoru inwestorskiego, moze
zleci¢ usunigcie wady na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

5.6. Skutki sily wyzszej.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z
powodu Sity wyzszej lub z powodu nastgpstw Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi 0 tym na pismie drugg Strong.

W przypadku wystapienia Silty wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia
stosownie do stanu zaawansowania roboét, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.7. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

5.7.5.

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
ktorych wystgpienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie
ofertowania, ma obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego lub
dziatajacego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezagco informowa¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacja
Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczego6lnosci na termin zakonczenia robot.

Nie pozniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w 5.7.1
1 informacji, o ktorej mowa w 5.7.2., Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu oceng
wplywu tych okoliczno$ci na termin wykonania robdt i1 ewentualnych kosztow
wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci.

Wykonawca opracuje 1 przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci
na wykonanie Umowy.

Jesli wskutek szczegolnych zdarzen, ktore nie powstaty z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy 1 nie sg skutkiem dziatania Sily wyzszej, nastapi opdznienie
w wykonaniu Umowy lub ponidst on dodatkowe koszty, jest uprawniony do zadania
przedluzenia terminu wykonania robdt i zwrotu ewentualnych kosztéw poniesionych
wskutek zaistnienia ww. okolicznosci.



5.8. Personel i sprzet Wykonawcy.

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

5.8.5.
5.8.6.

5.8.7.

5.8.8.

5.8.9.

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy Rafat
Szyszkowski

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajagcemu, iz personel
Wykonawcy zaangazowany do wykonania Umowy, w szczegdlnosci Kierownik
budowy oraz kierownicy robot branzowych, beda osobami, ktére Wykonawca
wskazal w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu potwierdzenia
spetniania opisanego warunku udzialu w postepowaniu, w zakresie posiadania 0sob
zdolnych do wykonania zamo6wienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww.
0so6b, Wykonawca jest zobowigzany ja uzasadni¢ i zaproponowaé osobg, ktora
bedzie spelnia¢ opisany warunek udzialu w postepowaniu w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢é Zamawiajagcemu propozycje zmian,
0 ktorych mowa w pkt 5.8.3., nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed planowanym
skierowaniem nowych o0s6b do kierowania robotami. Przerwa w wykonywaniu
Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna zalezna od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu wykonania robot.

Zmiana osob, o ktérych mowa w pkt 5.8.1. 1 5.8.2., nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy
robot branzowych fizycznie przebywali 1 wykonywali swoje obowigzki na Terenie

budowy.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania
robot podczas obecno$ci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace
podmioty, ktére je zaangazowaly.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uwagi, zastrzezenia albo
wystapi¢ do Wykonawcy z Zzadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrdd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do istotnych postanowienn Umowy lub,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 5.8.8., Wykonawca
wyznaczy odpowiednig osobe¢ na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 5.8.3.

5.9. Zapewnienie jakoSci.

5.0.1.

5.9.2.

5.9.3.

Zasady zapewnienia jako$ci wykonywania robot okresla Program zapewnienia
jakosci.

W terminie 21 dni od daty rozpoczecia robot Wykonawca przygotuje 1 przedtozy do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego Program zapewnienia jakosci.

Zamawiajacy jest uprawniony do audytu Programu zapewnienia jakosci.



5.9.4.

5.9.5.

5.9.6.

Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia winny
odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prbud oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodnosci na
materialy uzyte do wykonania Umowy.

Zmiana materiatow stuzacych do wykonania Umowy w stosunku do STWiORB oraz
Dokumentacji  projektowej wymaga pisemnej zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.10. Jako$¢ materialow.

5.10.1.

5.10.2.

5.10.3.

5.10.4.

5.10.5.

5.10.6.

5.10.7.

Materialty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu
Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883) oraz STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

C) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy
wykonywaniu robot,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz 0sob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow 1 robdt okreslonymi
w odrebnych przepisach oraz specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia okreslonych materiatow z Terenu budowy w wyznaczonym terminie
lub,

b) ponownego wykonania roboét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie
spetniajag wymagan STWiORB.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci innemu Wykonawcy 1 potracié
poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali,

ze jakos¢ materiatdw nie odpowiada wymaganiom STWiORB, niezwlocznie
zawiadomi o tym Wykonawce.

Wykonawca zastosuje kwestionowane materialy do robdt dopiero wowczas, gdy
udowodni Inspektorowi Nadzoru, ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom STWiORB.
Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnoS$ciami obcigzaja Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadzie okreslonej w punkcie 5.11.7.



5.10.8.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatow,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich
demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

5.11. Badania jakoS$ci materialow i robot.

5.11.1.

5.11.2.

5.11.8.

5.11.4.

5.11.5.

5.11.6.

5.11.7.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzagcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej i Programie
zapewnienia jakosci robot Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wlasny
koszt.

Biezace pomiary i badania materiatbw oraz robot powinny by¢é prowadzone
w miejscu wyprodukowania materiatéw lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakos$ci 1 ilo$ci
materiatdéw 1 robdt oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materialow przed ich wbudowaniem na wtasny koszt, stosownie do Programu
zapewnienia jakosci robot.

Badania materiatow moga by¢ przeprowadzone na wniosek 1 koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
Zamawiajacego placoéwce badawcze;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgdaé wykonania badan dodatkowych,
ktére nie sa wymagane w STWiORB lub wykonanie dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla materiatdéw lub robot, ktore
budza uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze materialy badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materialy badZz roboty sa zgodne
z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badan
obcigzg Zamawiajgcego.

5.12. Utrzymanie Terenu budowy.

5.12.1.

5.12.2.

Niezwltocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osOb przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie 1 porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa ww. oséb ,

b) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren
budowy przez osoby nieuprawnione,

C) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany
podmiot §wiadczacy ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia
Terenu budowy do Terminu zakonczenia robot,

d) przedlozenia do akceptacji Zamawiajacego planu ochrony Terenu budowy
w terminie 7 dni od daty przejecia Terenu budowy,

e) wykonanie czynnoSci niezb¢dnych do umozliwienia podiaczenia i dostaw
mediéw oraz zainstalowanie urzadzen stuzgcych do pomiaru zuzycia mediow,
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5.12.4.

5.12.5.

5.12.6.

5.12.7.

5.12.8.

f) ponoszenie kosztow zwigzanych ze zuzyciem medidow do celéw zwigzanych
z wykonaniem, probami i odbiorami robot,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekéw z Terenu budowy,

1) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktore
oddziatuje wykonywanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

osobom przez niego upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie w beda wykonywane roboty

dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposob, aby
nie zaktocac bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych,
prywatnych przej$ciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub o0sob
trzecich.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren
budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy 1 grunty w ustalonych miejscach
1 nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno§¢ 1 na swoj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli
posesji 1 budynkow sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé
zakldcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé¢ Teren budowy wraz z zapleczem
1 przekaza¢ go we wlasciwym stanie Zamawiajacemu najpozniej do dnia Odbioru
koncowego robot.

W przypadku stwierdzonego nieporzadku na Terenie budowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu do nalezytego porzadku. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen,
po uprzednim wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo
zleci¢ uporzadkowanie firmie zewngtrznej, a kosztami tych prac obciazy¢
Wykonawce. Potracenie kosztow wykonania zastepczego zostanie dokonane
z najblizszej platnosci wynagrodzenia Wykonawcy.

5.13. Czas pracy.

5.13.1.

5.13.2.

5.13.8.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania robot w godzinach 22.00 — 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania Zycia, zdrowia ludzkiego lub
mienia, albo bezpieczenstwa robot, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych
czynno$ci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwlocznie zawiadamia
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktore ze
wzgledow technicznych lub zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy
wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

5.14. Dokumentacja budowy.

5.14.1.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,
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b) ksigzkg obmiarow,

c) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
d) Dokumentacj¢ powykonawcza,

e) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWiORB.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przechowywanie:

a) tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) Programu zapewnienia jakosci.

5.15. Organizacja ruchu.

5.15.1.

5.15.2.

5.15.3.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu, jej wprowadzenia i utrzymywania zgodnie z zatwierdzeniem organu ruchu do
czasu jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu
robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu
lub wykonanej zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robdt w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich
utrzymanie przez caly czas wykonywania robot.

5.16. Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich.

5.16.1.

5.16.2.

5.16.3.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie $rodki celem zabezpieczenia
drog 1 obiektow inzynieryjnych prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen,
ktére moga spowodowaé roboty lub transport i sprzet Wykonawcy albo jego
dostawcow 1 Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowaé si¢ do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow
1 sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach
I obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktorych
jednostkowy ciezar lub inne cechy mogg zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektéw
inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wlasciwy zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen
osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kolowych,
szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

5.17. Procedury bezpieczenstwa.

5.17.1.

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na
Terenie budowy oraz zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu pieszego
1 kotowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci Ustawa z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
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5.17.3.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci wykonanie i utrzymanie na
wlasny koszt wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedlozy¢ Zamawiajacemu jeden
egzemplarz Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia nie p6zniej niz 3 dni przed datg rozpoczgcia robot.

5.18. Wykopaliska archeologiczne

5.18.1.

5.18.2.

5.18.3.

5.18.4.

Wykopaliska, w szczegdlnos$ci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy,
stanowig wlasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynno$ci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
wlasciwy organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego  dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje koniecznos$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub wydluzenia termindéw
realizacji robot, Zamawiajacy przed przystgpieniem Wykonawcy do powyzszej
poleconych czynnosci, potwierdzi konieczno$¢ ich wykonania za dodatkowe
wynagrodzenie lub w przedtuzonych terminach.

5.19. Obsluga geodezyjna.

5.19.1.

5.19.2.

5.19.8.

5.19.4.

5.19.5.

5.19.6.

5.19.7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja Projektowa wytyczenie
w terenie wszystkich czgsci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowy wpis czynnosci geodezyjnych do
Dziennika budowy.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego
wyznaczenia gldéwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiarow
na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpnia¢ wykonywane
przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktow  pomiarowych
1 wysoko$ciowych.

Po zakonczeniu robdt objetych Umowa Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany
I w terminie 14 dni od zgloszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajagcemu kopi¢
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen
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podziemnych i1 nadziemnych (takze w edytowalnej wersji elektronicznej) oraz
whniesie zmiany na mapach w Powiatowym Osrodku Geodezji i Kartografii.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwy miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

5.20. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy.

5.20.1.

5.20.2.

5.20.3.

5.20.4.

5.20.5.

5.20.6.

5.20.7.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
Terenie budowy lub w zwigzku z wykonywaniem robot, chyba ze wylacznie
odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktorg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci
wobec o0sOb trzecich za szkody 1 inne zdarzenia powstale w zwigzku
z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢ wedlug przepisow KC,
w szczegdlnosci w  wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub
obowigzujacych przepisow, chyba ze wylacznie odpowiedzialnym za powstale
zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki
finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub
budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest
za nie odpowiedzialny.

Wykonawca odpowiada wobec osob trzecich za wszelkie szkody, ktore byty
wynikiem ruchu pojazdow Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy (w tym przede wszystkim bezposrednio spowodowane ruchem) oraz szkod
poniesionych przez osoby trzecie na skutek wykonywania umowy niezgodnie z jej
postanowieniami, szkod wywotanych emisja zanieczyszczeh oraz hatasu przez
pojazdy, maszyny i urzadzenia Wykonawcy oraz szkéd wywotanych przez
naruszenie lub uszkodzenie budynkéw budowli i innej infrastruktury przy drogowe;.
Powyzsze postanowienia znajduja zastosowanie zwilaszcza w przypadku, gdy istnie¢
moga przestanki do rownoczesnej odpowiedzialnosci Gminy jako zarzadcy drogi.
W takiej sytuacji wykonawca zobowigzany jest do zwolnienia Zarzadcy
z odpowiedzialnosci przez wyptate naleznego odszkodowania. W przypadku
skierowania roszczenia przez osobe trzecia wobec Zarzadcy, Zarzadca wezwie
Wykonawce do rozpatrzenia zasadno$ci roszczenia 1 przedstawienia swojego
stanowiska w sprawie, do czego Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni.
W przypadku, gdy Zarzadca ustali, ze roszczenie osoby trzeciej jest zasadne wezwie
wykonawce do zaptaty.

W przypadku wniesienia przez osobe trzecig przeciwko Zarzadcy powddztwa,
w zwigzku z jakakolwiek szkoda zwigzang z odpowiedzialnoscia Gminy, jako
zarzadcy drogi lub tez szkoda zwigzana z wykonywaniem przedmiotu umowy ( np.
zwiazanej z ruchem pojazdow Wykonawcy 1 wplywem tego ruchu na stan techniczny
drog) Gmina jest uprawniona do zawnioskowania o przystapienie do sprawy
Wykonawcy jako przypozwanego interwenienta ubocznego po stronie Zarzadcey lub
jako osob¢ dopozwang (wspdltpozwanego) w zaleznos$ci od sytuacji.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zarzadcy wszelkich naleznos$ci
w pelniej wysoko$ci, ktore zostaly zaptacone przez Zarzadce, jako dhluznika
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solidarnego, dtuznika in solidum, wszelkich innych postaci wspotodpowiedzialnosci
oraz wyptaconych w imieniu Wykonawcy przez Gming zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

Postanowienia powyzsze stosuje si¢ rowniez w przypadku szkod innych niz
majatkowe, w szczegolnosci szkod na osobie, powstatych w wyniku wykonywania
przedmiotu umowy ktorych konsekwencja jest obowigzek zaptaty zados¢uczynienia.

5.21. Ubezpieczenie wykonawcy

5.21.1.

5.21.2.

5.21.3.

5.21.4.

5.21.5.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej
niz w dniu, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjg
Umowy, w tym za budowe obiektu, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych obicktu (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg
ubezpieczenia nie nizsza niz Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem, co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwot¢ ubezpieczenia nie nizsza
niz Cena ofertowa brutto,

C) ubezpieczenia kadry, robotnikow i innych pracownikow Wykonawcy oraz
kazdego Podwykonawcy(dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych
osOb realizujagcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Roboty
budowlane.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w pkt 5.21.1., w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy 1 polisy ubezpieczenia, nie
pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé  si¢
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
stosownego przedluzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem
poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia przez
Wykonawce odno$nego ubezpieczenia w ww. terminie, Zamawiajacy w imieniu i na
rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w pkt 15.21.1, a poniesiony koszt potraci z naleznos$ci wynikajacych
z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia na
niekorzy$¢ Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
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5.21.7.

5.21.8.

5.21.9.

W przypadku wystgpienia osoby trzeciej z roszczeniem do Zamawiajacego (PZDW)
o naprawienie szkody powstatej] w miejscu prowadzenia robot przez wykonawce lub
w zwiazku z prowadzonymi pracami, Zamawiajacy wezwie na piSmie Wykonawce
do rozpatrzenia zasadno$ci roszczenia 1 przedstawienia swojego stanowiska w
sprawie na pi$mie, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do rozpatrzenia tego
roszczenia 1 przedstawienia swojego stanowiska na pismie w terminie 7 dni od
otrzymania ww. wezwania.

Ponadto w przypadku wystapienia osoby trzeciej z roszczeniem o naprawienia
szkody powstatej] w miejscu prowadzenia robot przez Wykonawce lub w zwigzku
z prowadzonymi pracami, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) kazdorazowego informowania Zamawiajacego o roszczeniach osob trzecich,
ktore wptynety do Wykonawcy wraz przedstawieniem stanowiska dotyczacego
roszczenia - w terminie 14 dni od wptynigcia roszczenia,

b) udziclania odpowiedzi na pytania Zamawiajacego dotyczace okolicznosci
wystgpienia zdarzenia, ktorego dotyczy roszczenie - w terminie 7 dni od
wplynigcia pytania,

C) udzielenia odpowiedzi na pytania zakladu ubezpieczen Zamawiajacego
dotyczace roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiajgcego), jezeli roszczenie
bedzie rozpatrywane z umowy OC Zamawiajgcego - W terminie 7 dni od
wplynigcia zapytania,

d) udzielenia odpowiedzi na pytania zaktadu ubezpieczen Wykonawcy dotyczace
roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiajacego), jezeli roszczenie bedzie
rozpatrywane z umowy OC Wykonawcy - w terminie 7 dni od wptynigcia
zapytania,

e) przekazywania bedacych w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw o ktore
wnioskowal zaklad ubezpieczen Zamawiajacego lub Wykonawcy lub
Zamawiajacy w procesie likwidacji szkody - w terminie 7 dni od wptynigcia
wniosku.

W sprawach skomplikowanych Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego
przed uptywem terminoéw okreslonych w pkt 5.21.6 1 5.21.7 o ich przedtuzenie o 7
dni.

Za uchybienie terminom okreslonym w pkt 5.21.6 1 5.21.7 Wykonawca zobowiazany
jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 5000 zt za
kazdy dzien opdznienia. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia
przedmiotowych kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia z tytutu wykonania
kontraktu, a w przypadku braku wierzytelnos$ci do potracenia zobowiazuje si¢ do
zaplaty kwot wynikajacych z przedmiotowych kar umownych w terminie 7 dni od
otrzymania pisemnego wezwania.

5.22. Naprawa uszKkodzen.

5.22.1.

5.22.2.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty 1 materiaty przeznaczone do wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga
powsta¢ na skutek niekorzystnego dziatania warunkow atmosferycznych lub waod
gruntowych.
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5.22.4.

5.22.5.

5.22.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zamawiajacy ponosi koszty zabezpieczenia robdt w przypadku, gdy niekorzystne
warunki  gruntowo-geologiczne nie wynikaly z dokumentacji geologicznej
dotaczonej do Dokumentacji postegpowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Szkody w robotach lub materiatach powstale w okresie, w ktorym Wykonawca jest
za nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawi¢ na wlasny koszt w sposob
zapewniajacy zgodno$¢ robot 1 materiatow z wymaganiami STWiORB,
odpowiednich norm, aprobat, i obowigzujacych przepiséw prawa.

Jezeli szkody w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 5.22.4, powstaty
wskutek okoliczno$ci stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajacego,
Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz
wydtuzenia Terminu wykonywania robdt co najmniej o okres powstatego w ich
wyniku opo6znienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w robotach Ilub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w roboty, powstale w okresie wykonywania robot
lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady 1 pozostajace w
bezposrednim zwigzku z usuwaniem Wad, wskutek okolicznos$ci, za ktore
odpowiada Wykonawca.

6. Podwykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy nalozyl obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych cze$ci zamdwienia na roboty budowlane,
Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czeSci zamoOwienia Podwykonawcom, mimo nie
wskazania w ofercie takiej czg$ci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

¢) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

d) zrezygnowa¢ z Podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP, w
celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1, PZP wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
Stopniu nie mniejszym niz wymagany Ww trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Umowa z Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lnosci, 1Z:

a) terminy zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,

b) w przypadku wuchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaptaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
ktorzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane lub



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

- przedlozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci  bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
rob6t wykonanych przez Podwykonawce;

b) uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego,
natomiast przystapienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce
powinno by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego
na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy nie
pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu Umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zglasza pisemne
zastrzezenia do w/w projektu umowy:

1) niespetniajagcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 6.13
niniejszej umowy

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w w/w terminie
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajgcego.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przedtozenia Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spelniajacej
okreslonych w SIWZ wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo lub
warunkow dotyczacych Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez



6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
jednakze nie pozniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robot
budowlanych przez Podwykonawce.

Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy
0 podwykonawstwo.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Zamawiajacy, W terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w pkt 6.8 Umowy.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w w/w terminie uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminic 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
5000 zt.

W takim przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w pkt 6.13 umowy, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umowne;j.

Przedkladajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy
0 podwykonawstwo.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca przedlozy, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy
z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajagcy uprawnienia o0sOb
zawierajacych umowe¢ w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.



6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé wraz z rozliczeniami naleznego mu
wynagrodzenia oswiadczenia Podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
ktorych termin uptynal w danym okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, nalezycie
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcow
wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okre§lonym w Umowie o podwykonawstwo, ktéra Zamawiajacy
zaakceptowal, Wykonawca nie zaptaci w calosci lub w cze$ci wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem
zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptlatnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaplaty.

Zamawiajagcy W_terminie 30 dni dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez zamawiajagcego umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w tym punkcie, zamawiajacy potragca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w tym punkcie, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy
W sprawie zamoOwienia publicznego przez zamawiajacego.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych
polskich (PLN).

Kwotg zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sadowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Zasady dotyczace Podwykonawcdéw maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi
robotami lub dostarczonymi materialami, obejmuje okres dluzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego
jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego dokonac cesji na jego rzecz korzysci
wynikajacych z tych zobowigzan.

Suma naleznosci z faktur Podwykonawcéw, bedacych skladowymi faktury
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokoSci nalezno$ci w niej wskazane;.
Bezposrednia zaplata na rzecz Podwykonawcow bedzie dokonywana przez
Zamawiajacego tylko i wylacznie do kwoty naleznosci gtownej wynikajacej z faktur,
bez odsetek.

7. Ochrona srodowiska.

Wykonawca w czasie wykonywania Robot budowlanych oraz usuwania
ewentualnych Wad jest zobowigzany podja¢ niezbgdne dzialania w celu ochrony
srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do  postgpowania zgodnie z  decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia wydang przez
wlasciwy organ — jesli dotyczy przedmiotowego zadania.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na
wywoéz nieczystosci statych 1 ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie
sciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot, w sposdb zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terendw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest wtascicielem odpadow, ktore jest zobowigzany usuwaé z Terenu
budowy z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U.z 2013r. poz. 21)
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Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznos$ci uiszczenia optat lub kar
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajgcego lub przejecia
odpowiedzialno$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych,
ktore moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbidorkowych, po
oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilo$ci i asortymentu w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.

Odzyski materiatow i surowcoOw, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane
przez Inspektora Nadzoru) stanowia wilasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu
nalezy odwiez¢ je, za pokwitowaniem ilo$ci i asortymentu, w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego.

Rozbiorke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport
1 roztadunek nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia.
Sktadowanie materiatow prowadzi¢ w sposéb uporzadkowany i1 wlasciwy dla danego
asortymentu.

W przypadku wycinki drzew i krzewow drewno pozyskane z wycinki w zwigzku
z realizacja robot budowlanych jest wlasnoscia Zamawiajagcego — Gminy Rakow.
Wykonawca zobowigzany jest do odkupienia wedlug cen wskazanych przez
Zamawiajacego — Gming¢ Rakow lub do innego sposobu zagospodarowania.

8. Wynagrodzenie wykonawcy.

8.1. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia

8.1.1.

8.1.2.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn
ilosci wykonanych robdt ustalonych na podstawie obmiaréw oraz cen jednostkowych
okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

W przypadku robdt nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych
w Kosztorysie ofertowym, ktore sg niezb¢dne do wykonania Umowy w zakresie
okreslonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
tych robdt zostanie ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z pkt
4.3 Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe sporzadzenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
Ofertowego poprzez interpolacj¢ lub inng metoda, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny ta metoda;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajacych ze zmian zakresu robot
wprowadzonych zgodnie z pkt. 4.3 Umowy, z zastosowaniem metody, o ktorej
mowa w pkt 8.1.2.a), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego  kalkulacje ceny jednostkowej tych  robot
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materialow, pracy sprzetu i transportu nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.



8.1.3.

8.1.4.

8.15.

8.1.6.
8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

8.2.

SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty
sa wykonywane, aktualne w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty nieobjete przedmiarem,
okreslone w pkt 8.1.2, majg zastosowanie do rozliczania robdt niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ktoérych
konieczno$¢ wykonania wynika w szczegoOlnosci z btedow w Dokumentacji
projektowe;j.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego bedzie wykonana niezgodnie z postanowieniami pkt 8.1.2., Inspektor
nadzoru inwestorskiego wprowadzi korekte kalkulacji, w oparciu o pkt. 8.1.2,.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w pkt. 8.1.2. oraz
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji wysokos¢
wynagrodzenia w zakresie wynikajacym ze zmian zakresu robdt przed rozpoczgciem
robot wynikajacych z tych zmian.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
facznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegalo zwigkszeniu o dodatkowe koszty lub
zmniejszeniu o oszczgdnosci powstate w zwigzku ze zmianami prawa powstatymi
w czasie wykonywania Umowy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w pkt 8.1.8. lub 8.1.9. nie stanowi
zmiany Umowy.

Rozliczenia miesieczne — NIE DOTYCZY.

8.3. Rozliczenia koncowe.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.
8.3.4.

8.3.5.

Z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych rob6t i w imieniu
Zamawiajacego potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni
od daty otrzymania szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru koncowego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupehien szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidtowosci.

W nastepstwie wyjasnien, uzupetlien lub konsultacji z Wykonawca, Inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni koryguje szczegdlowe rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidtowosci.

8.4. PlatnoSci.

8.4.1.

Platnos$ci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury
(z zalagczonym 1 podpisanym przez Zamawiajacego protokolem odbioru)
z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez



8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu warto$ci wykonanych robot,
zgodnie z protokotami odbioru robot.

Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmina Rakow ul. Ogrodowa 1, 26-035 Rakow,
NIP 657-25-24-517.
Na fakturze nalezy wpisa¢ nazwe zadania i numer niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze dokona¢ korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej ptatnosci,
jezeli zostata ujawniona oczywista omytka.

Nalezno$ci za wykonane roboty beda wplacane na konto bankowe Wykonawcy
wskazane na fakturze VAT. Za dat¢ spelnienia §wiadczenia pieni¢znego uznaje si¢
dzien, w ktorym nastapito obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy opdznia platnosci, Wykonawca upowazniony jest do zadania
ustawowych odsetek, liczonych od daty, w ktoérej ptatnos¢ powinna by¢ dokonana.

Bezposrednie ptatnos$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi Zamawiajacy bedzie realizowat na zasadach
okreslonych w punkcie 6. Umowy na konta bankowe Podwykonawcow wskazane na
kopiach ich faktur.

Podstawa ptatnosci naleznych Podwykonawcom zgodnie z pkt 8.4.5. bedzie
prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy z dolaczonymi nastgpujacymi
dokumentami: potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami prawidtowo
wystawionych faktur Podwykonawcow, sporzadzonymi przez Wykonawce
i Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy, okres$lajacymi zakres rzeczowy
wykonanych rob6t wynikajacy z Uméw o podwykonawstwo, pisemna dyspozycja
Wykonawcy do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom wynikajacych
z wystawionych przez nich faktur.

Kwoty wyptacone Podwykonawcom na podstawie dokumentéw wymienionych
w pkt 8.4.6. pomniejsza¢ beda naleznosci Wykonawcy wskazane na fakturze.

W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturowat zadnych robot w danym okresie
rozliczeniowym, Wykonawca zalaczy do faktury o$wiadczenie Podwykonawcy
potwierdzajace t¢ okoliczno$¢, wowczas cata kwota wynikajaca z faktury zostanie
wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy
dodatkowo oswiadczenia Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich

zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

Nie przewiduje si¢ fakturowania cz¢sciowego.

8.5. Wierzytelnosci.

8.5.1.

8.5.2.

Wykonawca nie moze dokonaé¢ przeniesienia, w szczegdlnosci cesji, przekazu,
sprzedazy, potracenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci wobec
Zamawiajacego, korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego,

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnosci wystepuja lacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.



8.5.3.

8.5.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.
10.4.
10.5.

10.6.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w pkt 8.5.1.
dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcow), ktorych wynagrodzenie byloby
regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonana bez pisemnej
zgody Zamawiajacego, jest niewazna.

9. Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakoSci.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za
wady fizyczne przez okres ...... lat od daty Odbioru koncowego robot, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji
jakos$ci na okres ........ lat, liczac od daty Odbioru koncowego robot.

Gwarancja jakoSci na urzadzenia lub maszyny zostanie udzielona zgodnie
z gwarancja producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument
gwarancyjny w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia Wad, lub gdy naprawa nie
nastgpuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza uprawnieniami
przystugujacymi na podstawie art. 637 Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢
usuni¢cie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rgkojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.
10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz
Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 10% Ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
1 ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacag Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$Ci veeveennnnn. (stownie: .............ceevev v o ....) PLN stanowigca
70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie



10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

30 dni od dnia wykonania zamdwienia i1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie

wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszgca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj.
................ (stownie: ......cocvuveviiii.nn. veeever....) PLN, zostanie zwrocona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W  trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego 1 zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie. Jezeli nie
zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktorych
mowa w pkt 10.6. i 10.7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy
w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie po6zniej niz na 30 dni przed
wygasnigciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 10.12. nie przedlozy
Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia
w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac
bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieni¢zne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

11. Zmiana umowy

11.1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez:

— zmiang sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
— zmiang zakresu przedmiotu Umowy,

— zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub

— zmiang¢ terminu/terminow okre§lonych w umowie,

w sytuacji gdy:



nastagpi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wpltyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia (np. zmiana prawa podatkowego dotyczaca
zmiany obowiazujacych stawek podatku) powodujaca, ze realizacja Przedmiotu Umowy
W niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa. Zmiana tych przepisow musi wywierac
bezposredni wpltyw na realizacj¢ przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do modyfikacji
wylacznie tych zapisow umowy, do ktorych sie odnosi;
wystapiag uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezaleznymi od
Wykonawcy, ktéore majg wplyw, na jako$¢ realizacji zaméwienia/ uniemozliwiajg
realizacj¢ zamowienia w pierwotnie okreslonym czasie;
zmiany dokonywane sag w celu prawidlowej realizacji zadan objetych przedmiotem
umowy i osiagnig¢cia zamierzonych przez Zamawiajacego rezultatow/celow;
konieczno$¢ wprowadzenia zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w:
a) umowach zawartych pomi¢dzy Zamawiajagcym, a inng niz Wykonawca strong
(W tym m.in. instytucjami nadzorujacymi, posredniczacymi, zarzadzajacymi,
partnerami zaangazowanymi w realizacj¢ projektu w ramach, ktorego
realizowane jest przedmiotowe zamdwienie)
b) ustaleniach dokonanych migdzy Zamawiajacymi dziatajacymi wspolnie
o ile zmiany te beda mialy bezposredni wptyw na realizacje umowy. Zmiany te
moga dotyczy¢ wytacznie tych zapisOw umowy, na ktory wplyw mialy zmiany,
o ktérych mowa powyzej, m.in. zmiana moze prowadzi¢ do wydhluzenia
terminu realizacji umowy;

wystapi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegajaca na
rezygnacji z okre$lonego zakresu, o ile zmiana nie bedzie miata wpltywu na osiagniecie
celow zamodwienia 1 jest uzasadniona celowoscia, gospodarnoscia lub obiektywna
niemoznos$cig realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy. Zmiany w tym
zakresie beda odbywaly sie na nastgpujacych zasadach:

a) zmiana przedmiotu umowy nastgpi w szczegdlnosci na podstawie danych
uzyskanych z biezacej dziatalno$ci Zamawiajacego, sprawozdawczos$ci
z realizacji zamowienia 1 dzialan kontrolnych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub osob, dzialajacych w jego imieniu;

b) w przypadku zmiany umowy w zakresie wskazanym w pkt a) dopuszczalne
beda adekwatne zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy (przy zastosowaniu
stawek wynikajacych ze ztozonej przez Wykonawce oferty);

Dopuszcza si¢ modyfikacje umowy, ktora prowadzi do podwyzszenia
wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu zamowienia.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest
mozliwa poprzez ograniczenie zakresu robot przy jednoczesnym zmniejszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

C) zmiana nie moze prowadzi¢ do zastgpowania czg¢sci przedmiotu zamowienia
nowym.

wystapig opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z dziatania sity wyzszej,
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami w
szczegolnosci, kiedy wystapienie sity wyzsze] ma bezposredni wptyw na terminowos¢
wykonywania przedmiotu umowy;

wystapia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczego6lnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢. Fakt ten musi zosta¢ zgloszony Zamawiajgcemu i musi zostac
potwierdzony przez uprawnione osoby/instytucje (np. Inspektora Nadzoru, IMiGW);

zaistnieje mozliwo$¢ dokonania zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla
Zamawiajacego 1 o ile nie powodujg zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w szczego6lnosci:

a) pojawieniem si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji nowszej
technologii  wykonania  zaprojektowanych  robdt pozwalajacych na
zaoszczedzenie czasu lub kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakosci robot;

wystapi koniecznos$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy;

wystapig okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy:

wystapia lub zostang ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujace
koniecznos$cig dokonania w niej zmian jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
przedmiotu umowy lub w inny sposoéb wptywa na termin/y realizacji przedmiotu umowy;

wystapia lub zostang ujawnione odbiegajace w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci w oparciu o dokonane badania
geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np.
kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypatow, ktore moga skutkowac
w S$wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

wystapiag lub zostang ujawnione odbiegajace w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej warunki Terenu budowy, w szczego6lnosci dotyczace nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych;

wystapi konieczno$¢ rezygnacji z wykonania czg$ci robdt budowlanych lub zmiana
ilosci (np. wymienionych w pozycjach kosztorysu ofertowego i zbiorczego zestawienia
warto$ci robot);

zaistnieje niemozno$¢ wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostgpnosci do
miejsc niezb¢dnych do ich wykonania z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

zaistnieje niemozno$¢ wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie
dopuszcza do wykonania robot lub nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy;
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

wystapia opodznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy, ktore to opdznienia nie sg nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie
Wykonawcy;

wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Wykonawcy;

nastagpi odmowa wydania przez wilasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

nastapi sprzeciw lokalnych spolecznosci np. wiascicieli/uzytkownikow terenu wobec
zgodnych z umowg i obowigzujacymi przepisami dziatan Wykonawcy (np. prowadzenie
prac przygotowawczych, pomiarow geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajecia
terenu, prowadzenie robot budowlanych, praca sprzetu budowlanego i transportowego,
wzmozony ruch pojazdéw i 0s6b zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy);

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji;

wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych Iub zamiennych, udzielenia
zamowien dodatkowych lub uzupehiajacych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych zamoéwien wplywa na termin wykonania
zamowienia podstawowego;

oferta Wykonawcy realizujacego roboty budowlane nie zawierala wskazania czesci, ktora

na etapie realizacji zamoéwienia zamierza on powierzy¢ podwykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia cze$ci zamdéwienia do
realizacji przez podwykonawcow;

zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego Wykonawca opieratl si¢
wykazujac spelnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane
podwykonawcy pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze speinianie warunkow
w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego przez dotychczasowego podwykonawce;

wynikng rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie
1 zalgcznikach, ktorych nie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé
usunig¢cie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy 1 zalacznikoéw w celu jednoznacznej
interpretacji ich zapisow przez strony;

procedura podpisania umowy przedluzy si¢ ponad 60 dni liczac od terminu
rozstrzygnigcia przetargu w sytuacji gdy termin wykonania zostal okreslony jako
konkretny dzien kalendarzowy;

zaistnieja inne okolicznosci (np. prawne lub techniczne), skutkujace niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub
z zasadami wiedzy inzynierskiej/sztuki budowlane

zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy;

zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania,;



30. zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczacych oséb zaangazowanych w realizacje
umowy, 0s0b reprezentujgcych Strony (w szczeg6élnosci choroba, wypadki losowe,
zmiany organizacyjne);

31. zaistnieje nadzwyczajna zmiana okolicznosci, o ktorych mowa w art. 357* § 1 Kodeksu
cywilnego, w zakresie niezb¢dnym do usuni¢cia razacej straty Wykonawcy.

11.2. W przypadku kiedy umowa zawarta jest na okres dtuzszy niz 12 miesi¢cy przewiduje
si¢ mozliwo$¢ wprowadzania odpowiednich zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow 1 ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 —
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia publicznego przez
wykonawce.

11.3.

11.4.

12.1.
12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

Powyzsze okolicznos$ci stanowia warunki zmiany umowy, o ktérych mowa w art.

144 ust. 1 PZP.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp nastepujace
zmiany:

a) danych zwigzanych 2z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
w szczegdlnosci zmiana numeru rachunku bankowego,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych, numeréw NIP, REGON, PESEL

d) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

e) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianego w Umowie,

f) wynikajace ze =zmian organizacyjnych po stronie Zamawiajacego lub
Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci w jego strukturze organizacyjne;.

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia Umowy wymagaja uprzedniej akceptacji Stron
i formy pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznos$ci, muszg by¢ dokonane przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

12. Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwos¢, 1 nie dokona ich
naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich
rodzaj 1 wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usunigcia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 21

dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 14 dni od dodatkowego pisemnego wezwania,

opOznia si¢ z rozpoczgciem lub wykonczeniem robot tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umowionym. W takim przypadku



12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.

12.1.10.

12.2.

12.3.

12.4.

zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstapié
jeszcze przed uptywem terminu do wykonania robot.

nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do jego
przedstawienia lub realizacji jego postanowien,

nie wykonuje zobowigzania w terminie S$ciSle okreslonym (Zamawiajacy jest
uprawniony do odstgpienia od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego).

podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej
wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,

jezeli suma kar umownych za zwloke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 50 %
Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek
korzy$¢ majatkowa, prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowa rzecz, jako
zachete lub nagrodg:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie si¢ od jakiegokolwiek dziatania
zwigzanego z Umowa i niezgodnego z prawem albo Umowa lub wstrzymanie si¢
od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i zgodnego z prawem lub
Umowa,

b) jesli  ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikow Ilub
Podwykonawcow, daje lub proponuje (bezposrednio lub posrednio) komukolwiek
jakakolwiek takg zachete lub nagrode.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czesci Umowy;

w razie konieczno$ci:
a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub,

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 2% wartosci
Umowy

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem s3 roboty
budowlane lub  ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajacemu  Umowy
o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela r¢kojmi 1 gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie
na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
pismem zlozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% wartoSci umowy Ww sprawie



12.5.

13.1.
13.1.1.

13.1.2.

13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy
W sprawie zamoOwienia publicznego przez zamawiajgcego.

W przypadku wystapienia warunkéw atmosferycznych (potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy/ekspertyza wydang przez
IMiGW), uniemozliwiajacych wykonanie umowy w terminie przewidzianym w pkt.
3.1.1.) niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze zmieni¢ termin wykonania lub odstgpic¢
od wykonania umowy w drodze jednostronnego o$wiadczenia.

W przypadku odstgpienia od wykonania umowy, o ktérym mowa powyzej,
Wykonawcy przystuguje jedynie zadanie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania cze¢$ci umowy.

13. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu
Budowy przekracza 21 dni;

na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot
trwa dluzej niz 21 dni.

Wykonawca moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 14 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu
dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajagcemu do spelnienia
zobowigzania.

Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
pismem ztozonym w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

14. Obowiazki stron w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robodt, poza majacymi na celu ochrong
zycia 1 wlasnos$ci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore Wykonawca
otrzymat platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacj¢ projektowa, najpoézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajagcemu  gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajagcych. W przypadku nie zgloszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu
budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materialy i urzadzenia, nie stanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.



14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i1 zabezpieczajacych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swodj dozor Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentow Wykonawcy i innej
dokumentacji projektowej sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku
z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzgtu i robot
tymczasowych na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu
o odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wltasnosci Ilub
bezpieczenstwa robot.

15. Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od umowy

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa,
jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu
kosztéw ich nabycia.

Szczegolowy protokot robot odbioru robot przerwanych i1 robot zabezpieczajacych
w toku, inwentaryzacja robot i wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen,
stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
1 urzadzenia nie nadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy.

16. Kary umowne

Strony ustanawiajg nastgpujace kary umowne:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)
b)
c)
d)

z tytulu nieterminowego zakonczenia robot — 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 50 % wartosci umowy brutto;

z tytutu zwloki w usunieciu wad — 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwloki;

z tytulu wad nie dajacych si¢ usunac¢, zmniejszajacych wartos¢ uzytkowa — do
100 % wartosci elementu brutto plus koszty rozbiorki;

za nieterminowe rozpoczgcie robot — 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwloki;



16.2.
16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

e) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 10% wynagrodzenia umownego
brutto

f)  z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

g) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — 10% wynagrodzenia umownego brutto,

h) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
10% wynagrodzenia umownego brutto,

1) z tytulu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego
z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Zamawiajacy — 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania do zaptaty.

Naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potracié
z wierzytelno$ciami wynikajagcymi z faktur wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
robdt lub innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osob,
o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP wzywajac go na pismie do przekazania
w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania informacji, o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,01%
catkowitego wynagrodzenia brutto.

Roszczenia z tytulu kar umownych beda pokrywane na podstawie pisemnego
wezwania Wykonawcy do zapftaty.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty kary umownej w ciggu 10 dni od otrzymania
noty obcigzeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.

17. Powierzenie dostawcy przetwarzania danych osobowych

Terminy zastosowane w niniejszej Umowie majg znaczenie okreslone w niniejszym Dodatku.

Terminy niezdefiniowane inaczej w niniejszym dokumencie maja znaczenie przypisane im
w Umowie Glownej. Z wyjatkiem zmian wprowadzonych ponizej warunki Umowy Glownej
pozostaja w petni obowigzujace 1 skuteczne.

17.1 Warunki przetwarzania danych

17.1.1 Dostarczajac Administratorowi Ustugi i/lub Produkty na mocy Umowy Gléwnej,

Podmiot Przetwarzajacy moze przetwarza¢ dane osobowe Administratora w jego
imieniu zgodnie z warunkami niniejszego Dodatku. Podmiot Przetwarzajacy wyraza
zgode na przestrzeganie nastgpujacych postanowien dotyczacych danych osobowych
Administratora.



17.1.2

W zakresie wymaganym przez obowigzujace Przepisy o Ochronie Danych Podmiot
Przetwarzajacy uzyska 1 utrzyma wszelkie licencje, upowaznienia i pozwolenia
potrzebne do przetwarzania danych osobowych, w tym danych osobowych
wskazanych w Aneksie 1.

Podmiot Przetwarzajacy jest zobowigzany stosowa¢ wszelkie techniczne
1 organizacyjne $rodki pozwalajace na spelienie wymogdéw okreslonych w Dodatku
I jego Aneksach.

17.2 Przetwarzanie danych osobowych administratora

17.2.1.

17.2.2.

Podmiot Przetwarzajacy bedzie przetwarzat Dane Osobowe Administratora jedynie do
celow Umowy Glownej. Podmiot Przetwarzajacy nie bedzie przetwarzat,
przekazywal, modyfikowal, zmienial lub korygowat Danych Osobowych
Administratora, a takze ujawniat lub zezwalal na ujawnienie danych osobowych
Administratora stronom trzecim bez udokumentowanych wytycznych Administratora,
chyba, ze przetwarzanie jest wymagane przez przepisy prawa UE lub panstwa
cztonkowskiego, ktérym podlega Podmiot Przetwarzajacy. Przed rozpoczgciem
przetwarzania  Danych  Osobowych  Podmiot  Przetwarzajacy  zawiadomi
Administratora, w zakresie dozwolonym przez rzeczone prawo, o takim wymogu
prawnym i dostosuje si¢ do wytycznych Administratora w celu ograniczenia,
w najwigkszym mozliwym zakresie, takiego ujawnienia.

W celach okreSlonych w powyzszym ust¢gpie Administrator niniejszym zleca
Podmiotowi Przetwarzajacemu przekazanie Danych Osobowych Administratora
odbiorcom w Panstwach Trzecich wyszczegdlnionych w Aneksie 3 (Zatwierdzone
Przekazywanie Danych Osobowych Administratora), pod warunkiem, ze Podmiot
Przetwarzajacy przestrzega postanowien artykutu o Podwykonawstwie Przetwarzania.

17.3 Rzetelnos¢ i zachowanie poufnosci

17.3.1

17.3.2

17.3.3

Podmiot Przetwarzajacy podejmie rozsadne dziatania w celu zapewnienia, by wszyscy
pracownicy, przedstawiciele lub wykonawcy, ktérzy moga mie¢ dostep do danych
osobowych Administratora, postepowali rzetelnie, gwarantujagc, ze w kazdym
przypadku dostep do Danych Osobowych Administratora zostanie przyznany tylko
1 wylgcznie tym osobom, dla ktorych jest niezbedny.

Podmiot Przetwarzajacy jest zobowigzany zapewnié, by wszystkie osoby, ktorych
obowigzkiem jest przetwarzanie danych osobowych administratora:

zostaly poinformowane o poufnym charakterze Danych Osobowych Administratora
1 mialy $wiadomo$¢ zobowigzan Podmiotu Przetwarzajacego wynikajacych
z niniejszego Dodatku oraz Umowy Gtownej w zwigzku z Danymi Osobowymi
Administratora;



17.3.4

17.3.5

17.3.6

17.4.

17.4.1.

17.4.2.

17.4.3.

17.4.4.

17.45.

17.4.6.

17.5.

17.5.1.

odbyly odpowiednie szkolenie/uzyskaty odpowiednie certyfikaty dotyczace Przepisow
0 Ochronie Danych lub odbyly inne szkolenia/uzyskaty inne certyfikaty wymagane
przez Administratora;

podlegaty zobowigzaniu do zachowania poufnosci lub tajemnicy zawodowej lub
ustawowemu obowigzkowi zachowania poufno$ci; oraz

podlegaty uwierzytelnieniu uzytkownika i procedurze logowania w celu uzyskania
dostepu do Danych Osobowych Administratora zgodnie z niniejszag Umowa, Umowa
Gloéwng i obowigzujacymi Przepisami o Ochronie Danych.

Bezpieczenstwo danych osobowych

Uwzgledniajac stan wiedzy technicznej, koszty wdrozenia, charakter, zakres, kontekst
1 cele Przetwarzania, a takze ryzyko naruszenia praw lub wolnos$ci osob fizycznych
o roznym prawdopodobienstwie 1 wadze zagrozenia, Podmiot Przetwarzajacy musi
zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne lub organizacyjne (Aneks 2), aby zapewnié
stopien bezpieczenstwa Danych Osobowych Administratora odpowiadajacy temu
ryzyku, w tym mi¢dzy innymi:

Pseudonimizacje i szyfrowanie danych osobowych;

Zdolno$¢ do ciaglego zapewnienia poufnosci, integralno$ci, dostepnosci i odpornosci
systemow 1 ustug przetwarzania;

Zdolno$¢ do szybkiego przywrocenia dostgpnosci danych osobowych i dostepu do
nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; oraz

Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczno$ci $rodkow technicznych
1 organizacyjnych majacych zapewni¢ bezpieczenstwo Przetwarzania.

Oceniajac, czy stopien bezpieczenstwa jest odpowiedni, Podmiot Przetwarzajacy
uwzglednia w szczeg6lnosci ryzyko wigzace si¢ z przetwarzaniem, a zwlaszcza
wynikajace z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty,
modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostgpu do danych
osobowych przesytanych, przechowywanych lub w inny sposob przetwarzanych

Podwykonawstwo przetwarzania

Poczawszy od Dnia Wejscia w Zycie Dodatku Administrator niniejszym upowaznia
Podmiot Przetwarzajacy do skorzystania z ustug Podwykonawcow Przetwarzania
wymienionych w Aneksie 3 (Zatwierdzone przekazywanie Danych Osobowych
Administratora). Podmiot Przetwarzajacy moze korzysta¢ z ustug Podwykonawcow
Przetwarzania w celu Przetwarzania Danych Osobowych Administratora jedynie za
jego uprzednig pisemng zgoda, ktorej] wydania Administrator moze odméwi¢ wedtug
swojego wytacznego uznania.



17.5.2

17.5.3

W odniesieniu do kazdego Podwykonawcy Przetwarzania Podmiot Przetwarzajacy
jest zobowiazany:

a) Przedstawi¢ Administratorowi kompletne informacje na temat Przetwarzania,
ktorego ma si¢ podja¢ kazdy Podwykonawca Przetwarzania.

b) Przeprowadzi¢ odpowiednig analiz¢ kazdego Podwykonawcy Przetwarzania pod
katem zgodno$ci ze standardami nalezytej starannosci (due diligence), aby
potwierdzi¢, ze moze on zapewni¢ wlasciwy stopien ochrony Danych Osobowych
Administratora, w tym miedzy innymi wystarczajace gwarancje wdrozenia
odpowiednich technicznych 1 organizacyjnych $rodkéw w celu speinienia
wymogéw RODO, niniejszej Umowy, Umowy Glownej i obowigzujacych
Przepiséw o Ochronie Danych w zakresie Przetwarzania.

c) W umowie pomigdzy Podmiotem Przetwarzajgcym a kazdym Podwykonawca
Przetwarzania uwzgledni¢ te same warunki, ktore zostaty okreslone w niniejszym
Dodatku. Podmiot Przetwarzajacy dostarczy do wgladu Administratorowi kopie
umow zawartych z Podwykonawcami Przetwarzania na jego zadanie.

d) W zakresie, w jakim umowa dotyczy przekazywania Danych Osobowych
Administratora poza terytorium EOG, wilaczy¢ do umowy miedzy Podmiotem
Przetwarzajacym a kazdym Podwykonawca Przetwarzania Standardowe Klauzule
Umowne lub inny mechanizm wskazany przez Administratora w celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony przekazywanych Danych Osobowych
Administratora.

e) Ponosi¢ catkowita odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za kazdy przypadek
niewypelnienia zobowigzan Podwykonawcy Przetwarzania dotyczacych
Przetwarzania Danych Osobowych Administratora.

Poczawszy od Dnia Wejscia w Zycie Dodatku Administrator niniejszym upowaznia
Podmiot Przetwarzajacy do skorzystania z ustug Podwykonawcow Przetwarzania
wymienionych w Aneksie 3 (Zatwierdzone Przekazywanie Danych Osobowych
Administratora).

17.6. Prawa osé6b, ktorych dane dotyczg

17.6.1.Uwzgledniajac charakter Przetwarzania, Podmiot Przetwarzajacy jest zobowigzany

17.6.2.

w miar¢ mozliwosci pomoc Administratorowi poprzez odpowiednie §rodki techniczne
1 organizacyjne wywigzac si¢ z obowigzku odpowiadania na Zadania Osoby, ktorej
Dane Dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w RODO.

Podmiot Przetwarzajacy niezwtocznie powiadomi Administratora o otrzymaniu
zadania od Osoby, ktérej Dane Dotycza, od Organu Nadzorczego i/lub innego
wlasciwego organu na mocy obowigzujacych Przepisow o Ochronie Danych
dotyczacego Danych Osobowych Administratora.



17.6.3. Na zadanie Administratora Podmiot Przetwarzajacy bedzie z nim wspotpracowat, aby
umozliwi¢ Administratorowi zastosowanie si¢ do wymogow realizacji praw Osoby,
ktérej Dane Dotycza, na mocy Przepisow o Ochronie Danych w odniesieniu do
Danych Osobowych Administratora, a takze zastosowanie si¢ do jakiejkolwiek oceny,
zapytania, zawiadomienia lub postgpowania wyjasniajacego  wynikajacych
z Przepiso6w o Ochronie Danych dotyczacych Danych Osobowych Administratora lub
niniejszej Umowy, a wspodlpraca ta bedzie obejmowac:

17.6.4. Dostarczenie wszystkich danych wymaganych przez Administratora w rozsadnym
terminie okreslonym w kazdym przypadku przez Administratora, w tym kompletnych
informacji dotyczacych skargi, korespondencji lub zZadania oraz kopii tych
dokumentow, a takze wszelkich Danych Osobowych Administratora, ktore Podmiot
Przetwarzajacy przechowuje na temat Osoby, ktorej Dane Dotycza.

17.6.5. Jesli ma to zastosowanie, udzielenie pomocy w zakresie zasadnie wymaganym przez
Administratora, aby umozliwi¢ mu spetnienie odpowiedniego Zadania w terminie
okreslonym Przepisami o Ochronie Danych.

17.6.6. Zastosowanie dodatkowych technicznych i organizacyjnych $rodkéw na zasadne
zadanie Administratora, aby umozliwi¢ mu skuteczng reakcj¢ na skargi,
zawiadomienia lub zgdania.

17.7. Naruszenie ochrony danych osobowych

17.7.1 Podmiot Przetwarzajacy niezwlocznie zawiadomi Administratora, a w kazdym
przypadku w ciggu dwudziestu czterech godzin (24), o stwierdzeniu lub uzasadnionym
podejrzeniu  Naruszenia Ochrony Danych Osobowych. Podmiot Przetwarzajacy
dostarczy Administratorowi informacje wystarczajace do tego, by Administrator mogt
wywigza¢ si¢ z obowigzku zgloszenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych
wynikajacego z Przepisow o Ochronie Danych. Takie zgloszenie musi co najmnie;j:

a) Opisywaé charakter Naruszenia Ochrony Danych Osobowych, wskazywaé
kategorie 1 liczbe Osob, ktérych Dane Dotycza, oraz kategorie 1 liczbe wpisow
Danych Osobowych, ktérych dotyczy naruszenie;

b) Zawiera¢ imi¢ i nazwisko oraz dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Podmiotu Przetwarzajacego, Petnomocnika ds. Prywatnosci lub wskazanie
innego punktu kontaktowego, od ktorego mozna uzyskac¢ wiecej informacji;

c) Opisywaé przewidywane zagrozenie oraz mozliwe konsekwencje Naruszenia
Danych Osobowych; oraz

d) Opisywac srodki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia Naruszeniu
Ochrony Danych Osobowych.

17.7.2 Podmiot Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ wspOlpracowaé z Administratorem i podjac
zasadne dziatania handlowe zalecone przez Administratora, aby udzieli¢ wsparcia



W postepowaniu wyjasniajagcym, wdrazaniu S$rodkow tagodzacych 1 zaradczych
zwigzanych z kazdym Naruszeniem Ochrony Danych Osobowych.

17.7.3 W przypadku Naruszenia Ochrony Danych Osobowych przed poinformowaniem
jakiejkolwiek strony trzeciej Podmiot Przetwarzajacy jest zobowigzany najpierw
uzyskaé pisemng zgode Administratora, chyba ze takie zawiadomienie jest wymagane
przepisami prawa UE lub panstwa czlonkowskiego obowigzujacymi Podmiot
Przetwarzajacy, w ktorym to przypadku Podmiot Przetwarzajacy, w zakresie
dozwolonym przez takie prawo, zawiadomi Administratora 0 tym wymogu prawnym,
dostarczy kopi¢ proponowanego zawiadomienia 1 uwzgledni wszelkie uwagi
Administratora przed zgtoszeniem Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.

17.8. Ocena skutkow w zakresie ochrony danych i uprzednia konsultacja

Podmiot Przetwarzajacy jest zobowigzany udzieli¢ zasadnej pomocy Administratorowi przy
ocenie skutkow w zakresie ochrony danych wymaganej na mocy Artykutu 35 RODO oraz
przy uprzedniej konsultacji z organem nadzorczym Administratora przewidzianej Artykutem
36 RODO, w kazdym przypadku wylacznie w zwigzku z Przetwarzaniem Danych
Osobowych Administratora przez Podmiot Przetwarzajacy w imieniu Administratora
1 z uwzglednieniem charakteru przetwarzania oraz informacji dostgpnych Podmiotowi
Przetwarzajagcemu.

17.9 Usunigcie lub zwrot danych osobowych administratora

17.9.1 Podmiot Przetwarzajacy niezwlocznie i w kazdym przypadku w ciggu 90
(dziewigcdziesigeciu) dni kalendarzowych od chwili: (i) zaprzestania Przetwarzania
Danych Osobowych Administratora przez Podmiot Przetwarzajacy; lub (ii)
rozwigzania Umowy Gltownej, w zaleznosci od tego, ktdre z tych zdarzen nastapi
wczesniej, zgodnie z decyzja Administratora (decyzja musi zosta¢ dostarczona
Podmiotowi Przetwarzajacemu na pismie):

17.9.2 Zwréci  Administratorowi kompletng kopie wszystkich Danych Osobowych
Administratora za pomocg bezpiecznego transferu plikéw w formacie wskazanym
przez Administratora i trwale usunie wszystkie inne kopie Danych Osobowych
Administratora Przetwarzanych przez Podmiot Przetwarzajacy lub Zatwierdzonego
Podwykonawce Przetwarzania; lub

17.9.3 Trwale skasuje wszystkie kopie Danych Osobowych Administratora Przetwarzanych
przez Podmiot Przetwarzajacy lub Zatwierdzonego Podwykonawce Przetwarzania
1 w kazdym przypadku przedstawi Administratorowi pisemne zaswiadczenie
stwierdzajace catkowite wywigzanie si¢ ze zobowigzan okreSlonych w artykule
Usunigcie lub Zwrot Danych Osobowych Administratora.

17.9.4 Podmiot Przetwarzajacy moze zachowa¢ Dane Osobowe Administratora w zakresie
wymaganym przez prawo Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego i wylacznie
w takim zakresie oraz przez taki okres, jaki przewiduje prawo Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego, pod warunkiem, Ze Podmiot Przetwarzajacy zapewni



poufnos$¢ wszystkich Danych Osobowych Administratora 1 zagwarantuje, ze beda one
przetwarzane tylko w stopniu niezbednym do realizacji celéw przewidzianych prawem
Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego, ktore wymaga ich przechowywania,
i nie do zadnych innych celow.

17.10. Prawa dotyczgce audytu

Podmiot Przetwarzajacy udostepni Administratorowi na jego zadanie wszelkie informacje
niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w niniejszym Dodatku oraz
umozliwi  Administratorowi lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora
przeprowadzanie audytow, w tym inspekcji wszelkich obiektow, w ktorych odbywa sig
Przetwarzanie Danych Osobowych Administratora, i przyczyni si¢ do nich. Podmiot
Przetwarzajacy zezwoli Administratorowi lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora na przejrzenie, zbadanie i skopiowanie wszelkich wpiséw, procedur
1 systeméw, aby Administrator mogt si¢ upewnié, ze postanowienia niniejszego Dodatku sg
przestrzegane. Podmiot Przetwarzajacy jest zobowigzany do pelnej wspolpracy
Z Administratorem w przypadku takiego audytu i na zadanie Administratora dostarczy mu
dowod stwierdzajacy wywiazanie si¢ z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego Dodatku.
Podmiot Przetwarzajacy niezwlocznie powiadomi Administratora, jesli jego zdaniem
zalecenie wydane na podstawie niniejszego Artykutu (Prawa dotyczace audytu) jest sprzeczne
z postanowieniami RODO lub innymi postanowieniami UE lub panstwa cztonkowskiego
w zakresie ochrony danych.

17.11. Mie¢dzynarodowe przekazywanie danych osobowych administratora

17.11.1 Podmiot Przetwarzajacy nie moze przetwarza¢ Danych Osobowych Administratora
lub zezwoli¢ Zatwierdzonemu Podwykonawcy Przetwarzania na przetwarzanie
Danych Osobowych Administratora w Panstwie Trzecim w odniesieniu do innych
odbiorcow w Panstwach Trzecich niz odbiorcy wyszczegolnieni w Aneksie 3
(Zatwierdzone Przekazywanie Danych Osobowych Administratora), chyba, ze
uzyska wczesniejsza pisemng zgod¢ Administratora za pomocg zmiany
wprowadzonej do niniejszego Dodatku.

17.11.2 Na 7adanie Administratora Podmiot Przetwarzajacy niezwlocznie zawrze (lub
zapewni, by odnosny Podwykonawca Przetwarzania Podmiotu Przetwarzajacego
zawarl) umowe z Administratorem uwzgledniajacg Standardowe Klauzule Umowne
i/lub jej zmieniong wersje zgodnie z wymogami Przepisow o Ochronie Danych
Osobowych dotyczaca przetwarzania Danych Osobowych Administratora
w Panstwie Trzecim, a jej postanowienia beda nadrzedne wobec postanowien
niniejszego Dodatku.

17.12. Kodeksy postepowania i certyfikacja

Na zadanie Administratora Podmiot Przetwarzajacy bedzie stosowal zasady Kodeksu
Postepowania zatwierdzonego zgodnie z Artykulem 40 RODO 1 uzyska certyfikacje



zatwierdzong na mocy Artykulu 42 RODO w zakresie, w jakim odnosza si¢ one do
przetwarzania Danych Osobowych Administratora.

17.13

17.13.1

17.13.2

17.13.3

17.13.4

17.13.5

17.13.6

Warunki ogélne

7 zastrzezeniem postanowien niniejszego ustepu strony postanawiajg, ze niniejsza
Umowa oraz Standardowe Klauzule Umowne wygasng automatycznie z chwilg
rozwigzania Umowy Gléwnej lub wygasniecia lub rozwigzania wszystkich umow
o $wiadczenie ustug zawartych migdzy Podmiotem Przetwarzajagcym
a Administratorem na mocy Umowy Gtoéwnej, zaleznie od tego, ktore z tych zdarzen
nastapi poznie;j.

Wszelkie zobowigzania Podmiotu Przetwarzajacego wynikajace z niniejszego
Dodatku zwigzane z Przetwarzaniem Danych Osobowych pozostang w mocy po
rozwigzaniu lub wygasnieciu niniejszego Dodatku.

Niniejszy Dodatek, z wytaczeniem Standardowych Klauzul Umownych, podlega
prawu wihasciwemu okreslnemu w Umowie Gtownej, pod warunkiem, ze to prawo
wlasciwe jest prawem panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;.

Kazde naruszenie postanowien niniejszego Dodatku bedzie stanowito powazne
naruszenie postanowien Umowy Gtowne;j.

W odniesieniu do przedmiotu niniejszego Dodatku w przypadku rozbieznosci
miedzy postanowieniami Dodatku a postanowieniami innych uméw zawartych
miedzy stronami, w tym mi¢dzy innymi Umowy Gtownej, postanowienia niniejszego
Dodatku beda mialy moc rozstrzygajaca w zakresie zobowigzan stron dotyczacych
ochrony Danych Osobowych Osoby, ktéorej Dane Dotycza, z panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskie;j.

Jesli ktorekolwiek z postanowien niniejszego Dodatku okaze si¢ niewazne lub
niewykonalne, pozostate postanowienia Dodatku pozostang wazne 1 obowigzujace.
Niewazne lub niewykonalne postanowienie zostanie

(@ zmienione w stopniu umozliwiajgcym uzyskanie jego wazno$ci lub
wykonalnosci przy jednoczesnym zachowaniu, w miar¢ mozliwosci, intencji
stron, lub

(b)  zinterpretowane w taki sposob, jakby jego niewazna lub niewykonalna czegsé
nie zostala w nim umieszczona.

NA DOWOD POWYZSZEGO, niniejszy Dodatek wchodzi w zycie i staje si¢ wiazaca
czeécig Umowy Glownej z Dniem Wejécia Dodatku w Zycie wskazanym w niniejszej
Umowie.



18 Procedury rozstrzygania sporéw

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwiazku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy jest:

1/Oferta wykonawcy
2/Kosztorys ofertowy

3/ Przedmiar robot

4/ Dokumentacja techniczna
S5/Harmonogram roboét

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



ANEKS 1:

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSO-
BOWYCH ADMINISTRATORA

Niniejszy Aneks 1 zawiera szczegoétowe informacje na temat Przetwarzania Danych Osobo-
wych wymagane na mocy Artykutu 28 ust. 3 RODO.

Przedmiot i czas trwania Przetwarzania Danych Osobowych Administratora

Przedmiot i czas trwania Przetwarzania Danych Osobowych Administratora zostaty okre§lone
w Umowie Gtéwnej i niniejszym Dodatku.

Charakter i cel Przetwarzania Danych Osobowych Administratora

[Nalezy opisac]

Rodzaje Danych Osobowych Administratora, ktore majq zostaé Przetworzone
[Nalezy wyszczeg6lni¢ rodzaje danych]

Kategorie 0sob, ktorych dotyczg Dane Osobowe Administratora

[Nalezy wyszczegodlni¢ kategorie osob, ktorych dane dotycza]

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



ANEKS 2:
SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

1. Organizacyjne Srodki bezpieczenstwa

1.1. Zarzadzanie bezpieczenstwem

a.

b.

Polityka i procedury bezpieczenstwa: Podmiot Przetwarzajacy jest zobowigzany do
udokumentowania polityki bezpieczenstwa w zakresie przetwarzania danych oso-
bowych.

Funkcje i obowiazki:

Funkcje i obowigzki zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaty
wyraznie okres$lone i rozdzielone zgodnie z polityka bezpieczenstwa.

Podczas wewnetrznej reorganizacji lub rozwigzania i zmiany stosunku pracy
wyraznie okresla si¢ zasady uniewaznienia praw i obowigzkéw oraz odnos$nej
procedury ich przekazania.

Polityka w zakresie kontroli dostgpu: Kazdej osobie petnigcej okre§lone funkcje
zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych przyznawane sa konkretne prawa
dostepu zgodnie z zasada wiedzy konieczne;j.

Zarzadzanie zasobami/aktywami: Podmiot Przetwarzajacy prowadzi rejestr zaso-
bow IT wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych (sprzet kompute-
rowy, programy komputerowe i sie¢). Za prowadzenie i aktualizacj¢ rejestru jest
odpowiedzialna wyznaczona do tej funkcji osoba (np. specjalista ds. IT).

Zarzadzanie zmianami: Podmiot Przetwarzajacy zapewnia, by wszystkie zmiany
w systemie IT zostaly zarejestrowane 1 nadzorowane przez okreslong osobe (np.
specjaliste ds. IT lub bezpieczenstwa). Proces jest regularnie monitorowany.

1.2. Reagowanie na incydenty i cigglo$¢ dzialania

a.

Obstuga incydentoéw / Naruszenia ochrony danych osobowych:

W celu zapewnienia skutecznej 1 nalezytej reakcji na incydenty dotyczace da-
nych osobowych opracowano plan reagowania na incydenty ze szczegétowymi
procedurami.

Podmiot Przetwarzajacy bezzwtocznie zglosi Administratorowi wszelkie incy-
denty naruszenia bezpieczenstwa, ktére doprowadzity do utraty, niewlasciwego
uzycia lub nieuprawnionego pozyskania danych osobowych.

Ciaglo$¢ dziatania: Podmiot Przetwarzajacy wprowadza gléwne procedury i me-
chanizmy kontrolne obowigzujgce w celu zapewnienia wymaganego poziomu Cig-
glo$ci dziatania 1 dostgpnos$ci systemu IT przetwarzajacego dane osobowe (w przy-
padku wystapienia incydentu/naruszenia danych osobowych).



1.3. Zasoby ludzkie

a.

Zachowanie poufnoS$ci przez personel: Podmiot Przetwarzajacy zapewnia, by wszy-
scy pracownicy rozumieli swoje obowiazki zwigzane z przetwarzaniem danych
osobowych. Informacje o funkcjach i obowigzkach sg jasno przekazywane przed
zatrudnieniem i/lub w ramach procedury wdrozenia nowego pracownika do pracy.

Szkolenie: Podmiot Przetwarzajacy zapewnia, by wszyscy pracownicy zostali wia-
sciwie poinformowani o mechanizmach kontroli bezpieczenstwa systemu IT, z kto-
rymi majg do czynienia w pracy. Pracownicy zajmujacy si¢ przetwarzaniem danych
osobowych sg ponadto odpowiednio informowani o odno$nych wymogach i obo-
wigzkach prawnych w zakresie ochrony za posrednictwem regularnych kampanii
informacyjnych.

2. Techniczne $rodki bezpieczenstwa

2.1. Kontrola dostepu i uwierzytelnienie

2.2.

2.3.

a.

Wdrozono system kontroli dostepu stosowany do wszystkich uzytkownikow maja-
cych dostgp do systemu IT. System pozwala tworzy¢, zatwierdza¢, przegladac
1 usuwac konta uzytkownikow.

Uzywanie wspodlnych kont uzytkownikdéw nie jest zalecane. Jesli jest to konieczne,
zapewnia si¢, by wszyscy uzytkownicy wspolnego konta mieli takie same funkcje
1 obowiazki.

W przypadku przyznawania dostgpu lub przydzielania funkcji uzytkownikom nale-
zy stosowac zasade ,,wiedzy koniecznej” w celu ograniczenia liczby uzytkownikow
z dostepem do danych osobowych do tych uzytkownikéw, dla ktorych dostep jest
niezbedny, by zrealizowac¢ cele przetwarzania Podmiotu Przetwarzajacego.

W przypadku, gdy mechanizmy uwierzytelnienia wymagaja hasta, Podmiot Prze-
twarzajacy zobowigzuje do stworzenia hasta sktadajacego si¢ z przynajmniej osSmiu
znakow 1 spelniajacego kryteria bardzo silnego hasta, w tym kryteria dotyczace
dtugosci, ztozonos$ci znakdéw 1 niepowtarzalnosci.

Dane uwierzytelniajace (takie jak identyfikator i hasto uzytkownika) nie moga by¢
przesylane w sieci bez zabezpieczenia.

Rejestr zdarzen i monitorowanie: Pliki dziennika sg aktywowane dla kazdego syste-
mu/programu stosowanego do przetwarzania danych osobowych. Obejmuja wszystkie
rodzaje dostepu do danych (przeglad, zmiang, usunigcie).

Bezpieczenstwo danych nieaktywnych

a.

Bezpieczenstwo serwera/bazy danych

Bazy danych i serwery programow s3 skonfigurowane tak, aby dziata¢ przy
uzyciu odrebnego konta z minimalnymi uprawnieniami systemu operacyjnego
umozliwiajagcymi poprawne dzialanie.

Bazy danych i serwery programow przetwarzajg jedynie dane osobowe, ktore
sg rzeczywiscie konieczne do przetworzenia w celu realizacji celow przetwa-
rzania.



b. Bezpieczenstwo stanowiska pracy:

i. Uzytkownicy nie sg w stanie dezaktywowac¢ lub oming¢ ustawien bezpieczen-
stwa.

. Programy antywirusowe oraz sygnatury zagrozen sa regularnie konfigurowane.

ii.  Uzytkownicy nie sg uprawnieni do instalowania i dezaktywowania niezatwier-
dzonych programow.

v, W systemie zostata aktywowana funkcja wygaszania sesji w przypadku braku
aktywnos$ci uzytkownika przez okreslony czas.

v.  Krytyczne aktualizacje zabezpieczen wydawane przez tworce¢ systemu opera-
cyjnego s3 regularnie instalowane.

2.4. Bezpieczenstwo sieci/komunikacji:

a. W przypadku dostgpu przez Internet komunikacja jest szyfrowana za pomoca pro-
tokotow kryptograficznych.

b. Dane przeptywajace do systemu IT i z systemu IT sg monitorowane i kontrolowa-
ne poprzez zapory ogniowe i systemy wykrywania nieautoryzowanego dostepu.

2.5. Kopie zapasowe:

a. Procedury dotyczace tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych sa opra-
cowane, udokumentowane i wyraznie przypisane do funkcji i obowigzkdow.

b. Poziom fizycznej i srodowiskowej ochrony kopii zapasowych jest odpowiednio
dostosowany do standardéw obowigzujacych w odniesieniu do danych zrédto-

wych.

c. Tworzenie kopii zapasowych jest monitorowane w celu zapewnienia kompletno-
Sci.

2.6. Urzadzenia przenosne/mobilne:

a. Procedury zarzadzania urzadzeniami mobilnymi i przeno$nymi okreslajace jasne
zasady ich wiasciwego uzycia sa opracowane 1 udokumentowane.

b. Urzadzenia mobilne, za pomoca ktérych dozwolony jest dostep do systemu in-
formatycznego, sa uprzednio rejestrowane i autoryzowane.

2.7. Bezpieczenstwo cyklu zycia aplikacji: Podczas cyklu rozwoju aplikacji stosuje si¢
zatwierdzone standardy i praktyki bezpiecznego rozwoju oparte na aktualnym stanie
wiedzy.

2.8. Usuwanie danych:

a. Przed usunieciem no$nikoéw wykonane zostanie nadpisanie oparte na oprogramo-
waniu. Jesli nie jest to mozliwe, no$niki (ptyty CD, DVD itp.) zostang zniszczone
fizycznie.



b. Dokumenty papierowe i przeno$ne nosniki uzywane do przechowywania danych
osobowych sg niszczone w niszczarce.

2.9. Bezpieczenstwo fizyczne: Nieupowazniony personel nie ma dostepu do fizycznego
obwodu infrastruktury systemu IT. W celu ochrony stref bezpieczenstwa i ich punktow
dostepowych przed nieuprawionym dostepem nalezy zastosowac¢ odpowiednie $rodki
techniczne (np. systemy wykrywania nieautoryzowanego dostepu, bramka z kotowrot-
kiem z czytnikiem kart chipowych, system kontroli wejscia, mechanizm zamykajacy)
lub $rodki organizacyjne (np. pracownik ochrony).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



ANEKS 3:

ZATWIERDZONE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATORA

Z chwilg Wejscia w Zycie niniejszego Dodatku ponizej nalezy przedstawié liste Zatwierdzo-
nych Podwykonawcow Przetwarzania. Nalezy podac (i) pelng nazwe prawna; (ii) czynnos¢
przetwarzania; (iii) lokalizacje centrum(-6w) ustug.

Nr Zatwierdzony Podwyko-

Czynno$¢

Lokalizacja centrum(-6w)

nawca Przetwarzania (pet- ] ustug
na nazwa prawna) przetwarzania
1. |
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