UMOWANR .....ccccvviiniinnnnnnn

Wdniu ... , pomigdzy:
Gming Rakéw ul. Ogrodowa 1, 26-035 Rakow,
NIP 657-25-24-517, REGON 291010642; zwang dalej ,,Zamawiajacym”, ktora reprezentuje:

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci :

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zamdwienie pn.:

2. ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

Zakres robot objety dokumentacjg projektowa nie wpltywa na dostgpnos¢ dla osob
niepetnosprawnych.

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace roboty:

Wykonawca zobowiazany jest do:

. opracowania 1 zatwierdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz programow
zapewnienia jakoSci,
. opracowania 1 zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

wraz z uzgodnieniami 1 zatwierdzeniem przez zarzadzajacego ruchem, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

. utrzymania w czystosci drég publicznych, po ktérych bedzie odbywal si¢ ruch
pojazdow budowy i transportujacych materiatdéw, wykonania inwentaryzacji i przegladu stanu
zerowego drog przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarzadcami
sposobu korzystania z uzgodnionych drog. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych administratoréw 1 zarzadcéw za zniszczenie drog i ulic przez transport
budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt, ktory nie bedzie
podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cen¢ kontraktowa.

. wykonania inwentaryzacji 1 przegladu nieruchomos$ci w sasiedztwie wykonywanych
robot. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych wiascicieli nieruchomosci



Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt, ktory nie bedzie podlegat
odregbnej zaptacie 1 jest wliczony w cen¢ kontraktowa.

. Wykonawca w okresie od protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego
ponosi w stosunku do o0sob trzecich peilng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za
wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom wynikle na tym terenie, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych nierejestrowanych,

. sporzadzenia protokotdw czasowego zajecia nieruchomosci (protokél wejscia na
nieruchomos¢ i1 protokot zejécia po zakonczeniu prac) i przekazania ich Zamawiajacemu,
. wykonawca zobowigzany jest do biezacej kontroli stanu oznakowania wykonywanych

robot w zakresie zgodnos$ci z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzonych robo6t, a w przypadku stwierdzenia brakow w oznakowaniu jego obowigzkiem
jest natychmiastowe ich usunigcie.

. przygotowania powykonawczego operatu kolaudacyjnego w 3 egz., uwierzytelnionej
geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej] w 4 egz., oraz wszystkich niezbgdnych
dokumentow wymaganych ustawg prawo budowlane.

Szczegdtowy zakres robdt ujety jest w projektach budowlanych i wykonawczych,

Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz w przedmiarze robot stanowigcym czes§¢
pomocniczg okreslenia ilosci robot.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany byl do
dokladnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowg. Z uwagi na to, ze
umowa na roboty jest umowa ryczaltowa w przypadku wystapienia w trakcie
prowadzenia robdt wigekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji nie bedzie to moglo by¢
uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia.

Ewentualny brak w przedmiarze robot pewnych robét koniecznych do wykonania na
podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie Robotami objetymi Kontraktem, tak
dlugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajace kwalifikacje oraz spetniajace
wymagania okre$lone w ustawie Prawo budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawce
personelu do kierowania robotami daje prawo Inspektorowi do wstrzymania robdt w catosci
lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robot wynikajgca z braku personelu do
kierowania robotami bedzie traktowana jako przerwa zaistniala z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany czasu na ukonczenie robot.

§2

Integralng cze¢scig niniejsze] umowy sa:

1) Oferta wybranego Wykonawcy wraz z zatacznikami.
2) Pismo zawiadamiajgce o przyznaniu zamowienia.

3) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

4) Projekty wykonawcze i budowlane.

5) Specytikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét.
6) Harmonogram rzeczowo — finansowy.

§3



Wymagany termin wykonania zaméwienia: do dnia .......... 2019r.

§4
1. Za wykonanie zamoéwienia Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe W WYySOKOSCI evvevvereenrcsnenennnens zt. brutto, stownie ztotych:
................................................ /100 w tym: warto$¢ netto ...................... zk,
podatek VAT(23%) ...ovvveveennannn.n. zh.

2. Zaptata za wykonane i odebrane elementy robdt nastapi jednorazowo w ciggu 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury na podstawie
protokotu ostatecznego odbioru robét.

3. Naleznosci objete fakturg beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy
4. Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. Faktury Wykonawca wystawia na adres siedziby Zamawiajacego wpisujac jako
NABYWCE Gmina Rakéw ul. Ogrodowa 1, 26-035 Rakow NIP 657-25-24-517
i przesyta/dorgcza w oryginale na adres: Gmina Rakow ul. Ogrodowa 1, 26-035 Rakow.

Na kazdej z faktur Wykonawca zobowigzany jest, oprocz standardowych zapiséw
wymaganych prawem polskim, zamie$ci¢ numer niniejszej UMOWY.

6. Faktury wystawiane / dor¢czane niezgodnie z ww. zasadami mogg zosta¢ zwrocone bez
ksiggowania. W przypadku doreczenia faktury na niewlasciwy adres lub nie zawierajacej
wszystkich wymaganych prawem i niniejsza umowa elementow Wykonawca ponosi wszelkie
negatywne konsekwencje z tego tytutu.

§5

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) opdznienia w wykonaniu zamowienia w wysokosci - 0,1 % - wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdZnienia

b) opdznienia w usuni¢ciu w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych przy
odbiorach lub ujawnionych w okresie rgkojmi - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

c) odstgpienia Zamawiajagcego od umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

d) odstapienia od umowy przez Wykonawce¢ z przyczyn lezacych po jego stronie, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto (zapis ten nie stanowi uprawnienia
Wykonawcy do odstgpienia od umowy za zaptata oznaczonej sumy),

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot
inny niz Wykonawca lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego — W
wysokosci 2 000,00 z1, za kazdy przypadek,

f) jezeli czynnoSci zastrzezone dla kierownika budowy/robot bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 2 000,00 zi, za kazdy
przypadek,

g) jezeli Wykonawca bedzie wykonywal roboty niezgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robot — 2 000,00 zt za kazdorazowe
stwierdzenie odstepstwa od zatwierdzonego projektu,



h) op6znienia w wykonaniu innych zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy
dla ktorych w umowie podane sg terminy - 0,05 % od wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opdznienia,

1) za nieterminowg zaplate przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz za op6znienie w przekazaniu dowodoéw
zaptaty, o ktérych mowa w § 8 ust. 10 umowy — 2 000,00 zt za kazdy dzien op6znienia,

j) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w terminie 30 dni od daty wymagalnosci - w wysokosci 20 % wartosci
brutto umowy o podwykonawstwo,

k) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy przypadek,

1) za nieprzedlozenie w terminie Zamawiajagcemu przez Wykonawce poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wartosci robdt objetych dang umowa z
podwykonawcg za kazdy dzien opdznienia,

m) za niedokonanie zmiany, o ktérej mowa w § 8 ust. 9 (umowa o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi), w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,5 %
wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien op6znienia,

n) za niedotrzymanie terminu na przedtozenie Zamawiajagcemu gwarancji o ktorej
mowa w § 8 ust. 4 lit. e, tiret drugi), w wysokosci 0,5 % wartosci robot objetych danag umowa
z podwykonawca, za kazdy dzien op6znienia,

0) niedotrzymania terminu na przedlozenie Zamawiajagcemu kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w wysokosci 0,5 % wartos$ci
brutto umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien opdznienia,

p) za stosowanie materiatow nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru,
niezgodnych z STWiOR, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

2. Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar umownych i obcigzenia Wykonawcy w ich
facznym wymiarze.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajagcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci poniesionej szkody.

4. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos¢, z tytutu naliczanych kar na

podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie z naleznosci

Wykonawcy, bez dodatkowych wezwan.

5. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
zobowigzan umownych, za ktére nie przewidziano kar umownych, Wykonawca bedzie
ponosit odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody na zasadach ogdlnych.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do
dnia poprzedzajacego dzien, w ktdrym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub
umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka 1 odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja
Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:
a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w



wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem
rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie
nizsza niz 1 000 000,00 zt,

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt 1. musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

3. Koszt umowy, lub umoéw, o ktorych mowa w pkt 1. w szczegoélnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopi¢ umowy 1 polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz
do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 1-4, przedstawiajac Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopig
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia
niezgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 1 — 4 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce
odnos$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w pkt 4., Zamawiajacy w
imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w pkt 1-4, a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawcg.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

7. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osob
trzecich petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych nierejestrowanych.

8. W przypadku wystgpienia w/w o0sOb trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwroci¢ Zamawiajgcemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasagdzone prawomocnymi wyrokami
facznie z kosztami zastepstwa procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

§7

1. Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych
oraz Kodeksu cywilnego, w szczegdlnosci w art. 635 KC, Zamawiajacy ma prawo odstapic¢
od umowy w razie naruszenia przez Wykonawce w sposob podstawowy postanowien
niniejszej umowy.

2. Przez naruszenia w sposob podstawowy postanowien umowy Strony rozumiejg sytuacje
polegajace w szczeg6lnosci na tym ze:

1) Wykonawca nie przedtuza waznoSci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz waznosci polisy RBM 1 polisy OC.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia wazno$ci wygasajacych polis i zabezpieczenia
oraz dostarczenia Zamawiajagcemu nie pdzniej niz 10 dni przed terminem ich wygasnigcia;

2) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone
prawomocnym wyrokiem Sadu;



3) Wykonawca opdznia si¢, o co najmniej 30 dni w wykonaniu zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, badz opdznienie w robotach osigga warto$¢

powyzej 10% wynagrodzenia umownego, z zastrzezeniem pkt. 4; (badz warto$¢ robot
niewykonanych w terminie przekracza 10% wynagrodzenia umownego, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym);

4) Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia ze strony Zamawiajagcego nie realizuje
przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, z zastrzezeniem pkt.
3 niniejszego ustepu;

5) op6znienia Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robot budowlanych, co najmniej 14
dni w stosunku do terminu okreslonego w niniejszej Umowie;

6) przerwania wykonywania prac sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 21 dni;

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajacego
na zmian¢ sposobu wykonywania prac sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy, ktore byly
wykonywane wadliwie lub w sposob sprzeczny z Umowa;

8) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonat cesji wierzytelnosci z
niniejszej Umowy;

9) W przypadku dwukrotnego i kolejnego nie wywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w
4.8.1. warunkéw do umowy lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb o ktorych mowa w pkt
4.8., zamawiajacy ma prawo od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni i naliczy dodatkowo kary
umowne wskazane w umowie.

10) w przypadku niezastgpienia dotychczasowego kierownika budowy osoba posiadajaca
doswiadczenie i1 kwalifikacje, nie mniejsze niz kierownik budowy wskazany w ofercie;

3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy na podstawie przyczyn wskazanych w ustgpie
poprzedzajacym w terminie 1 miesigca od dowiedzenia si¢ o ich wystapieniu.

4. W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnie) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci
dokonywania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5 % wartosci umowy okreslonej w §
4 ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, z zastrzezeniem § 8 ust. 11 niniejszej
umowy w terminie 1 m-ca.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez odstgpienie, Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie za niewykonang cze$¢ umowy.

Skorzystanie przez Zamawiajagcego z prawa odstgpienia od umowy wywoluje skutek na
przyszto$¢; chyba, ze inny skutek przewiduje umowa lub bezwzglgdnie obowiagzujacy przepis
prawa. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia, w
szczegblnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rgkojmi, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy 1 kar umownych. W tym samym zakresie pozostaja w mocy obowigzki
Wykonawcy powstate przed dniem odstgpienia.

6. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytulu wad
wykonawczych czesci przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstgpienia, ani gwarancji i
rekojmi w zakresie zrealizowanych robodt oraz zobowigzan z tytulu kar umownych

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robdt w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastgpnie
opuszczenia budowy.



8. Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadza protokoél zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robot i ich wyceny,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia w w/w terminie Zamawiajagcemu
inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej dziatanie badz
zaniechanie bylo przyczyng odstagpienia od umowy.

§8

1.Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢sci zamoéwienia podwykonawcy wedlug zasad
okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu
Cywilnego.

la. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia zobowigzany jest, o ile s
juz znane, do podania nazwy albo imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych
podwykonawcow i1 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub
ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

2.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub dokona¢ jej zmian, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na
roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej zmian wraz z
dotyczaca jej czescig dokumentacji, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiang, o tresci zgodnej z projektem umowy lub zmiany umowy.

3.Termin na zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w pkt. 2 lub do projektu jej zmiany — wynosi 14
dni. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy lub do
projektu jej zmian w wyzej okre§lonym terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub
projektu jej zmian przez Zamawiajacego. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego w
formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy lub projektu jej zmiany, 14-dniowy termin na
zaakceptowanie zmienionego projektu umowy lub projektu jej zmiany, 0 ktorym mowa
powyzej, liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy lub jej
zmiany.

4.Zamawiajacy zlozy w formie pisemne] zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub do projektu jej zmiany, w
sytuacji gdy:

a. w projekcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg brak bedzie wskazania:
terminu  wykonania, wysoko$ci wynagrodzenia, zakresu robdt, terminu zapfaty
wynagrodzenia

b. termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres
wynikajacy z umowy zawartej miedzy zamawiajacym i wykonawca;

c. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego zakresu robdt podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy



d. projekt umowy zawiera zapisy o zatrzymywaniu lub potracaniu kwot z wynagrodzenia
podwykonawcy

e. wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany umowg o
podwykonawstwo zakres robot przekracza warto$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy
wynikajaca z umowy zawartej miedzy zamawiajacym 1 wykonawcg za wykonanie
analogicznego zakresu robot, a w szczegdlnosci przekracza warto$¢ wskazang w Tabeli
elementow rozliczeniowych a brak jest dotaczonej rzetelnej informacji z jakich innych
pozycji zostanie pokryta nadwyzka.

- wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany umowa o
podwykonawstwo zakres robot, przekracza wartos¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy
wynikajaca z umowy zawartej miedzy zamawiajacym 1 wykonawcg za wykonanie
analogicznego zakresu robot, a w szczegélnosci przekracza warto§¢ wskazang w Tabeli
elementow rozliczeniowych, a projekt umowy podwykonawczej nie zawiera zapisOw o
zabezpieczeniu kwoty przekraczajacej wartos¢ wynagrodzenia, wynikajagcg z Tabeli
elementow rozliczeniowych w formie bankowej/ubezpieczeniowej gwarancji (w takim
przypadku projekt gwarancji, w ktorej Beneficjentem begdzie Zamawiajacy nalezy przedtozyé
do akceptacji wraz z projektem umowy podwykonawczej).

f. projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umowa o roboty budowlane zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca

g. projekt umowy zawiera zapisy wylaczajace odpowiedzialno$¢ Wykonawcy przed
Zamawiajacym za wykonanie cato$ci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow
h. projekt umowy zawiera zapisy uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce platnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub uzalezniajace zwrot Podwykonawcy
kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajacego wykonawcy

i. projekt umowy nie zawiera stosownych zapisOw odno$nie sposobu ptatnosci lub
zabezpieczenia ptatnosci dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw (przedstawianie
dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
dalszych podwykonawcow, gwarancja terminowej zaplaty)

J. projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z ustawg, majace na celu obej$cie ustawy albo
sprzeczne z zasadami wspolzycia spotecznego

k. projekt umowy z podwykonawca nie zawiera obowigzku zgloszenia dalszych
podwykonawcow Zamawiajagcemu oraz zabezpieczenia platnosci ich wynagrodzenia zgodnie
z § 8 umowy

l. projekt umowy nie zawiera zapisu, ze wszelkie zmiany w umowach podwykonawczych (w
szczegolnos$ci termin, zakres robdt) wymagaja zgody Zamawiajacego,

m. projekt umowy przewiduje rozliczenie wynagrodzenia podwykonawcy kosztorysem
powykonawczym i nie zawiera maksymalnej kwoty wynagrodzenia nie wyzszej niz nalezno$¢
Wykonawcy za dany asortyment robot.

n. projekt umowy nie zawiera numeru konta podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

0. kwota pozostalego do zaplaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest mniejsza od wartosci
wynagrodzenia wynikajacego z umowy podwykonawcze;j.

5.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w pkt. 2, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.



6.Zamawiajacy zlozy, w terminie 14 dni od przedlozenia po$§wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, pisemny sprzeciw, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a-o. Niezgloszenie w formie pisemnego sprzeciwu
do umowy lub jej zmian w wyzej okreslonym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy lub jej
zmian przez Zamawiajacego.

7.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy 1 ustugi, ktorych przedmiot nie jest zwigzany z przedmiotem
zamoOwienia, jako nie podlegajacych niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie to nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

8. Termin zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany umowa o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

9.W przypadku, przedlozenia Zamawiajacemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zaplaty
kary umownej w wysokosci 0,5 % warto$ci brutto umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien
opoOznienia

10. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z fakturg, dowodow
zaplaty (potwierdzenie dokonania przelewu bankowego i1 kopi¢ faktury Iub rachunku
stanowigcych podstawg do zaptaty, za zakres objety faktura Wykonawcy) wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedlozong zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane 1 odebrane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi.

11.Do zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami (I, II 1 dalszych
stopni) stosuje si¢ zapisy niniejszego paragrafu.

12.W przypadku, gdyby Zamawiajacy zobowiazany byt do zaplaty na rzecz ktoregokolwiek z
podwykonawcow wynagrodzenia naleznego podwykonawcom od Wykonawcy, wowczas
Wykonawca zobowigzany begdzie do zwrotu na rzecz Zamawiajacego wynagrodzenia
zaplaconego przez niego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wraz z odsetkami i
wszelkiego rodzaju innymi kosztami.

13.Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat si¢ Wykonawca w ztozonej ofercie, na
zasadach okreslonych w art. 22 a ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu



14.Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac z podwykonawcy - podmiotu, na
ktorego zasoby powotywat si¢ w zlozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22 a
ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, to Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktérego
zasoby Wykonawca si¢ powoluje w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§9
1. Zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg dla swej wazno$ci formy pisemne;.

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoOwien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
polegajacych na:

1) Zmianie rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamdwienia:

a) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego w trakcie prowadzenia
inwestycji, moga by¢ dokonywane zmiany technologii wykonywania elementow
robot. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku gdy, proponowane przez niego
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje
projekt a Wykonawca nie bedzie zadal zwigkszenia wynagrodzenia za
wykonywane roboty.

W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzor
autorski  /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji
Zamawiajacego.

Powyzsza zmiana nie dotyczy terminu zakonczenia robot.

b) w przypadku, gdy realizacja zadania wedlug dokumentacji technicznej i SST
powodowatoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza si¢
wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej po uzgodnieniu ich
z projektantem sprawujacym nadzor autorski, inspektorem nadzoru i akceptacji
przez Zamawiajacego.

Powyzsza zmiana nie dotyczy terminu zakonczenia robot.

2) Zmianie terminu zakonczenia zamodwienia podstawowego, spowodowane nizej
wymienionymi sytuacjami:

a) kleskami zywiotowymi - w tym przypadku termin zakonczenia zamodwienia
zostanie przedtuzony o liczb¢ dni trwania kleski 1 liczbe dni trwania naprawy szkod
na budowie spowodowanych kleska zywiotowa;

b) warunkami geologicznymi lub gruntowo — wodnymi w przypadku ich ujawnienia
na terenie budowy, gdy uniemozliwiaja one prowadzenie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa — w tym przypadku termin zakonczenia zamdwienia
zostanie przedtuzony o liczbe dni trwania doprowadzenia warunkow gruntowo —
wodnych do stanu umozliwiajacego kontynuowanie zamdowienia

c) warunkami archeologicznymi, gdy zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia
ratowniczych badafh archeologicznych — w tym przypadku termin zakonczenia
zamoéwienia zostanie przedtuzony o liczbe dni koniecznych na przeprowadzenie
badan ratowniczych 1 wydanie decyzji konserwatora zabytkdw na kontynuowanie
robot



d) ujawnieniem na terenie budowy niewybuchéw lub niewypatéw — w tym przypadku
termin zakonczenia zadania zostanie przedtuzony o liczbe dni trwania przeszukania
i oczyszczenia terenu budowy z niewypatoéw i niewybuchow

e) warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od okreslonych w SST i
uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie préb i
sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow — w tym przypadku termin zakonczenia
zamoOwienia zostanie przedluzony o liczbe dni trwania  warunkow
uniemozliwiajagcych prowadzenie robot potwierdzone wpisem kierownika budowy
w dzienniku budowy i akceptacje inspektora nadzoru

f) pojawieniem si¢ gatunkéw flory 1 fauny objetych ochrong prawng
uniemozliwiajgcych Kontynuowanie robdt — w tym przypadku termin zakonczenia
zadania zostanie przedtuzony o liczb¢ dni koniecznych do przeprowadzenia dziatan
ochronnych i zapobiegawczych.

3) Zmianach osobowych - zmiana 0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne spelniajagce warunki okreslone w SIWZ. W przypadku kierownika budowy
wskazana osoba powinna posiada¢ do§wiadczenie punktowane nie gorzej niz osoba wskazana
w ofercie (zgodnie z kryteriami oceny ofert).

4) Zmiany dotyczace zakresu robot i wynagrodzenia

a) nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi rownolegle przez inne podmioty
infrastruktura towarzyszacg lub innymi uwarunkowaniami. W takim przypadku
zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian powodujacych uniknigcie lub
usuni¢cie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiatow, technologii,
lokalizacji wbudowywanych urzadzen oraz zmiana terminu o czas niezbedny do
usuniecia kolizji i zwickszenie wynagrodzenia o warto$§¢ robdt niezbednych do
wykonania w celu usuni¢cia kolizji.

b) okolicznosci powodujace zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia.
W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajacego,
wynagrodzenie nalezne wykonawcy za wykonane roboty zostanie zmniejszone w
takim stosunku do umownego wynagrodzenia ryczattowego, w jakim wykonane
roboty budowlane pozostajg do catosci robdt wyszczegdlnionych w taczacej strony
umowie. Zmiana wartos$ci ustalona zostanie na podstawie TER.

¢) zmianie ulegly stawki podatku VAT, w tym przypadku wynagrodzenie netto
pozostaje bez zmian — zmianie podlega wysoko$¢ naleznego podatku VAT oraz
kwota brutto wynagrodzenia.

5) Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w
ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu - w przypadku akceptacji przez
Zamawiajacego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iz proponowany inny
podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktoérego zasoby
Wykonawca si¢ powoluje w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

6) Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w
ztozonej ofercie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ustawy pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - w przypadku wykazania Zamawiajgcemu, iz
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego
zasoby Wykonawca si¢ powotuje w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.



7) Powierzeniu podwykonawcy realizacji czgsci zamowienia - w przypadku, gdy Wykonawca
w ofercie nie wskazal czeSci, ktéra na etapie realizacji zamoOwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca winien stosowaé zasady wynikajace z § 8
umowy.

§10

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn.
zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.Cesja, przelew lub czynno$¢ o podobnym charakterze praw z niniejszej umowy moze miec
miejsce jedynie za zgoda Zamawiajgcego, wyrazong w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§11
Ewentualne spory powstate na tle realizacji umowy, strony poddaja pod rozstrzygnigcie
sadowi wlasciwemu dla Zamawiajacego.

§12
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 egzemplarzach; dwa dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Zalacznik G

WARUNKI DO UMOWY NR ....ccccevneininnne

Zamawiajgcy: Gmina Rakow ul. Ogrodowa 1, 26-035 Rakow,
Ustala si¢ nastepujace warunki umowy na:

Rozdzial I - Postanowienia ogo6lne
Warunek 1. Prawa i obowiazki Inspektora Nadzoru.

1.1. Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot,
przepisami Prawa Budowlanego i BHP oraz obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.2. Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobow budowlanych, a w
szczegolnos$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie.

1.3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli prawidlowosci oznakowania
wykonywanych robo6t zgodnie projektem organizacji ruchu, o ktorym mowa w pkt 4.2.

1.4. Sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu, zanikajacych, odbioru
koncowego oraz udziat w odbiorze ostatecznym i przekazania do uzytku obiektu.

1.5. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia ich wad i rzeczowo-
finansowe rozliczenie budowy.

1.6. . Inspektorem nadzoru robdt branzy drogowej ustanowionym przez Zamawiajacego
bedzie:

- Imi¢ 1 nazZwisKo: ...oovveveiiiiiiieeee

- Uprawnienia budowlane: ............ccccvevennene

- Telefon stuzbowy: ......cccooveiiiiiiiiiiies

1.7. Inspektor nadzoru nie ma prawa do decydowania o zwolnieniu Wykonawcy z
zobowigzan wynikajacych z umowy.

Warunek 2. Inni wykonawcy.
2.1. Zamoéwienie obejmuje cato$¢ robot 1 nie bedzie innych wykonawcow.
Warunek 3. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z placem budowy.
3.1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z miejscem

wykonania rob6t, dokumentacjg projektowa wraz z zalgcznikami, przedmiarem robot i
specyfikacjami technicznymi i nie zglasza do nich uwag.



Warunek 4. Obowigzki i zadania Wykonawcy.

4.1.Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot objetych niniejsza umowa z nalezyta
staranno$cig, zgodnie z projektem wykonawczym, materialami zgloszeniowymi,
Szczegotowymi  Specyfikacjami  Technicznymi, zasadami  wiedzy  technicznej,
obowigzujgcymi Normami oraz Prawem Budowlanym.

4.2. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i1 zatwierdzenia projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez zarzadzajacego
ruchem, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jezeli Wykonawca nie zamierza przy
prowadzeniu robdt korzysta¢ z projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
stanowigcego cze$¢ dokumentacji projektowe;.

4.3.Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej kontroli stanu oznakowania wykonywanych
rob6t w zakresie zgodno$Sci z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzonych robo6t, a w przypadku stwierdzenia brakow w oznakowaniu jego obowigzkiem
jest natychmiastowe ich usunigcie.

4.4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych, po ktérych
bedzie odbywal si¢ ruch pojazdow budowy 1 transportujacych materiaty. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratoréw i zarzadcoOw za zniszczenie drog
1 ulic przez transport budowy Wykonaweca jest zobowiagzany do ich naprawy na wlasny koszt,
ktory nie bedzie podlegatl odrgbnej zaplacie i jest wliczony w cen¢ kontraktowa. Ponadto
wykonawca zobowigzany jest do odsniezania, zwalczania $liskosci na terenie budowy w
przypadku wystgpienia ujemnych temperatur, opadow $niegu do czasu odbioru ostatecznego.

4.5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia
robot 1 sporzadzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upowazniong
jednostke geodezyjna zgodnie z § 19, § 20 1 § 21 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995. poz. 133). Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna
sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane
umozliwiajace wniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkoéw
(wykaz zmian gruntowych ) oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ dokumentacje geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej w formacie
dxf i pdf.

4.6. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnos$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkoéw bedzie ponosil odpowiedzialnos$¢ odszkodowawcza.

4.7. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
- Imie 1 nazwisko:

- Uprawnienia DUAOWIANE .........coviiiiiiiie et
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4.8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiajacy wymaga aby osoba
wykonujaca czynnos$ci, o ktorych mowa w pkt 4.8.1.5) byla przez czas realizacji
zamoOwienia zatrudniona przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace.

1) W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w punkcie
5) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

2) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajacemu: o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych o0sob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0sob wykonujacych wskazane w punkcie 5) czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia. W
przypadku zmiany na stanowisku oséb, badz zmiany warunkéw pracy, wykonawca
przedstawi dokumenty wskazane w zdaniu pierwszym najp6zniej z chwilg objecia przez nowa
osobg obowigzkow, badz w terminie trzech dni roboczych od przyjecia przez pracownika
zmiany warunkOw pracy.

3) Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 5) czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy przypadek. Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych
wskazane w punkcie 5) czynnosci.

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5) Rodzaj czynno$ci niezbednych do realizacji zamdéwienia, ktorych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoOwienia tj; przy obstudze wszelkiego
rodzaju urzadzen mechanicznych jak: koparki, roz$cietacze kruszywa i masy bitumicznej,



walcow, zageszczarek, kafarow do wbijania grodzi, ksztaltownikéw itp.; uzywanych przy
przebudowie drogi lub remoncie mostu.

4.9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczg¢cia realizowania umowy nie pozniej niz 14 dnia
od daty przejecia placu budowy.

4.10. Wykonawca na wlasny koszt utrzyma staty dostgp do wszystkich posesji na terenie
budowy przez caly okres trwania robot.

Warunek 5. Przekazanie placu robot.

5.1. Zamawiajacy przystapi do protokolarnego przekazania Wykonawcy plac/teren budowy,
w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Opo6znienie w przejeciu placu budowy przez
Wykonawce nie bedzie miato wplywu na terminu wykonania umowy.

5.2. Uporzadkowanie placu robot przez Wykonawce nastgpi w ciggu 7 dni po zakonczeniu
robot.

Rozdzial I1 - Nalezyte wykonanie umowy
Warunek 6. Usuwanie wad.

6.1. Terminy usuwania wad nie moga by¢ dluzsze niz 7 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy o zaistniatych wadach.

Warunek 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

7.1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % ceny ofertowej tj. ........ccooeiiiiiiinnnn. zt. stownie ztotych:

7.2. Zwrot Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70%
nastgpi w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze, a pozostate 30% w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.

7.3. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu
Zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek wykonawcy.

7.4 W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz w pienigdzu:

1) gdy zmianie ulega termin wykonania umowy - Wykonawca zobowigzany jest
przedtuzy¢ odpowiednio waznos$¢ wniesionego zabezpieczenia lub przedtozy¢ nowe
zabezpieczenie, najpozniej przed dniem wprowadzenia tej zmiany — podpisania
Aneksu,

2) gdy Wykonawca op6znia si¢ w wykonaniu zamowienia - Wykonawca zobowigzany
jest przedtuzy¢ odpowiednio wazno§¢ wniesionego zabezpieczenia lub przedlozy¢
nowe zabezpieczenie, nie pdzniej niz 10 dni przed uptywem jego waznosci. W



przypadku niedopelnienia obowigzku Zamawiajacy wystapi do podmiotu
udzielajacego zabezpieczenia o wyplate naleznosci wynikajacych z zabezpieczenia.

3) gdy w trakcie dokonywania czynno$ci odbiorowych uptywa termin wazno$ci
whniesionego zabezpieczenia - Wykonawca zobowigzany jest najpoézniej w terminie 10
dni przed uplywem jego wazno$ci przedluzy¢ wazno$¢ jego obowigzywania lub
przedlozy¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku niedopetnienia obowigzku
Zamawiajacy wystapi do podmiotu udzielajgcego zabezpieczenia o wyplate naleznosci
wynikajacych z zabezpieczenia.

Warunek 8. Rekojmia.

8.1. Okres rgkojmi dla robot objetych zamdwieniem wynosi ......... lat od daty odbioru
ostatecznego.

Rozdzial I1I - Odbiory i rozliczenia
Warunek 9. Odbiory.

9.1. Zamawiajacy przystapi do czynnos$ci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
otrzymania od Wykonawcy zgloszenia potwierdzonego przez inspektora nadzoru o
zakonczeniu robo6t 1 gotowosci do odbioru koncowego. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci
do odbioru, Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu kompletny i prawidtowo sporzadzony
operat kolaudacyjny - (wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami w czasie
realizacji robot budowlanych, wynikami pomiardw, sporzadzonej powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 201 §
21 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i1 zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995. poz. 133.), kosztorys
powykonawczy oraz szczegdtowe rozliczenie wykonanych robdt stanowigce podstawe do ich
oceny i odbioru ostatecznego).

Warunki do umowy sporzadzono w 3 egzemplarzach; dwa dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



