
 

ROZDZIAŁ VI SIWZ 

– ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
WZÓR 

UMOWY 

 

UMOWA 

Nr ………….. 
z dnia ……………. 

  

zawarta pomiędzy: 

GMINA RAKÓW ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

lub Administratorem, reprezentowanym przez: 

Alinę Siwonia  -  Wójt Gminy 

przy kontrasygnacie pod względem finansowym 

Anny Pleban -  Skarbnik Gminy 

a 

……………………………………………………………..., zwanym dalej WYKONAWCĄ 

lub Podmiotem Przetwarzającym, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, została zawarta umowa następującej treści: 

 

 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zgodnie z 

poniższymi zasadami zamówienie pn.  

 

1. „Przebudowa drogi w miejscowości Korzenno dz. nr ewid. 318 w km 0+000 do km 

1+320” 

 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę umowną w 

wysokości:……………..…PLN (słownie: ………………………………………… 00/100 ), 

w tym podatek VAT …….%. 

 

2. „Przebudowa drogi w miejscowości Rembów dz. nr ewid. 927 w km 0+000 do km 

0+692”.  

 



Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę umowną w 

wysokości:……….……PLN (słownie: …………………………………………… 00/100 ), 

w tym podatek VAT ……%. 

Okres wykonywania umowy określony jest w pkt 3. niniejszej umowy. 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Definicje 

1.1.1. Cena jednostkowa - suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy 

sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową, 

ustalona na podstawie kalkulacji własnej i podawana przez Wykonawcę w 

kosztorysie ofertowym. 

1.1.2. Cena ofertowa brutto – cena całkowita zawarta w ofercie wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez 

Zamawiającego przedmiar robót. 

1.1.3. Dokumentacja powykonawcza– dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

1.1.4. Dokumentacja budowy – zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót                   

/pozwolenie na budowę/ZRID wraz z załączonym projektem budowlanym (z 

wyjątkiem zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót), Dziennik budowy (jeżeli jest 

wymagany), protokoły odbiorów robót częściowych i końcowych, w miarę potrzeby 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów.  

1.1.5. Dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane, sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.), obejmująca w szczególności: 

a) projekt budowlany, w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,  

b) projekty wykonawcze, które: 

 uzupełniają i uszczegółowiają projekt budowlany w zakresie i stopniu 

dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót 

budowlanych, 

 zawierają rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót  

i zastosowanych skali rysunków w projekcie budowlanym wraz z 

wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: (I) części obiektu, (II) rozwiązań 

budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, (III) detali architektonicznych 

oraz (IV) urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego, 

których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest 

wystarczające dla potrzeb, o których mowa w tiret 1, 

 dotyczą: (I) przygotowania terenu pod budowę, (II) robót budowlanych w 

zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej włącznie z robotami 

wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych, (III) robót w zakresie 



instalacji budowlanych oraz (IV) robót związanych z zagospodarowaniem 

terenu,   

c) przedmiar robót, który zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis 

oraz wskazaniem właściwych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowanych (STWiORB), z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych, 

d) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja projektowa obejmuje również wszystkie późniejsze zmiany 

Dokumentacji projektowej, przekazanej Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w celu przygotowania ofert, które zostały dokonane przez 

Zamawiającego podczas realizacji Umowy.   

1.1.6. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 
dokumentacja przekazana przez Zamawiającego Wykonawcom w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, obejmująca w szczególności SIWZ, 

Dokumentację projektową, STWiORB oraz pytania Wykonawców i odpowiedzi 

Zamawiającego lub informację z zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.   

1.1.7. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953z późn. 

zm.), przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu robót budowlanych 

oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich 

wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości budowy. 

Dla obiektów liniowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego 

wydzielonego odrębnego odcinka robót. Podstawową formą porozumiewania się 

uczestników procesu budowlanego w sprawach związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych oraz dotyczących interpretowania umowy w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego są wpisy do dziennika budowy. Protokoły związane z 

budową lub sporządzane w trakcie wykonywania robót budowlanych wpisuje się lub 

dołącza do dziennika budowy. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego 

stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny 

Kierownik budowy. 

1.1.8. Harmonogram rzeczowo-finansowy – zestawienie sporządzone przez Wykonawcę 

i zaakceptowane przez Zamawiającego przedstawiające:  

a) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i 

zakończenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych 

zobowiązaniem Wykonawcy oraz  

b) zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

związku z zakończeniem i odbiorem poszczególnych etapów robót,  

przygotowane w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót 

oraz poszczególnych ich etapów, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą 

weryfikację postępu robót. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzany jest 

przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiającego 

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik do umowy w sprawie 



udzielenia zamówienia publicznego. Harmonogram rzeczowo-finansowy może 

podlegać aktualizacji w toku wykonywania Umowy.  

1.1.9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzór inwestorski) - osoba pisemnie 

ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem 

procesu budowlanego w rozumieniu Prbud, do której zadań należy w szczególności:  

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej; 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 

budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w 

czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do 

użytkowania; 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 

kontrolowanie rozliczeń budowy. 

Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powodujące 

konieczność zmiany Dokumentacji projektowej lub wzrost wynagrodzenia 

wykonawcy, wymagają każdorazowo potwierdzenia na piśmie przez 

Zamawiającego. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 

a) wydawać Kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone 

wpisem do Dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub 

zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 

elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych 

robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

b) żądać od Kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania 

dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 

wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Projektem 

budowlanym lub pozwoleniem na budowę. 

1.1.10. Kierownik budowy – wyznaczona i upoważniona przez Wykonawcę osoba fizyczna 

będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud, do której zadań 

należy w szczególności: 

a) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie Terenu 

budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami 

technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi 

ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

b) prowadzenie Dokumentacji budowy; 

c) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i 

kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1367693211643408&nro=17669889&wersja=-1&class=CONTENT&dataOceny=2013-05-04&loc=4&tknDATA=12%2C59%2C6%2C9%2C1367378147&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.892673:part=a25p1:nr=1&full=1


pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

d) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia: (I) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych 

założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które 

mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, (II) przy planowaniu czasu 

wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów; 

e) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania 

robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

f) wprowadzanie niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych; 

g) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę 

osobom nieupoważnionym; 

h) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu; 

i) zawiadomienie Zamawiającego o wpisie do Dziennika budowy dotyczącym 

wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z 

projektem; 

j) realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika budowy; 

k) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru 

wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie 

dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń 

instalacji, urządzeń technicznych itp. przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do 

odbioru; 

l) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 

m) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 

stwierdzonych wad. 

Kierownik budowy ma prawo: 

a) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są 

one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

b) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych. 

1.1.11. Konsorcjum – grupa wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie 

zamówienia publicznego i wykonujących Umowę, których wzajemne relacje 

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w 

szczególności umowa o współpracy.  

1.1.12. Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę, na podstawie 

dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót lub „kosztorysu ślepego”, 

wycenionego przez Wykonawcę w formie iloczynu ilości przedmiarowej i ceny 

jednostkowej, zawierający wszystkie roboty objęte przedmiarem robót, stanowiący 

integralny element Oferty Wykonawcy. 



1.1.13. Materiały – surowce i inne elementy budowlane, które mają być wykorzystane przy 

wykonywaniu robót, w gatunku, rodzaju i standardzie określonym w Dokumentacji 

projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w 

gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robót i rodzajem 

elementów, do których wykonania mają zostać zastosowane. 

1.1.14. Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku 

wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z Dokumentacją projektową 

oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika 

budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud i prawem 

autorskim. 

1.1.15. Normy – normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczególności właściwe 

polskie normy przenoszące normy europejskie, o których mowa w ustawie z dnia 12 

września 2002 r. o normalizacji oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne 

normy (normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszące normy europejskiej, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty 

techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne 

techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy 

normalizacyjne) powołane w Dokumentacji projektowej, STWiORB lub SIWZ. 

1.1.16. Obiekt budowlany – całość robót budowlanych w zakresie budownictwa lub 

inżynierii lądowej i wodnej, który może samodzielnie spełniać funkcję gospodarczą 

lub techniczną w rozumieniu ustawy Pzp. 

1.1.17. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie 

ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót 

zanikają lub ulegają zakryciu. 

1.1.18. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części 

robót. 

1.1.19. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych 

robót. 

1.1.20. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości. 

1.1.21. Odbiór gwarancyjny - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad powstałych lub ujawnionych w okresie rękojmi 

za wady fizyczne lub gwarancji jakości. 

1.1.22. Oferta - pisemne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania robót budowlanych 

zgodnie z postanowieniami SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWiORB, złożone 

Zamawiającemu w czasie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 

1.1.23. Plan naprawczy – przygotowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym 

(lub Inspektorem Nadzoru) plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień i 

dotrzymanie terminu zakończenia robót, obejmujący w szczególności:  

a) zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy,  

b) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których 

termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane oraz 

uzasadnienie, 



c) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu 

wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, 

Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie 

pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego oraz zaproponowanych nowych terminów realizacji poszczególnych 

etapów robót oraz terminu zakończenia robót.   

1.1.24. Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą 

zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie 

robót budowlanych, stanowiących część zamówienia publicznego albo, 

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia 

publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości Umowy, chyba że Zamawiający określił niższą wartość, oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako nie 

podlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu. 

1.1.25. Program zapewnienia jakości – przygotowany i aktualizowany przez Wykonawcę 

dokument opisujący zasady działania systemu zapewnienia jakości wykonywanych 

robót, w szczególności organizację kontroli jakości. Program zapewnienia jakości 

zawiera w szczególności: 

a) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy, 

b) procedury obiegu informacji, 

c) procedury zarządzania jakością na Terenie budowy, w tym w zakresie prac 

prowadzonych w różnych porach roku, 

d) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 

e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w różnych 

porach roku, 

f) procedury zapewniające, że Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy spełniają 

wymagania zarządzania jakością. 

1.1.26. Projekt budowlany – projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony 

przez właściwy organ w formie decyzji o pozwoleniu na budowę/ZRID. Projekt 

budowlany obejmuje również wszystkie późniejsze zmiany, jakie w trybie 

przewidzianym w Prbud zostały wprowadzone do Projektu budowlanego podczas 

wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbędne 

w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zmianie pozwolenia na 

budowę. 

1.1.27. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument 

stwierdzający wykonanie zgodnie z Umową przez Wykonawcę robót zanikających 

lub ulegających zakryciu. 

1.1.28. Protokół odbioru częściowego – dokument stwierdzający wykonanie przez 

Wykonawcę zgodnie z Umową części Robót budowlanych.  



1.1.29. Protokół odbioru usunięcia wad – podpisany przez Strony dokument stwierdzający 

usunięcie wad powstałych lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub 

gwarancji jakości. 

1.1.30. Protokół odbioru końcowego robót - dokument stwierdzający wykonanie przez 

Wykonawcę wszystkich Robót budowlanych zgodnie z Umową. 

1.1.31. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument stwierdzający prawidłową jakość 

wykonania wszystkich Robót budowlanych oraz usunięcie wszystkich wad 

ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości. 

1.1.32. Roboty budowlane (roboty) – zespół czynności, określonych w wykazie robót 

budowlanych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z dnia 7 

grudnia 2012 r., poz. 1372), realizowanych przez Wykonawcę w celu wykonania 

przedmiotu Umowy.  

1.1.33. Roboty tymczasowe – roboty, które są potrzebne do wykonania Robót budowlanych 

oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu Robót budowlanych. 

1.1.34. Roboty zabezpieczające – prace podejmowane w celu zabezpieczenia już 

wykonanych robót budowlanych. 

1.1.35. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu – roboty budowlane, które zanikają lub 

ulegają zakryciu w trakcie kolejnych etapów realizacji Umowy. 

1.1.36. Siła wyższa - zdarzenie lub okoliczność, których Strony nie mogły przewidzieć, 

którym nie mogły zapobiec ani którym nie mogły ani nie mogą przeciwdziałać, a 

które uniemożliwiają Stronom wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań 

umownych trwale lub w określonym czasie. 

Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące zdarzenia: 

a. wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; 

b. terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 

c. skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie 

radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez 

wykonawcę; 

d. klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; 

e. bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy 

wykonawcy i jego podwykonawców 

f. inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spełnione są warunki konieczne dla 

uznania zdarzenia lub okoliczności za Siłę wyższą.  

1.1.37. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – 

stanowią, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), opracowania zawierające w 

szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zależności od 

stopnia skomplikowania robót budowlanych, składają się ze specyfikacji 



technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według 

przyjętej systematyki lub grup robót. 

1.1.38. Sprzęt – maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 

konserwacji i obsługi, potrzebne do zgodnego z Umową wykonania Robót 

budowlanych.  

1.1.39. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są Roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

1.1.40. Termin wykonywania robót – okres wynikający z Umowy, liczony w dniach, 

tygodniach lub miesiącach lub oznaczony konkretnymi datami, przewidziany na 

wykonanie i zakończenie całości lub części robót budowlanych zgodnie z 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym, liczony od dnia przekazania Terenu 

budowy do dnia odbiorów częściowych lub zakończenia robót. 

1.1.41. Umowa- zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, dokonane w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności, obejmujące zobowiązanie Wykonawcy 

do oddania w terminie przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego 

wykonanego zgodnie z Dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej 

oraz zobowiązanie Zamawiającego do dokonania wymaganych przez właściwe 

przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności 

związanych z przygotowaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji 

projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zapłaty umówionego 

wynagrodzenia.  

1.1.42. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej 

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym 

przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w 

przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.  

1.1.43. VAT – podatek od towarów i usług, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) 

1.1.44. Wada – wykonanie jakiejkolwiek części robót budowlanych niezgodnie z Umową, 

Dokumentacją projektową, STWiORB, obowiązującymi przepisami, właściwymi 

normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszające wartość lub użyteczność 

przedmiotu lub uniemożliwiające używanie przedmiotu Umowy ze względu na cel w 

Umowie oznaczony lub wynikający z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadą jest 

także stwierdzony brak właściwości, o której istnieniu lub posiadaniu Wykonawca 

zapewnił Zamawiającego.  

1.1.45. Wykonawca – Strona Umowy, która jest zobowiązana do oddania przewidzianego w 

Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacją projektową i 

zasadami wiedzy technicznej. 

1.1.46. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu 

przepisów Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w celu 

pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawcę spośród 

form wskazanych w przepisach Pzp. 



1.1.47. Zabezpieczenie zaliczki – zabezpieczenie wnoszone przez Wykonawcę, niezbędne 

do udzielenia zaliczki Wykonawcy przez Zamawiającego, w jednej lub kilku 

następujących formach:  

a) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych (wyłącznie zobowiązanie pieniężne), 

b) gwarancji bankowej, 

c) gwarancji ubezpieczeniowej, 

d) poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 t.j.),  

e) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, 

f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego lub,  

g) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.   

1.1.48. Zamawiający – Strona Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych przez 

właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności 

związanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji 

projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zapłaty umówionego 

wynagrodzenia. 

1.1.49. Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, na której 

znajdować  będzie się zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do 

mediów, a także miejsca przeznaczone do składowania przez Wykonawcę 

materiałów, sprzętu, itp.  

1.1.50. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia 

w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika 

wyraźnie coś innego. 

1.1.51. Definicje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 

W niniejszej Umowie poniższe terminy mają następujące znaczenie, a terminy pokrewne 

należy interpretować zgodnie z nimi: 

a) „Administrator” – Zamawiający  Wójt Gminy Raków 

b) „Podmiot Przetwarzający”, - Wykonawca   

c) „Zatwierdzeni Podwykonawcy Przetwarzania” oznaczają: 

- Podwykonawców Przetwarzania wskazanych w Aneksie 3 (Zatwierdzone 

Przekazywanie Danych Osobowych Administratora); oraz  

- dodatkowych Podwykonawców Przetwarzania, których Administrator 

zatwierdził na piśmie zgodnie z artykułem o Podwykonawstwie Przetwarzania. 

d) „Podwykonawca Przetwarzania” oznacza każdy Podmiot Przetwarzający Dane (w 

tym stronę trzecią) wyznaczony przez Podmiot Przetwarzający do przetwarzania 

Danych Osobowych Administratora w jego imieniu. 



e) „Przetwarzać/Przetwarzanie/Przetwarzane”, „Administrator Danych”, „Podmiot 

Przetwarzający Dane”, „Osoba, której Dane Dotyczą”, „Dane Osobowe”, 

„Szczególne Kategorie Danych Osobowych” i inne terminy nieuwzględnione w 

niniejszej Umowie lub Umowie Głównej mają takie samo znaczenie jak określono w 

Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 Parlamentu Europejskiego 

i Rady („RODO”). 

f) „Przepisy o Ochronie Danych” oznaczają Rozporządzenie o Ochronie Danych 

Osobowych 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady („RODO”) oraz wszelkie 

inne lokalne przepisy o ochronie danych. 

g) „Usunięcie” oznacza usunięcie lub zniszczenie Danych Osobowych w sposób 

uniemożliwiający ich odzyskanie lub odtworzenie. 

h) „Państwo Trzecie” oznacza państwo leżące poza terytorium UE/EOG, z wyjątkiem 

państwa, wobec którego Komisja Europejska wydała ważną decyzję stwierdzającą 

odpowiedni stopień ochrony Danych Osobowych. 

i) „Dane Osobowe Administratora” oznaczają dane opisane w Aneksie 1 oraz wszelkie 

inne Dane Osobowe przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający w imieniu 

Administratora zgodnie z Umową Główną lub w związku z nią. 

j) „Naruszenie Ochrony Danych Osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa 

prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, 

zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do 

Danych Osobowych Administratora przesyłanych, przechowywanych lub w inny 

sposób przetwarzanych. 

k) „Usługi” oznaczają usługi, które mają być świadczone przez Podmiot Przetwarzający 

na rzecz Administratora zgodnie z Umową Główną. 

l) „Produkty” oznaczają produkty, które mają zostać dostarczone Administratorowi 

przez Podmiot Przetwarzający zgodnie z Umową Główną. 

m) „Standardowe Klauzule Umowne” oznaczają standardowe klauzule umowne 

dotyczące przekazywania danych osobowych Podmiotom Przetwarzającym 

prowadzącym działalność w państwach trzecich, zatwierdzone Decyzją 2010/87/UE 

Komisji Europejskiej, lub jakikolwiek zbiór klauzul zatwierdzony przez Komisję 

Europejską, który je zmienia lub zastępuje. 

n) Umowa Główna – pkt 1-16 i 18 niniejszej umowy 

o) Dodatek pkt 17 niniejszej umowy 

1.2. Skróty 

1.2.1. BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

1.2.2. KC – Kodeks cywilny 

1.2.3. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy 

1.2.4. PrBud – Prawo budowlane 

1.2.5. Pzp – Prawo zamówień publicznych 

1.2.6. SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

1.2.7. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.2.8. UZP – Urząd Zamówień Publicznych 



1.2.9. „EOG” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

1.3. Interpretacje. 

1.3.1. Dokumenty tworzące Umowę należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające. 

1.3.2. Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały 

pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością: 

a) Umowa 

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczególności na specjalnie w tym celu 

zwołanym zebraniu, przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, dotyczące 

wyjaśnienia treści SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole, 

c) SIWZ, 

d) Projekt budowlany, 

e) STWiORB, 

f) Projekty wykonawcze, 

g) Przedmiar, 

h) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem 

ofertowym. 

1.3.3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności w dokumentach, o których 

mowa w pkt 1.3.3. Zamawiający jest zobowiązany przedstawić na piśmie 

wyjaśnienia, zachowując zasadę, że usunięcie stwierdzonej rozbieżności powinno 

nastąpić z uwzględnieniem pierwszeństwa zapisów i postanowień dokumentów na 

wyższym miejscu w kolejności, o której mowa w pkt 1.3.3. 

1.3.4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie Strony.  

1.3.5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, w szczególności:  

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2164 t.j.),  

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ),  

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 

121). 

1.3.6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

2. Przedmiot Umowy i zasady współpracy. 

2.1. Przedmiot Umowy. 

2.1.1. Wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w Umowie obiektu 

budowlanego oraz usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robót 

budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości za 

wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Oferty według zasad określonych Umową. 

2.1.2. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez Umowę oraz 

właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności 

do przekazania Terenu budowy (z wyłączeniem przestrzeni przeznaczonej przez 

Wykonawcę na Zaplecze budowy) i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej 

zmian w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu 



budowlanego oraz odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia za 

wykonane roboty budowlane na zasadach określonych w Umowie. 

2.1.3. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wszystkich robót 

budowlanych, niezbędnych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu 

budowlanego, w tym również, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie 

Umowy, robót budowlanych, wynikających ze zmian Dokumentacji projektowej w 

zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu 

budowlanego.  

2.2. Zasady współpracy. 

2.2.1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu Umowy, Strony 

zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów      

i ustalonych zwyczajów. 

2.2.2. Strony będą współpracowały na Terenie budowy ze sobą, swoimi przedstawicielami, 

Kierownikiem budowy (kierownikami robót), Nadzorem Inwestorskim                        

i projektantem. 

3. Okres wykonywania Umowy. 

3.1. Termin wykonywania robót 

3.1.1. Termin wykonywania robót ustala się na okres od dnia przekazania Wykonawcy 

terenu budowy do dnia zakończenia robót tj. do 30.08.2019r. 

3.2. Termin wykonania Umowy. 

3.2.1. Termin wykonania Umowy ustala się na okres od daty zawarcia Umowy do daty 

Odbioru ostatecznego. 

3.3. Rozpoczęcie robót 

3.3.1. Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu przez 

Zamawiającego Dokumentacji projektowej i protokolarnym przejęciu Terenu 

budowy przez Kierownika budowy. 

3.3.2. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach 

niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części w terminie 14 dni od 

dnia zawarcia Umowy. 

3.3.3. Dzień protokolarnego przejęcia Terenu budowy przez Wykonawcę rozpoczyna bieg 

Terminu wykonywania robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

3.3.4. Czas od zawarcia Umowy do przekazania Terenu budowy będzie wykorzystany w 

szczególności na: 

a) opracowanie przez Wykonawcę projektu tymczasowej organizacji ruchu, łącznie z 

jego zatwierdzeniem i dokonaniem z 7 dniowym okresem wyprzedzenia 

pisemnego zgłoszenia jej wprowadzenia do organu ruchu, zarządu drogi                

i komendanta Policji  

b) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia przez Kierownika budowy Planu 

BIOZ,  

c) przygotowanie przez Wykonawcę informacji o wytwarzanych odpadach oraz         

o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, 

d) zawarcie przez Wykonawcę umów ubezpieczeń, 

e) uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji Zaplecza budowy, 

f) przeszkolenie pracowników Wykonawcy z zakresu BHP i przepisów PPoż. 



 

3.3.5. Przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomi organ, który wydał pozwolenie 

na budowę oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z 

projektem o planowanym Terminie rozpoczęcia robót.  

3.3.6. Zamawiający jest zobowiązany dołączyć do powiadomienia, o którym mowa w pkt 

3.3.5, następujące dokumenty: 

a) oświadczenie Kierownika budowy (robót) stwierdzające przejęcie obowiązku 

kierowania budową (robotami) oraz sporządzenie Planu BIOZ, 

b) oświadczenie Inspektora (inspektorów) nadzoru inwestorskiego, stwierdzające 

przyjęcie obowiązku pełnienia Nadzoru inwestorskiego nad robotami, 

c) zaświadczenia przedłożone przez Kierownika budowy (robót), potwierdzające 

wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego  

d) informację sporządzoną przez Kierownika budowy (robót), zawierającą dane 

zamieszczane w ogłoszeniu dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 

3.4. Zakończenie robót. 

3.4.1. Zakończenie robót stwierdza się wpisem do Dziennika Budowy, a następnie w 

Protokole odbioru końcowego robót.  

3.4.2. Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia robót ma obowiązek zgłoszenia 

zakończenia robót oraz przekazania Zamawiającemu dokumentów, których 

dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub 

wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy PrBud. 

Wykonawca winien przekazać operat kolaudacyjny który powinien zawierać: 

 ( niepotrzebne skreślić ) 

a) Materiały przygotowane przez Inspektora Nadzoru - do wglądu :  

 Umowa wraz z dokumentami przetargowymi,  

 rozliczenie końcowe,  

 wyniki badań kontrolnych lub sprawdzających wykonanych przez niezależne 

laboratorium (w przypadku zlecenia wykonania takich badań przez Inspektora 

Nadzoru ),  

 wyliczenie potrąceń z tytułu złej jakości robót.   

b) Materiały dostarczane przez Wykonawcę : 

 dokumentacja projektowa ze zmianami naniesionymi i zatwierdzonymi przez 

projektanta, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne,  

 uwagi i zalecenia Inżyniera / Inspektora Nadzoru
*
) i ich wykonanie szczególnie dla 

robót zanikających i zakrywanych, 

 recepty i ustalenia technologiczne,  

 dziennik budowy i książka obmiarów,     



-     wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z  PZJ, 

STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ, STWiORB 

 sprawozdanie techniczne zawierające : 

 zakres i lokalizację robót,  

 uwagi dotyczące realizacji robót, 

 data rozpoczęcia i zakończenia robót, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu – jeśli jest wymagana, 

 oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót wykonanych zgodnie z 

dokumentacją projektową wraz z naniesionymi zmianami i ich argumentacją                  

(w przypadku ich wystąpienia ). 

4. Zamawiający. 

4.1. Obowiązki Zamawiającego. 

4.1.1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania, wymaganych przez właściwe 

przepisy, czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w 

terminach i na zasadach określonych w Umowie. 

4.1.2. Zamawiający jest zobowiązany do określonych szczegółowo w postanowieniach 

Umowy: 

a) przekazania Terenu budowy (z wyłączeniem przestrzeni przeznaczonej przez 

Wykonawcę na Zaplecze budowy), 

b) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania 

jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w Umowie 

obiektu budowlanego,  

c) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego (jeżeli przepisy nakładają taki 

obowiązek) , 

d) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 7 dni od dnia 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów oraz 

terminowego przystępowania do tych odbiorów, 

e) wskazania Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń, 

które Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu,  

f) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się 

one niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających          

z Umowy. 

4.2. Dokumentacja projektowa przygotowana przez Zamawiającego. 

4.2.1. Szczegółowe dane dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, jego lokalizację            

i zakres robót określa Dokumentacja projektowa i STWiORB.  



4.2.2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 

egzemplarz Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej                     

i elektronicznej.  

4.2.3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą 

być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie              

z przeznaczeniem. 

4.2.4. Odpowiedzialność za prawidłowość Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy 

ponosi Zamawiający. 

4.2.5. Zamawiający jest zobowiązany do zmian Dokumentacji projektowej w zakresie 

niezbędnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego na swój 

koszt.  

4.2.6. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji 

projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym 

prac obciążają Wykonawcę.  

4.3. Zmiany zakresu robót 

4.3.1. Przedmiotem Umowy objęte są: 

a) roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym, a także roboty 

budowlane nie wyszczególnione w przedmiarach robót; 

b) roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w Dokumentacji 

projektowej i STWiORB,  

c) roboty niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, 

4.3.2. Przedmiot Umowy nie obejmuje: 

a) nieprzewidzianych robót dodatkowych wykraczających poza zakres określony      

w pkt 4.3.1. (zamówienia dodatkowe w rozumieniu PZP), 

b) wykonania robót objętych zamówieniem uzupełniającym, jeżeli zamawiający 

przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w ogłoszeniu           

o zamówieniu podstawowymi (w rozumieniu PZP), 

4.3.3. Konieczność wykonania przez Wykonawcę robót, o których mowa w 4.3.1.zostanie 

potwierdzona: 

a) protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-finansowy tych robót 

oraz 

b) wpisem do Dziennika budowy. 

4.3.4. Na wykonanie robót, o których mowa w pkt 4.3.1.Strony nie zawierają odrębnych 

umów na podstawie przepisów Pzp. 

4.3.5. Na wykonanie robót, o których mowa w pkt 4.3.2. pkt a i b Strony są zobowiązane 

zawrzeć odrębną Umowę na podstawie przepisów ustawy Pzp.  

4.3.6. Zamawiający pokrywa wartość robót, których natychmiastowe wykonanie przez 

Wykonawcę było niezbędne ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa 

osób lub mienia, konieczność zapobieżenia awarii lub usunięcia jej skutków, na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę protokołu konieczności, o ile 



konieczność wykonania tych robót nie powstała z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

4.3.7. Konieczność zaniechania wykonania robót objętych Kosztorysem ofertowym, 

zostanie potwierdzona protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-

finansowy tych robót i potwierdzona wpisem do Dziennika budowy. 

4.3.8. Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu Robót budowlanych bez pisemnego 

polecenia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) dokonanego wpisem do Dziennika 

budowy.  

4.3.9. Wprowadzone zmiany zakresu Robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, 

Wykonawca w razie konieczności uwzględnia w uaktualnionym Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym robót. 

4.3.10. Rozliczenie zmian zakresu Robót budowlanych nastąpi na zasadach określonych w 

pkt 8 (Wynagrodzenie wykonawcy). 

4.4. Przekazanie Terenu budowy. 

4.4.1. Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy Teren budowy w całości lub 

w częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części.  

4.4.2. Wraz z przekazaniem Terenu budowy Zamawiający jest zobowiązany przekazać 

Wykonawcy dziennik budowy i książkę obmiarów. 

4.4.3. Każdorazowo przekazanie całości lub części Terenu budowy zostanie potwierdzone 

protokołem przekazania Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy. 

4.5. Odbiory robót. 

4.5.1. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

a) robót ulegających zakryciu, 

b) robót zanikających,  

c) częściowych, 

d) końcowego całości robót, 

e) gwarancyjnych, 

f) ostatecznego. 

4.5.2. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, częściowych i odbioru 

końcowego może dokonywać w imieniu Zamawiającego Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. 

4.5.3. Zamawiający jest zobowiązany rozpocząć odbiór robót w terminach wynikających     

z Umowy po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawcy zakończenia części robót                

w przypadku Odbioru częściowego lub zakończenia całości robót budowlanych        

w przypadku Odbioru końcowego i pełnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie 

robót. 

4.6. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

4.6.1. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

4.6.2. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, którego gotowość 

Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika budowy, powiadamiając o tym Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego.  



4.6.3. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od 

daty zgłoszenia o gotowości do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego           

i potwierdzony Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

4.6.4. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub 

ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę   

w terminie określonym w pkt 4.6.3. wpisem do Dziennika Budowy.  

4.6.5. W przypadku nie zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany 

odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny 

koszt przywrócić stan poprzedni. 

4.6.6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odbiera roboty zanikające i ulegające zakryciu 

poprzez dokonanie stosownego wpisu do Dziennika budowy. 

4.7. Odbiory częściowe. 

4.7.1. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego jego zakończenie oraz gotowość do odbioru tej części poprzez 

odpowiedni wpis do Dziennika budowy oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe. 

4.7.2. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę zestawienia wykonanych robót,           

w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do 

Odbioru częściowego dokonanego wpisem do Dziennika budowy. 

4.8. Odbiory końcowe. 

4.8.1. Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich Robót budowlanych 

składających się na przedmiot Umowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

zakończenia robót i gotowości do ich odbioru.  

4.8.2. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego               

i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

4.8.3. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od dnia zgłoszenia zakończenia robót wpisem do Dziennika budowy. 

4.8.4. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót.  

4.8.5. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru Wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie 

usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, 

Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad innemu podmiotowi na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4.8.6. Koszt usunięcia Wad nieusuniętych przez Wykonawcę w terminach wynikających     

z pkt 4.8.5. zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy bądź z Zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

4.8.7. Za dzień dokonania odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

4.9. Odbiory gwarancyjne 

4.9.1. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są:  

a) na 30 dni przed upływem okresu rękojmi,  



b) na 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości. 

Dopuszcza się dokonywanie przeglądów gwarancyjnych w innych niż w/w 

terminach w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

4.9.2. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

4.9.3. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości. 

W przypadku stwierdzenia wad powodujących realne zagrożenie bezpieczeństwa dla 

użytkowników Wykonawca winien usunąć wady bezzwłocznie lecz nie później niż w 

ciągu 3 dni kalendarzowych, natomiast w przypadku pozostałych stwierdzonych 

wad  termin ich usunięcia zostanie ustalony przez osoby biorące udział w pracach 

komisji uwzględniając m.in. zakres prac, panujące warunki atmosferyczne przy czym 

powinien on być nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. 

4.9.4. Jeżeli Wykonawca w wymaganym terminie nie usunie wad ujawnionych w okresie 

rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości, Zamawiający jest uprawniony do 

zlecenia usunięcia Wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4.9.5. Kosztem zastępczego usunięcia Wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady 

fizyczne a nieusuniętych przez Wykonawcę w terminach wynikających z pkt 4.9.4. 

Zamawiający obciąży Wykonawcę lub dokona potrącenia kosztów z Zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, a kosztem Wad ujawnionych w okresie gwarancji 

jakości – obciąży Wykonawcę. 

4.9.6. Odbiory gwarancyjne potwierdzane są Protokołem odbioru usunięcia wad, 

sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji. 

4.10. Odbiór ostateczny. 

4.10.1. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości.  

4.10.2. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych         

w okresie gwarancji jakości. 

4.10.3. W odbiorze ostatecznym biorą udział przedstawiciele Zamawiającego, użytkownika 

obiektu budowlanego, (jeżeli jest nim inny podmiot niż Zamawiający) oraz 

Wykonawcy. 

4.10.4. Z odbioru ostatecznego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego. 

4.11. Nadzór inwestorski i autorski. 

4.11.1. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić nadzór inwestorski i autorski.  

4.11.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia obowiązki określone w Umowie                 

i w Prbud. 

4.11.3. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ustanawia Zamawiający 

4.11.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do nadzorowania wykonania 

robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu 

budowlanego. 

4.11.5. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on 

uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umową i umocowaniem dokonanym przez 



Zamawiającego: mają formę pisemną, w pierwszej kolejności jako wpis do 

Dziennika Budowy.  

4.12. Ryzyka Zamawiającego. 

4.12.1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za nieterminowe 

przekazanie Terenu budowy lub niedokonanie innych czynności przygotowawczych 

niezbędnych do rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu Umowy. 

4.12.2. Od dnia przekazania Terenu budowy do dnia sporządzenia Protokołu odbioru 

końcowego, ryzyko Zamawiającego stanowią: 

a. zagrożenie wystąpieniem nieszczęśliwych wypadków lub powstaniem szkody w 

mieniu stanowiącym jego własność, które są spowodowane: zaniedbaniem, 

niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa lub/i 

warunków umownych przez Zamawiającego, lub przez osobę przez niego 

zatrudnioną albo działającą na mocy innej zawartej z nim Umowy,  

b. zagrożenie powstaniem szkody, w zakresie, w jakim jest ona następstwem błędu 

Zamawiającego lub wady ukrytej w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

materiałach, maszynach lub urządzeniach dostarczonych przez Zamawiającego, 

pod warunkiem, że Wykonawca dopełni obowiązku niezwłocznego 

powiadomienia o tych okolicznościach Zamawiającego lub uprzedzi 

Zamawiającego o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, chyba 

że Wykonawca mimo zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić 

wadliwości dostarczonych przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, 

STWiORB, materiałów, maszyn lub urządzeń,  

c. zagrożenia będące następstwem Siły wyższej. 

4.12.3. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu ostatecznego, ryzyko każdej 

szkody powstałej w obiekcie budowlanym, którego wykonanie stanowi przedmiot 

Umowy, ponosi Zamawiający, oprócz szkody spowodowanej: 

a. wadą, która tkwiła w obiekcie budowlanym, którego wykonanie stanowi 

przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót; 

b. wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty 

ryzykiem Zamawiającego lub;  

c. czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 

5. Wykonawca. 

5.1. Oświadczenia Wykonawcy. 

5.1.1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Dokumentacją projektową oraz 

uwarunkowaniami wynikającymi z decyzji dotyczących inwestycji i nie wnosi co do 

nich zastrzeżeń oraz potwierdza, że nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego 

wykonania przedmiotu Umowy.  Oświadczenie powyższe nie przenosi na 

Wykonawcę odpowiedzialności za wady w Dokumentacji projektowej i STWiORB. 

5.1.2. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz będzie 

dysponował personelem władającym językiem polskim i posiadającym wymagane 

uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy zgodnie z należytą 

starannością. 

5.1.3. Wykonawca oświadcza, że: 



a) potencjał techniczny,  

b) osoby,  

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,  

d) zasoby podmiotów trzecich oraz  

e) podwykonawcy, 

- zwane dalej „zasobami”, zaoferowane w ofercie złożonej w postępowaniu                 

o udzielenie zamówienia publicznego, zostaną wykorzystane do wykonania Umowy. 

5.1.4. W obiektywnie uzasadnionych okolicznościach, które uniemożliwiają wykorzystanie 

do wykonania Umowy zasobu, o którym mowa w pkt 5.1.3, wykonawca zaoferuje 

Zamawiającemu w celu wykonania Umowy inny zasób, spełniający warunki               

i wymagania opisane dla celów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa.   

5.1.5. Powyższe zmiany wymagają zgody Zamawiającego.  

5.2. Obowiązki Wykonawcy. 

5.2.1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, 

Projektem budowlanym, STWiORB, Projektami wykonawczymi, Ofertą 

Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego.  

5.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo 

w postanowieniach Umowy: 

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, 

b) powołania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane, 

c) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących wykonywania robót 

oraz umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

d) wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy 

technicznej, 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania   

i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji 

projektowej i STWiORB, 

f) ochrony znajdującego się na Terenie budowy mienia Zamawiającego przed 

działaniem osób trzecich, 

g) zapewnienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, 

h) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych 

terminach w odbiorach robót, 

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie 

wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, i w terminach 

wyznaczonych w protokołach odbioru, 

j) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 



k) stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnych              

z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

l) zaangażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, 

wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych 

czynności w ramach wykonania Umowy,  

m) dostarczania materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania Umowy, 

n) zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli wykonawca korzysta 

z Podwykonawców. 

5.2.3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, 

Wykonawca pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych Wad.  

5.2.4. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę, Zamawiający 

może zażądać od Wykonawcy należytego wykonywania Umowy lub naprawienia 

szkód wynikłych z tytułu nienależytego wykonywania Umowy, wyznaczając 

odpowiedni termin. 

5.3. Terminowość wykonania robót. 

5.3.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym 

Zamawiającemu przez Wykonawcę do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym       

w toku realizacji Umowy. 

5.3.2. Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-

finansowego typowo niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp 

robót w okresie letnio – jesiennym, harmonogram przyznanych zamknięć 

drogowych, torowych, itp. oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na 

terminowość wykonania Umowy.  

5.3.3. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

wykonawca sporządza niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu         

i przedstawia go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie   

7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za 

zatwierdzony przez Zamawiającego. 

5.3.4. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, w szczególności dotyczące jego niezgodności                        

z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania, 

przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia Umowy. 

5.3.5. Jeżeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postęp robót będzie obiektywnie 

zagrażał Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia 

etapu robót, Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 14 dni, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt 

Planu naprawczego. 



5.3.6. Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub 

zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas 

etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. 

5.3.7. Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu 

zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będą 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,              

w szczególności dotyczących nieterminowego przekazania Terenu budowy, 

konieczności zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robót zamiennych lub 

dodatkowych, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, z powodu 

których została w szczególności przewidziana dopuszczalność zmiany Umowy 

poprzez wydłużenie Terminu wykonania robót, Wykonawca jest uprawniony do 

żądania przedłużenia Terminu zakończenia robót oraz etapów robót w zakresie,        

w jakim ww. okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów 

wskazanych w obowiązującym Harmonogramie rzeczowo-finansowym i do zwrotu 

poniesionych kosztów. 

5.3.8. W okolicznościach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, przedłużenie 

Terminu zakończenia robót oraz terminów zakończenia etapów robót nastąpi            

w trybie zmiany umowy na podstawie przepisów ustawy Pzp. 

5.3.9. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu 

zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

Wykonawca nie jest uprawniony do żądania przedłużenia Terminu zakończenia 

robót oraz etapów robót i do zwrotu poniesionych kosztów. 

5.3.10. Podjęcie przez Strony czynności w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy 

do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo odstąpienia od 

Umowy.    

5.3.11. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji  

szczegółowej aktualizacji  Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego 

zmiany Umowy w terminie 7 dni. 

5.3.12. Każdy przypadek wystąpienia okoliczności wpływających na terminowość 

wykonania robót powinien zostać wpisany przez upoważnioną osobę do Dziennika 

budowy nie później niż do 3 dni następujących po dniu wystąpienia tego rodzaju 

okoliczności  

5.4. Wstrzymanie robót. 

5.4.1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy 

wykonywanie robót w przypadku: 

a) wykonania robót niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia 

osób znajdujących się na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy                 

w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu 

takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie 

jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przy wstrzymaniu robót w związku            

z wystąpieniem ww. okoliczności, Strony uzgodnią nowe terminy wykonania 



robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, uwzględniające okres 

wstrzymania. 

c) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

5.4.2. Niezależnie od przyczyn wskazanych w 5.4.1., Zamawiający może polecić 

Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za 

konieczny. 

5.4.3. W przypadku, o którym mowa w pkt 5.4.2., Wykonawca jest uprawniony do 

przedłużenia Terminu zakończenia robót co najmniej o okres równy okresowi co 

najmniej wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztów 

powstałych wskutek wstrzymania robót. 

5.5. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robót. 

5.5.1. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 

uprawniony do żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy. 

5.5.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, 

badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić 

Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

5.5.3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, 

Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

5.5.4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym zgodnie z pkt. 5.5.1. terminie, 

Zamawiający lub działający w jego imieniu Inspektor nadzoru inwestorskiego, może 

zlecić usunięcie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5.6. Skutki siły wyższej. 

5.6.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z 

powodu Siły wyższej lub z powodu następstw Siły wyższej, niezwłocznie 

powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

5.6.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw, Wykonawca niezwłocznie 

wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren budowy. 

5.6.3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia 

stosownie do stanu zaawansowania robót, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

5.7. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach. 

5.7.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, 

których wystąpienia, pomimo swego doświadczenia, nie mógł przewidzieć na etapie 

ofertowania, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego lub 

działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

5.7.2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o przewidywanych przyszłych problemach związanych z realizacją 

Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na termin zakończenia robót.  

5.7.3. Nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w 5.7.1                

i informacji, o której mowa w 5.7.2., Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ocenę 

wpływu tych okoliczności na termin wykonania robót i ewentualnych kosztów 

wynikających z zaistnienia ww. okoliczności. 



5.7.4. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje 

dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności 

na wykonanie Umowy. 

5.7.5. Jeśli wskutek szczególnych zdarzeń, które nie powstały z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy i nie są skutkiem działania Siły wyższej, nastąpi opóźnienie       

w wykonaniu Umowy lub poniósł on dodatkowe koszty, jest uprawniony do żądania 

przedłużenia terminu wykonania robót i zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych 

wskutek zaistnienia ww. okoliczności. 

5.8. Personel i sprzęt Wykonawcy. 

5.8.1. Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy. 

5.8.2. Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu, iż personel 

Wykonawcy zaangażowany do wykonania Umowy, w szczególności Kierownik 

budowy oraz kierownicy robót branżowych, będą osobami, które Wykonawca 

wskazał w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia 

spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu, w zakresie posiadania osób 

zdolnych do wykonania zamówienia. 

5.8.3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana ww. 

osób, Wykonawca jest zobowiązany ją uzasadnić i zaproponować osobę, która 

będzie spełniać opisany warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania 

osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

5.8.4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian,           

o których mowa w pkt 5.8.3., nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym 

skierowaniem nowych osób do kierowania robotami. Przerwa w wykonywaniu 

Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako 

przyczyna zależna od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia 

terminu wykonania robót.  

5.8.5. Zmiana osób, o których mowa w pkt 5.8.1. i 5.8.2., nie stanowi zmiany Umowy.    

5.8.6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy 

robót branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie 

budowy.  

5.8.7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania 

robót podczas obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące 

podmioty, które je zaangażowały.  

5.8.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgłosić uwagi, zastrzeżenia albo 

wystąpić do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która: 

a) wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do istotnych postanowień Umowy lub, 

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska. 

5.8.9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 5.8.8., Wykonawca 

wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt 5.8.3. 

5.9. Zapewnienie jakości. 



5.9.1. Zasady zapewnienia jakości wykonywania robót określa Program zapewnienia 

jakości. 

5.9.2. W terminie 21 dni od daty rozpoczęcia robót Wykonawca przygotuje i przedłoży do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego Program zapewnienia jakości. 

5.9.3. Zamawiający jest uprawniony do audytu Programu zapewnienia jakości. 

5.9.4. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny 

odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu                        

i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Prbud oraz winny odpowiadać 

wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 

5.9.5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane zgodnie     

z obowiązującymi przepisami orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności na 

materiały użyte do wykonania Umowy.  

5.9.6. Zmiana materiałów służących do wykonania Umowy w stosunku do STWiORB oraz 

Dokumentacji projektowej wymaga pisemnej zgody Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

5.10. Jakość materiałów. 

5.10.1. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu 

Umowy powinny: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.        

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883) oraz STWiORB, 

b) posiadać odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty 

techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy 

wykonywaniu robót, 

e) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na terenie 

budowy.   

5.10.2. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi                 

w odrębnych przepisach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

5.10.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  

a) usunięcia określonych materiałów z Terenu budowy w wyznaczonym terminie 

lub,  

b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie 

spełniają wymagań STWiORB.  

5.10.4. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności innemu Wykonawcy i potrącić 

poniesione w związku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5.10.5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, 

że jakość materiałów nie odpowiada wymaganiom STWiORB, niezwłocznie 

zawiadomi o tym Wykonawcę.  



5.10.6. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały do robót dopiero wówczas, gdy 

udowodni Inspektorowi Nadzoru, że ich jakość odpowiada wymaganiom STWiORB. 

5.10.7. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę lub 

Zamawiającego, na zasadzie określonej w punkcie 5.11.7. 

5.10.8. W przypadku wbudowania przez Wykonawcę nie zaakceptowanych materiałów, 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich 

demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami. 

5.11. Badania jakości materiałów i robót. 

5.11.1. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom 

służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

5.11.2. Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie 

zapewnienia jakości robót Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny 

koszt. 

5.11.3. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót powinny być prowadzone             

w miejscu wyprodukowania materiałów lub na Terenie budowy. 

5.11.4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz 

instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości 

materiałów i robót oraz dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane 

próbki materiałów przed ich wbudowaniem na własny koszt, stosownie do Programu 

zapewnienia jakości robót. 

5.11.5. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza 

miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez 

Zamawiającego placówce badawczej. 

5.11.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać wykonania badań dodatkowych, 

które nie są wymagane w STWiORB lub wykonanie dodatkowych badań poza 

miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla materiałów lub robót, które 

budzą uzasadnione wątpliwości, co do jakości.  

5.11.7. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami 

STWiORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badań ponosić będzie 

Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne        

z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badań 

obciążą Zamawiającego. 

5.12. Utrzymanie Terenu budowy. 

5.12.1. Niezwłocznie po przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

zagospodarowania Terenu budowy. 

5.12.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz 

utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym 

ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa ww. osób , 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren 

budowy przez osoby nieuprawnione, 



c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany 

podmiot świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia 

Terenu budowy do Terminu zakończenia robót,  

d) przedłożenia do akceptacji Zamawiającego planu ochrony Terenu budowy          

w terminie 7 dni od daty przejęcia Terenu budowy, 

e) wykonanie czynności niezbędnych do umożliwienia podłączenia i dostaw 

mediów oraz zainstalowanie urządzeń służących do pomiaru zużycia mediów, 

f) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem mediów do celów związanych       

z wykonaniem, próbami i odbiorami robót, 

g) oświetlenie Terenu budowy w niezbędnym zakresie, 

h) zapewnienie odprowadzenia ścieków z Terenu budowy, 

i) utrzymanie porządku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na które 

oddziałuje wykonywanie robót. 

5.12.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

osobom przez niego upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, 

dostępu do Terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie w będą wykonywane roboty 

dotyczące Umowy. 

5.12.4. Roboty będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane, w taki sposób, aby 

nie zakłócać bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, 

prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub osób 

trzecich. 

5.12.5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren 

budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie 

urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach                  

i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

5.12.6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki 

zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli 

posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować 

zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót.  

5.12.7. Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy wraz z zapleczem           

i przekazać go we właściwym stanie Zamawiającemu najpóźniej do dnia Odbioru 

końcowego robót. 

5.12.8. W przypadku stwierdzonego nieporządku na Terenie budowy, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 

terenu do należytego porządku. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, 

po uprzednim wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo 

zlecić uporządkowanie firmie zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć 

Wykonawcę. Potrącenie kosztów wykonania zastępczego zostanie dokonane              

z najbliższej płatności wynagrodzenia Wykonawcy. 

5.13. Czas pracy. 

5.13.1. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca nie jest uprawniony do 

wykonywania robót w godzinach  22.00 – 6.00. 

5.13.2. W wyjątkowych przypadkach, np. dla ratowania życia, zdrowia ludzkiego lub 

mienia, albo bezpieczeństwa robót, dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych 

czynności w godzinach 22.00 – 6.00, o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadamia 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 



5.13.3. Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 – 6.00 nie dotyczy czynności, które ze 

względów technicznych lub zwyczajowo wykonywane są w systemie pracy 

wielozmianowej lub w ruchu ciągłym. 

5.14. Dokumentacja budowy. 

5.14.1. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) Dziennik budowy,  

b) książkę obmiarów,  

c) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  

d) Dokumentację powykonawczą,  

e) pozostałe dokumenty budowy zgodnie z STWiORB. 

5.14.2. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie, przekazanie 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przechowywanie: 

a) tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  

c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

d) informacji o wytwarzanych odpadach,  

e) Programu zapewnienia jakości. 

 

5.15. Organizacja ruchu. 

5.15.1. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu tymczasowej organizacji 

ruchu, jej wprowadzenia i utrzymywania zgodnie z zatwierdzeniem organu ruchu do 

czasu jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu 

robót. 

5.15.2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu 

lub wykonanej zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB. 

5.15.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: 

miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich 

utrzymanie przez cały czas wykonywania robót. 

5.16. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich. 

5.16.1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia 

dróg i obiektów inżynieryjnych prowadzących na Terenie budowy od uszkodzeń, 

które mogą spowodować roboty lub transport i sprzęt Wykonawcy albo jego 

dostawców i Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do 

obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów    

i sprzętu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach                 

i obiektach inżynierskich. 

5.16.2. Trasy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, których 

jednostkowy ciężar lub inne cechy mogą zagrażać uszkodzeniu drogi lub obiektów 

inżynierskich podlegają zatwierdzeniu przez właściwy zarząd drogi.  

5.16.3. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych   

z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń 

osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, 

szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

5.17. Procedury bezpieczeństwa. 



5.17.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa       

i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na 

Terenie budowy oraz zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu pieszego               

i kołowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności Ustawą z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.  

5.17.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na 

własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

5.17.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu jeden 

egzemplarz Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud 

i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa                

i ochrony zdrowia nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia robót. 

5.18. Wykopaliska archeologiczne 

5.18.1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz 

inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też 

przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, 

stanowią własność Skarbu Państwa. 

5.18.2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne 

czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie.  

5.18.3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

właściwy organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru 

inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, 

obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

5.18.4. Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego 

spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub wydłużenia terminów 

realizacji robót, Zamawiający przed przystąpieniem Wykonawcy do powyższej 

poleconych czynności, potwierdzi konieczność ich wykonania za dodatkowe 

wynagrodzenie lub w przedłużonych terminach. 

5.19. Obsługa geodezyjna. 

5.19.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją Projektową wytyczenie 

w terenie wszystkich części robót.  

5.19.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

5.19.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy wpis czynności geodezyjnych do 

Dziennika budowy. 

5.19.4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego 

wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do 

sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień. 

5.19.5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów 

na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonywane 

przez siebie pomiary.  



5.19.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych                            

i wysokościowych. 

5.19.7. Po zakończeniu robót objętych Umową Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany     

i w terminie 14 dni od zgłoszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiającemu kopię 

map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń 

podziemnych i nadziemnych (także w edytowalnej wersji elektronicznej) oraz 

wniesie zmiany na mapach w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii. 

5.19.8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji 

powykonawczej we właściwy miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

5.20. Odpowiedzialność Wykonawcy. 

5.20.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu Umowy na zasadach określonych przepisami KC. 

5.20.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na 

Terenie budowy lub w związku z wykonywaniem robót, chyba że wyłącznie 

odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności. 

5.20.3. Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności 

wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku                              

z wykonywaniem robót, o ile ponosi za nie odpowiedzialność według przepisów KC, 

w szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę Umowy lub 

obowiązujących przepisów, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe 

zdarzenia jest Zamawiający. 

5.20.4. Wykonawca jest zobowiązany przejąć odpowiedzialność materialną za skutki 

finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji lub 

budynków sąsiadujących z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest 

za nie odpowiedzialny.  

5.20.5. Wykonawca odpowiada wobec osób trzecich za wszelkie szkody, które były 

wynikiem ruchu pojazdów Wykonawcy w związku z wykonywaniem przedmiotu 

umowy (w tym przede wszystkim bezpośrednio spowodowane ruchem) oraz szkód 

poniesionych przez osoby trzecie na skutek wykonywania umowy niezgodnie z jej 

postanowieniami, szkód wywołanych emisją zanieczyszczeń oraz hałasu przez 

pojazdy, maszyny i urządzenia Wykonawcy oraz szkód wywołanych przez 

naruszenie lub uszkodzenie budynków budowli i innej infrastruktury przy drogowej. 

Powyższe postanowienia znajdują zastosowanie zwłaszcza w przypadku, gdy istnieć 

mogą przesłanki do równoczesnej odpowiedzialności Gminy jako zarządcy drogi.    

W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do zwolnienia Zarządcy                     

z odpowiedzialności przez wypłatę należnego odszkodowania. W przypadku 

skierowania roszczenia przez osobę trzecią wobec Zarządcy, Zarządca wezwie 

Wykonawcę do rozpatrzenia zasadności roszczenia i przedstawienia swojego 

stanowiska w sprawie, do czego Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni.        

W przypadku, gdy Zarządca ustali, że roszczenie osoby trzeciej jest zasadne wezwie 

wykonawcę do zapłaty.  

5.20.6. W przypadku wniesienia przez osobę trzecią przeciwko Zarządcy powództwa,          

w związku z jakąkolwiek szkodą związaną z odpowiedzialnością Gminy, jako 

zarządcy drogi lub też szkodą związana z wykonywaniem przedmiotu umowy ( np. 

związanej z ruchem pojazdów Wykonawcy i wpływem tego ruchu na stan techniczny 



dróg) Gmina jest uprawniona do zawnioskowania o przystąpienie do sprawy 

Wykonawcy jako przypozwanego interwenienta ubocznego po stronie Zarządcy lub 

jako osobę dopozwaną (współpozwanego) w zależności od sytuacji.  

5.20.7. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zarządcy wszelkich należności     

w pełniej wysokości, które zostały zapłacone przez Zarządcę, jako dłużnika 

solidarnego, dłużnika in solidum, wszelkich innych postaci współodpowiedzialności 

oraz wypłaconych w imieniu Wykonawcy przez Gminę zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy. 

5.20.8. Postanowienia powyższe stosuje się również w przypadku szkód innych niż 

majątkowe, w szczególności szkód na osobie, powstałych w wyniku wykonywania 

przedmiotu umowy których konsekwencją jest obowiązek zapłaty zadośćuczynienia.  

5.21. Ubezpieczenie wykonawcy 

5.21.1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później 

niż w dniu, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy 

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją 

Umowy, w tym za budowę obiektu, w zakresie: 

a) od ryzyk budowlanych obiektu (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą 

ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto; 

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem, co najmniej szkody 

poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju 

zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 

mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami 

(szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i 

innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą 

niż Cena ofertowa brutto,  

c) ubezpieczenia kadry, robotników i innych pracowników Wykonawcy oraz 

każdego Podwykonawcy(dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych 

osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Roboty 

budowlane.  

5.21.2. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w pkt 5.21.1., w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 

5.21.3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie 

później niż do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia 

przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się                       

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje 

wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

5.21.4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

stosownego przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię 

umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem 

poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedłożenia przez 

Wykonawcę odnośnego ubezpieczenia w ww. terminie, Zamawiający w imieniu i na 

rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie 



określonym w pkt 15.21.1, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających       

z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

5.21.5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia na 

niekorzyść Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

5.21.6. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem do Zamawiającego (PZDW) 

o naprawienie szkody powstałej w miejscu prowadzenia robót przez wykonawcę lub 

w związku z prowadzonymi pracami, Zamawiający wezwie na piśmie Wykonawcę 

do rozpatrzenia zasadności roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w 

sprawie na piśmie, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia tego 

roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska na piśmie w terminie 7 dni od 

otrzymania ww. wezwania.  

5.21.7. Ponadto w przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem o naprawienia 

szkody powstałej w miejscu prowadzenia robót przez Wykonawcę lub w związku       

z prowadzonymi pracami, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) każdorazowego informowania Zamawiającego o roszczeniach osób trzecich, 

które wpłynęły do Wykonawcy wraz przedstawieniem stanowiska dotyczącego 

roszczenia - w terminie 14 dni od wpłynięcia roszczenia, 

b) udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące okoliczności 

wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy roszczenie - w terminie 7 dni od 

wpłynięcia pytania, 

c) udzielenia odpowiedzi na pytania zakładu ubezpieczeń Zamawiającego 

dotyczące roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiającego), jeżeli roszczenie 

będzie rozpatrywane z umowy OC Zamawiającego - w terminie 7 dni od 

wpłynięcia zapytania, 

d) udzielenia odpowiedzi na pytania zakładu ubezpieczeń Wykonawcy dotyczące 

roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiającego), jeżeli roszczenie będzie 

rozpatrywane z umowy OC Wykonawcy - w terminie 7 dni od wpłynięcia 

zapytania, 

e) przekazywania będących w posiadaniu Wykonawcy dokumentów o które 

wnioskował zakład ubezpieczeń Zamawiającego lub Wykonawcy lub 

Zamawiający w procesie likwidacji szkody - w terminie 7 dni od wpłynięcia 

wniosku. 

5.21.8. W sprawach skomplikowanych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 

przed upływem terminów określonych w pkt 5.21.6 i 5.21.7 o ich przedłużenie o 7 

dni.  

5.21.9. Za uchybienie terminom określonym w pkt 5.21.6 i 5.21.7 Wykonawca zobowiązany 

jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5000 zł za 

każdy dzień opóźnienia. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia 

przedmiotowych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia z tytułu wykonania 

kontraktu, a w przypadku braku wierzytelności do potrącenia zobowiązuje się do 

zapłaty kwot wynikających z przedmiotowych kar umownych w terminie 7 dni od 

otrzymania pisemnego wezwania.  

5.22. Naprawa uszkodzeń. 

5.22.1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane 

przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót.  



5.22.2. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć roboty przed szkodami, które mogą 

powstać na skutek niekorzystnego działania warunków atmosferycznych lub wód 

gruntowych.  

5.22.3. Zamawiający ponosi koszty zabezpieczenia robót w przypadku, gdy niekorzystne 

warunki gruntowo-geologiczne nie wynikały z dokumentacji geologicznej 

dołączonej do Dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

5.22.4. Szkody w robotach lub materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest 

za nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawić na własny koszt w sposób 

zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, 

odpowiednich norm, aprobat, i obowiązujących przepisów prawa.  

5.22.5. Jeżeli szkody w materiałach lub robotach, o których mowa w pkt 5.22.4, powstały 

wskutek okoliczności stanowiących zgodnie z Umową ryzyko Zamawiającego, 

Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz 

wydłużenia Terminu wykonywania robót co najmniej o okres powstałego w ich 

wyniku opóźnienia. 

5.22.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w robotach lub materiałach 

przeznaczonych do wbudowania w roboty, powstałe w okresie wykonywania robót 

lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady i pozostające w 

bezpośrednim związku z usuwaniem Wad, wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca. 

6. Podwykonawcy 

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

6.2. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane, 

Wykonawca może: 

a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie 

wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; 

b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie; 

c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie; 

d) zrezygnować z Podwykonawstwa. 

6.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust. 1, PZP wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

6.4. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni, 

b) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

którzy zawarli: 



- zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane lub 

- przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi,  

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego 

wynagrodzenia bez odsetek należnych Wykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie. 

6.5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 

robót wykonanych przez Podwykonawcę; 

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, 

od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  

6.6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, 

natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę 

powinno być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego.  

6.7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego 

na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy nie 

później niż 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy         

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy               

o podwykonawstwo. 

 

Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 

zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.  
 

6.8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy                

o  Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  zgłasza pisemne 

zastrzeżenia do w/w projektu umowy: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 6.13 

niniejszej umowy 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                     

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w w/w terminie 

uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

6.9. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku przedłożenia Umowy         

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej 

określonych w SIWZ wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo lub 

warunków dotyczących Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.  



6.10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez 

Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót 

budowlanych przez Podwykonawcę. 

Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy               

o podwykonawstwo. 
Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 

zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.  
6.11. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy         

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,         

o których mowa w pkt 6.8 Umowy. 

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w w/w terminie uważa się za akceptację 

umowy przez zamawiającego. 

6.12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż   

5 000 zł.  

W takim przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 

w pkt 6.13 umowy, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy               

o podwykonawstwo. 
Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 

zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.  

6.13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6.14. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis             

z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy          

z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób 

zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 



6.15. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 

zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.  

6.16. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu 

wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je 

Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy        

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców 

wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

6.17. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający 

zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 

zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

6.18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

6.19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym 

przez zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

6.20. Zamawiający w terminie 30 dni dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 



W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w tym punkcie, zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w tym punkcie, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy             

w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

6.21. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych 

polskich (PLN). 

6.22. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego 

Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

6.23. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, 

jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, 

nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 

6.24. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych 

Podwykonawców. 

6.25. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi 

robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres 

gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego 

jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści 

wynikających z tych zobowiązań. 

6.26. Suma należności z faktur Podwykonawców, będących składowymi faktury 

Wykonawcy nie może przekroczyć wysokości należności w niej wskazanej. 

Bezpośrednia zapłata na rzecz Podwykonawców będzie dokonywana przez 

Zamawiającego tylko i wyłącznie do kwoty należności głównej wynikającej z faktur, 

bez odsetek. 

7. Ochrona środowiska. 

7.1. Wykonawca w czasie wykonywania Robót budowlanych oraz usuwania 

ewentualnych Wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony 

środowiska i przyrody na Terenie budowy. 

7.2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z decyzją                              

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez 

właściwy organ – jeśli dotyczy przedmiotowego zadania.  

7.3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na 

wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie 

ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu 

budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót, w sposób zapewniający 

ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

7.4. Wykonawca jest właścicielem odpadów, które jest zobowiązany usuwać z Terenu 

budowy z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z  2013 r. poz. 21) 



7.5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zgodnie z przepisami ustawy              

o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami.  

7.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat lub kar 

przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody. 

7.7. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego lub przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, 

które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez 

Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

7.8. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po 

oczyszczeniu należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. 

7.9. Odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane 

przez Inspektora Nadzoru) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu 

należy odwieźć je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego. 

7.10. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport               

i rozładunek należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia. 

Składowanie materiałów prowadzić w sposób uporządkowany i właściwy dla danego 

asortymentu. 

7.11. W przypadku wycinki drzew i krzewów drewno pozyskane z wycinki w związku       

z realizacją robót budowlanych jest własnością Zamawiającego – Gminy Raków. 

Wykonawca zobowiązany jest do odkupienia według cen wskazanych przez 

Zamawiającego – Gminę Raków lub do innego sposobu zagospodarowania. 

8. Wynagrodzenie wykonawcy. 

8.1. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia 

8.1.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowiące iloczyn 

ilości wykonanych robót ustalonych na podstawie obmiarów oraz cen jednostkowych 

określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 

8.1.2. W przypadku robót nie uwzględnionych w przedmiarze oraz nie wycenionych          

w Kosztorysie ofertowym, które są niezbędne do wykonania Umowy w zakresie 

określonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 

tych robót zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  

a) jeżeli roboty wynikające ze zmian zakresu robót wprowadzonych zgodnie z pkt 

4.3 Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest 

możliwe sporządzenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu 

Ofertowego poprzez interpolację lub inną metodą, Wykonawca jest zobowiązany 

do wyliczenia ceny tą metodą; 

b) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających ze zmian zakresu robót 

wprowadzonych zgodnie z pkt. 4.3 Umowy, z zastosowaniem metody, o której 

mowa w pkt 8.1.2.a), Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora 

nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót                            

z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez 

Wykonawcę w ofercie, oraz cen materiałów, pracy sprzętu i transportu nie 

wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. 



SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty 

są wykonywane, aktualne w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzona. 

8.1.3. Zasady wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty nieobjęte przedmiarem, 

określone w pkt 8.1.2, mają zastosowanie do rozliczania robót niezbędnych do 

realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, których 

konieczność wykonania wynika w szczególności z błędów w Dokumentacji 

projektowej. 

8.1.4. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego będzie wykonana niezgodnie z postanowieniami pkt 8.1.2., Inspektor 

nadzoru inwestorskiego wprowadzi korektę kalkulacji, w oparciu o pkt. 8.1.2,. 

8.1.5. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt. 8.1.2. oraz 

przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji wysokość 

wynagrodzenia w zakresie wynikającym ze zmian zakresu robót przed rozpoczęciem 

robót wynikających z tych zmian. 

8.1.6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w złotych polskich (PLN). 

8.1.7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 

łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

8.1.8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki 

VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

8.1.9. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zwiększeniu o dodatkowe koszty lub 

zmniejszeniu o oszczędności powstałe w związku ze zmianami prawa powstałymi     

w czasie wykonywania Umowy. 

8.1.10. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 8.1.8. lub 8.1.9. nie stanowi 

zmiany Umowy.  

8.2. Rozliczenia miesięczne – NIE DOTYCZY. 

8.3. Rozliczenia końcowe. 

8.3.1. Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. 

8.3.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i w imieniu 

Zamawiającego potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 7 dni 

od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

8.3.3. Potwierdzone rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu odbioru końcowego.  

8.3.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub 

uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

uzasadnionych wątpliwości, co do jego prawidłowości. 

8.3.5. W następstwie wyjaśnień, uzupełnień lub konsultacji z Wykonawcą, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni koryguje szczegółowe rozliczenie 

wynagrodzenia Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidłowości. 

8.4. Płatności. 

8.4.1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury                

(z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru)                     

z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy na kwoty potwierdzone przez 



Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartości wykonanych robót, 

zgodnie z protokołami odbioru robót.  

Fakturę należy wystawić na: Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, 

NIP 657-25-24-517. 

Na fakturze należy wpisać nazwę zadania i numer niniejszej umowy. 

8.4.2. Zamawiający może dokonać korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej płatności, 

jeżeli została ujawniona oczywista omyłka.  

8.4.3. Należności za wykonane roboty będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy 

wskazane na fakturze VAT. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się 

dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

8.4.4. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca upoważniony jest do żądania 

ustawowych odsetek, liczonych od daty, w której płatność powinna być dokonana.  

8.4.5. Bezpośrednie płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za wykonane 

roboty budowlane, dostawy lub usługi Zamawiający będzie realizował na zasadach 

określonych w punkcie 6. Umowy na konta bankowe Podwykonawców wskazane na 

kopiach ich faktur.  

8.4.6. Podstawą płatności należnych Podwykonawcom zgodnie z pkt 8.4.5. będzie 

prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy z dołączonymi następującymi 

dokumentami: potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami prawidłowo 

wystawionych faktur Podwykonawców, sporządzonymi przez Wykonawcę                 

i Podwykonawcę za ten sam okres rozliczeniowy, określającymi zakres rzeczowy 

wykonanych robót wynikający z Umów o podwykonawstwo, pisemną dyspozycją 

Wykonawcy do przekazania kwot należnych Podwykonawcom wynikających            

z wystawionych przez nich faktur. 

8.4.7. Kwoty wypłacone Podwykonawcom na podstawie dokumentów wymienionych              

w pkt 8.4.6. pomniejszać będą należności Wykonawcy wskazane na fakturze.  

8.4.8. W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturował żadnych robot w danym okresie 

rozliczeniowym, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie Podwykonawcy 

potwierdzające tę okoliczność, wówczas cała kwota wynikająca z faktury zostanie 

wypłacona Wykonawcy. 

8.4.9. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy 

dodatkowo oświadczenia Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich 

zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo. 

8.4.10.  Nie przewiduje się fakturowania częściowego. 

8.5. Wierzytelności. 

8.5.1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, 

sprzedaży, potrącenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wobec 

Zamawiającego, korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie 

bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego,  

8.5.2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego    

o wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy 

członkowie Konsorcjum. 

8.5.3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 8.5.1. 

dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 

Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców), których wynagrodzenie byłoby 



regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 

przedstawionej do akceptacji.  

8.5.4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonana bez pisemnej 

zgody Zamawiającego, jest nieważna. 

9. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. 

9.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne przez okres ……….. lat od daty Odbioru końcowego robót, na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

9.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji 

jakości na okres …….... lat, licząc od daty Odbioru końcowego robót. 

9.3. Gwarancja jakości na urządzenia lub maszyny zostanie udzielona zgodnie                  

z gwarancją producenta. 

9.4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument 

gwarancyjny w dacie Odbioru końcowego. 

9.5. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunięcia Wad, lub gdy naprawa nie 

następuje we wskazanym terminie, Zamawiający, poza uprawnieniami 

przysługującymi na podstawie art. 637 Kodeksu cywilnego, może powierzyć 

usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9.6. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń       

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

10.1. Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem Umowy wnieść na rzecz 

Zamawiającego Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach 

określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 10% Ceny ofertowej brutto 

na każde z zadań osobno. 

10.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

10.3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

10.4.    Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

10.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie 

rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 

mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia.  

10.6. Kwota w wysokości ……………. (słownie: …………………………..) PLN 

stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane. 



10.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. 

……………. (słownie: …………………) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 

15 dniu po upływie tego okresu. 

10.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których 

mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

10.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 

Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. Jeżeli nie 

zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których 

mowa w pkt 10.6. i 10.7. 

10.10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

10.11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy              

w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie 

zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 

wezwania do zapłaty. 

10.12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 

wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

10.13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 10.12. nie przedłoży 

Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia 

w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać 

będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

10.14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 

nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

 

11. Zmiana umowy 

11.1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 

poprzez: 

 zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy,  

 zmianę zakresu przedmiotu Umowy, 

 zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub  

 zmianę terminu/terminów określonych w umowie,  

w sytuacji gdy: 



1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (np. zmiana prawa podatkowego dotycząca 

zmiany obowiązujących stawek podatku) powodująca, że realizacja Przedmiotu Umowy 

w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji 

wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi; 

2. wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od 

Wykonawcy, które mają wpływ, na jakość realizacji zamówienia/ uniemożliwiają 

realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie; 

3. zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem 

umowy i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego rezultatów/celów; 

4. konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w:  

a) umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną 

(w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, 

partnerami zaangażowanymi w realizację projektu w ramach, którego 

realizowane jest przedmiotowe zamówienie)  

b) ustaleniach dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie 

o ile zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy. Zmiany te 

mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na który wpływ miały zmiany, 

o których mowa powyżej, m.in. zmiana może prowadzić do wydłużenia 

terminu realizacji umowy; 

5. wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegająca na 

rezygnacji z określonego zakresu, o ile zmiana nie będzie miała wpływu na osiągnięcie 

celów zamówienia i jest uzasadniona celowością, gospodarnością lub obiektywną 

niemożnością realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy. Zmiany w tym 

zakresie będą odbywały się na następujących zasadach: 

a) zmiana przedmiotu umowy nastąpi w szczególności na podstawie danych 

uzyskanych z bieżącej działalności Zamawiającego, sprawozdawczości             

z realizacji zamówienia i działań kontrolnych prowadzonych przez 

Zamawiającego lub osób, działających w jego imieniu; 

b) w przypadku zmiany umowy w zakresie wskazanym w pkt a) dopuszczalne 

będą adekwatne zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy (przy zastosowaniu 

stawek wynikających ze złożonej przez Wykonawcę oferty); 

Dopuszcza się modyfikację umowy, która prowadzi do podwyższenia 

wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia.  

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest 

możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu 

wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji. 

c) zmiana nie może prowadzić do zastępowania części przedmiotu zamówienia 

nowym.  

6. wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania siły wyższej, 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami w 

szczególności, kiedy wystąpienie siły wyższej ma bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania przedmiotu umowy;  

7. wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności z powodu 

technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania 



prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność. Fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać 

potwierdzony przez uprawnione osoby/instytucje (np. Inspektora Nadzoru, IMiGW); 

8. zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych – o ile są korzystne dla 

Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod 

warunkiem, że są spowodowane w szczególności: 

a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji nowszej 

technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na 

zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie 

lepszej jakości robót; 

9. wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub 

technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze 

stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy; 

10. wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną 

dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy: 

 

11. wystąpią lub zostaną ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujące 

koniecznością dokonania w niej zmian jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację 

przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa na termin/y realizacji przedmiotu umowy; 

12.  wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych                     

w Dokumentacji projektowej (w szczególności w oparciu o dokonane badania 

geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np. 

kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować 

w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy; 

13. wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych                       

w Dokumentacji projektowej warunki Terenu budowy, w szczególności dotyczące nie 

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych; 

14.  wystąpi konieczność rezygnacji z wykonania  części robót budowlanych lub zmiana 

ilości (np. wymienionych w pozycjach kosztorysu ofertowego i zbiorczego zestawienia 

wartości robót); 

15. zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do 

miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

 

16. zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie 

dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy; 

 



17. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 

właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy; 

 

18. wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;  

19. nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.            

z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

20. nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/użytkowników terenu wobec 

zgodnych z umową i obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy (np. prowadzenie 

prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajęcia 

terenu, prowadzenie robót budowlanych, praca sprzętu budowlanego i transportowego, 

wzmożony ruch pojazdów i osób związanych z realizacją przedmiotu umowy); 

 

21. wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji; 

22. wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, udzielenia 

zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania 

zamówienia podstawowego;   

23.  oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane nie zawierała wskazania części, którą 

na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, Zamawiający 

dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do 

realizacji przez podwykonawców; 

24. zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się 

wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę 

podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków    

w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę; 

25. wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie                      

i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej 

interpretacji ich zapisów przez strony; 

26. procedura podpisania umowy przedłuży się ponad 60 dni licząc od terminu 

rozstrzygnięcia przetargu w sytuacji gdy termin wykonania został określony jako 

konkretny dzień kalendarzowy;  

27. zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością 

wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub              

z zasadami wiedzy  inżynierskiej/sztuki budowlane 

28. zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy; 

29. zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania;  



30. zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych w realizację 

umowy, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, 

zmiany organizacyjne); 

31. zaistnieje nadzwyczajna zmiana okoliczności, o których mowa w art. 357
1
 § 1 Kodeksu 

cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy. 

11.2. W przypadku kiedy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje 

się możliwość wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 –

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez 

wykonawcę. 

Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 

144 ust. 1 PZP. 

11.3. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp   następujące 

zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,                  

w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, numerów NIP, REGON, PESEL 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 

e) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianego w Umowie, 

f) wynikające ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub 

Wykonawcy, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej. 

 

11.4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron          

i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez 

umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. 

12. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego. 

12.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca: 

12.1.1. wykonuje roboty niezgodnie z Umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich 

naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich 

rodzaj i wyznaczającego odpowiedni termin do ich usunięcia; 

12.1.2. bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robot na okres dłuższy niż 21 

dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich       

w okresie 14 dni od dodatkowego pisemnego wezwania, 

12.1.3. opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym. W takim przypadku 



zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić 

jeszcze przed upływem terminu do wykonania robót. 

12.1.4. nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez 

Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do jego 

przedstawienia lub realizacji jego postanowień, 

12.1.5. nie wykonuje zobowiązania w terminie ściśle określonym (Zamawiający jest 

uprawniony do odstąpienia od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego).  

12.1.6. podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej 

wierzytelności bez zgody Zamawiającego, 

12.1.7. jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 50 % 

Ceny ofertowej brutto; 

12.1.8. daje lub proponuje bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek 

korzyść majątkową, prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako 

zachętę lub nagrodę: 

a) za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania 

związanego z Umową i niezgodnego z prawem albo Umową lub wstrzymanie się 

od jakiegokolwiek działania związanego z Umową i zgodnego z prawem lub 

Umową,  

b) jeśli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pełnomocników lub 

Podwykonawców, daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek 

jakąkolwiek taką zachętę lub nagrodę. 

12.1.9. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części Umowy; 

12.1.10. w razie konieczności: 

a) wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub, 

b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 2% wartości 

Umowy 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu Umowy                           

o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.   

12.2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie 

na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

12.3. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub 

pismem złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

12.4. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 



zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy             

w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

12.5. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych (potwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy/ekspertyzą wydaną przez 

IMiGW), uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie przewidzianym w pkt. 

3.1.1.) niniejszej umowy, Zamawiający może zmienić termin wykonania lub odstąpić 

od wykonania umowy w drodze jednostronnego oświadczenia.  

W przypadku odstąpienia od wykonania umowy, o którym mowa powyżej, 

Wykonawcy przysługuje jedynie żądanie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy.    

 

13. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

13.1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

13.1.1. zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu 

Budowy przekracza 21 dni; 

13.1.2. na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót 

trwa dłużej niż 21 dni.  

13.2. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o przyczynie odstąpienia oraz po bezskutecznym upływie terminu 

dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiającemu do spełnienia 

zobowiązania. 

13.3. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub 

pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

14. Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy. 

14.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma 

obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę 

życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej                

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

14.2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających. W przypadku nie zgłoszenia w tym terminie gotowości do 

odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

14.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia 

o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu 

budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione 

materiały i urządzenia, nie stanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady 

przekazania tego majątku Zamawiającemu. 



14.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz 

przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

14.5. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów Wykonawcy i innej 

dokumentacji projektowej sporządzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w związku 

z wykonywaniem Umowy. 

14.6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót 

tymczasowych na swoje ryzyko i koszt. 

14.7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu               

o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 

bezpieczeństwa robót. 

15. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od umowy 

15.1. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 

i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień 

odstąpienia. 

15.2. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, 

jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu 

kosztów ich nabycia. 

15.3. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających    

w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

15.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały                     

i urządzenia nie nadające się do wbudowania w inny obiekt.  

15.5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz 

wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi 

Strona, która spowodowała odstąpienie od Umowy. 

 

16. Kary umowne 

16.1. Strony ustanawiają następujące kary umowne: 

 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu nieterminowego zakończenia robót – 0,5 % wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 50 % wartości umowy brutto; 
b) z tytułu zwłoki w usunięciu wad – 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień zwłoki; 

c) z tytułu wad nie dających się usunąć, zmniejszających wartość użytkową – do     

100 % wartości elementu brutto plus koszty rozbiórki; 



d) za nieterminowe rozpoczęcie robót – 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień zwłoki;  

e) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 10% wynagrodzenia umownego 

brutto 

f) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 10%  

wynagrodzenia umownego brutto, 
g) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy      

o podwykonawstwo lub jej zmiany – 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
h) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 

10% wynagrodzenia umownego brutto, 

i) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego   

z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający – 10% 

wynagrodzenia umownego brutto. 

16.2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania do zapłaty. 

16.3. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić  

    z wierzytelnościami wynikającymi z faktur wystawionych przez Wykonawcę.  

16.4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary  

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

robót lub innych zobowiązań wynikających z Umowy. 

16.5. Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, 

o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP wzywając go na piśmie do przekazania 

w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania informacji, o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

16.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu Zamawiający obciąży 

Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,01% 

całkowitego wynagrodzenia brutto. 

16.7. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane na podstawie pisemnego 

wezwania Wykonawcy do zapłaty. 

16.8. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 10 dni od otrzymania 

noty obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. 

17. Powierzenie dostawcy przetwarzania danych osobowych 

Terminy zastosowane w niniejszej Umowie mają znaczenie określone w niniejszym Dodatku. 

Terminy niezdefiniowane inaczej w niniejszym dokumencie mają znaczenie przypisane im    

w Umowie Głównej. Z wyjątkiem zmian wprowadzonych poniżej warunki Umowy Głównej 

pozostają w pełni obowiązujące i skuteczne.  

17.1 Warunki przetwarzania danych 

17.1.1 Dostarczając Administratorowi Usługi i/lub Produkty na mocy Umowy Głównej, 

Podmiot Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe Administratora w jego 

imieniu zgodnie z warunkami niniejszego Dodatku. Podmiot Przetwarzający wyraża 



zgodę na przestrzeganie następujących postanowień dotyczących danych osobowych 

Administratora. 

17.1.2 W zakresie wymaganym przez obowiązujące Przepisy o Ochronie Danych Podmiot 

Przetwarzający uzyska i utrzyma wszelkie licencje, upoważnienia i pozwolenia 

potrzebne do przetwarzania danych osobowych, w tym danych osobowych 

wskazanych w Aneksie 1. 

Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany stosować wszelkie techniczne                       

i organizacyjne środki pozwalające na spełnienie wymogów określonych w Dodatku     

i jego Aneksach. 

17.2   Przetwarzanie danych osobowych administratora 

17.2.1. Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzał Dane Osobowe Administratora jedynie do 

celów Umowy Głównej. Podmiot Przetwarzający nie będzie przetwarzał, 

przekazywał, modyfikował, zmieniał lub korygował Danych Osobowych 

Administratora, a także ujawniał lub zezwalał na ujawnienie danych osobowych 

Administratora stronom trzecim bez udokumentowanych wytycznych Administratora, 

chyba, że przetwarzanie jest wymagane przez przepisy prawa UE lub państwa 

członkowskiego, którym podlega Podmiot Przetwarzający. Przed rozpoczęciem 

przetwarzania Danych Osobowych Podmiot Przetwarzający zawiadomi 

Administratora, w zakresie dozwolonym przez rzeczone prawo, o takim wymogu 

prawnym i dostosuje się do wytycznych Administratora w celu ograniczenia,                

w największym możliwym zakresie, takiego ujawnienia. 

17.2.2. W celach określonych w powyższym ustępie Administrator niniejszym zleca 

Podmiotowi Przetwarzającemu przekazanie Danych Osobowych Administratora 

odbiorcom w Państwach Trzecich wyszczególnionych w Aneksie 3 (Zatwierdzone 

Przekazywanie Danych Osobowych Administratora), pod warunkiem, że Podmiot 

Przetwarzający przestrzega postanowień artykułu o Podwykonawstwie Przetwarzania. 

17.3 Rzetelność i zachowanie poufności 

17.3.1 Podmiot Przetwarzający podejmie rozsądne działania w celu zapewnienia, by wszyscy 

pracownicy, przedstawiciele lub wykonawcy, którzy mogą mieć dostęp do danych 

osobowych Administratora, postępowali rzetelnie, gwarantując, że w każdym 

przypadku dostęp do Danych Osobowych Administratora zostanie przyznany tylko       

i wyłącznie tym osobom, dla których jest niezbędny.  

17.3.2 Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany zapewnić, by wszystkie osoby, których 

obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych administratora: 

17.3.3 zostały poinformowane o poufnym charakterze Danych Osobowych Administratora      

i miały świadomość zobowiązań Podmiotu Przetwarzającego wynikających                  

z niniejszego Dodatku oraz Umowy Głównej w związku z Danymi Osobowymi 

Administratora; 



17.3.4 odbyły odpowiednie szkolenie/uzyskały odpowiednie certyfikaty dotyczące Przepisów 

o Ochronie Danych lub odbyły inne szkolenia/uzyskały inne certyfikaty wymagane 

przez Administratora; 

17.3.5 podlegały zobowiązaniu do zachowania poufności lub tajemnicy zawodowej lub 

ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności; oraz 

17.3.6 podlegały uwierzytelnieniu użytkownika i procedurze logowania w celu uzyskania 

dostępu do Danych Osobowych Administratora zgodnie z niniejszą Umową, Umową 

Główną i obowiązującymi Przepisami o Ochronie Danych. 

17.4. Bezpieczeństwo danych osobowych 

17.4.1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia, charakter, zakres, kontekst 

i cele Przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych           

o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Podmiot Przetwarzający musi 

zastosować odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne (Aneks 2), aby zapewnić 

stopień bezpieczeństwa Danych Osobowych Administratora odpowiadający temu 

ryzyku, w tym między innymi: 

17.4.2. Pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych; 

17.4.3. Zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności 

systemów i usług przetwarzania; 

17.4.4. Zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do 

nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; oraz 

17.4.5. Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych           

i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo Przetwarzania. 

17.4.6. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, Podmiot Przetwarzający 

uwzględnia w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, a zwłaszcza 

wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, 

modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych 

osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych 

17.5. Podwykonawstwo przetwarzania 

17.5.1. Począwszy od Dnia Wejścia w Życie Dodatku Administrator niniejszym upoważnia 

Podmiot Przetwarzający do skorzystania z usług Podwykonawców Przetwarzania 

wymienionych w Aneksie 3 (Zatwierdzone przekazywanie Danych Osobowych 

Administratora). Podmiot Przetwarzający może korzystać z usług Podwykonawców 

Przetwarzania w celu Przetwarzania Danych Osobowych Administratora jedynie za 

jego uprzednią pisemną zgodą, której wydania Administrator może odmówić według 

swojego wyłącznego uznania. 



17.5.2 W odniesieniu do każdego Podwykonawcy Przetwarzania Podmiot Przetwarzający 

jest zobowiązany: 

a) Przedstawić Administratorowi kompletne informacje na temat Przetwarzania, 

którego ma się podjąć każdy Podwykonawca Przetwarzania. 

b) Przeprowadzić odpowiednią analizę każdego Podwykonawcy Przetwarzania pod 

kątem zgodności ze standardami należytej staranności (due diligence), aby 

potwierdzić, że może on zapewnić właściwy stopień ochrony Danych Osobowych 

Administratora, w tym między innymi wystarczające gwarancje wdrożenia 

odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków w celu spełnienia 

wymogów RODO, niniejszej Umowy, Umowy Głównej i obowiązujących 

Przepisów o Ochronie Danych w zakresie Przetwarzania. 

c) W umowie pomiędzy Podmiotem Przetwarzającym a każdym Podwykonawcą 

Przetwarzania uwzględnić te same warunki, które zostały określone w niniejszym 

Dodatku. Podmiot Przetwarzający dostarczy do wglądu Administratorowi kopię 

umów zawartych z Podwykonawcami Przetwarzania na jego żądanie. 

d) W zakresie, w jakim umowa dotyczy przekazywania Danych Osobowych 

Administratora poza terytorium EOG, włączyć do umowy między Podmiotem 

Przetwarzającym a każdym Podwykonawcą Przetwarzania Standardowe Klauzule 

Umowne lub inny mechanizm wskazany przez Administratora w celu 

zapewnienia odpowiedniej ochrony przekazywanych Danych Osobowych 

Administratora. 

e) Ponosić całkowitą odpowiedzialność wobec Administratora za każdy przypadek 

niewypełnienia zobowiązań Podwykonawcy Przetwarzania dotyczących 

Przetwarzania Danych Osobowych Administratora. 

17.5.3 Począwszy od Dnia Wejścia w Życie Dodatku Administrator niniejszym upoważnia 

Podmiot Przetwarzający do skorzystania z usług Podwykonawców Przetwarzania 

wymienionych w Aneksie 3 (Zatwierdzone Przekazywanie Danych Osobowych 

Administratora). 

17.6.  Prawa osób, których dane dotyczą 

17.6.1.Uwzględniając charakter Przetwarzania, Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany      

w miarę możliwości pomóc Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne 

i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania Osoby, której 

Dane Dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO. 

17.6.2. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie powiadomi Administratora o otrzymaniu 

żądania od Osoby, której Dane Dotyczą, od Organu Nadzorczego i/lub innego 

właściwego organu na mocy obowiązujących Przepisów o Ochronie Danych 

dotyczącego Danych Osobowych Administratora. 



17.6.3. Na żądanie Administratora Podmiot Przetwarzający będzie z nim współpracował, aby 

umożliwić Administratorowi zastosowanie się do wymogów realizacji praw Osoby, 

której Dane Dotyczą, na mocy Przepisów o Ochronie Danych w odniesieniu do 

Danych Osobowych Administratora, a także zastosowanie się do jakiejkolwiek oceny, 

zapytania, zawiadomienia lub postępowania wyjaśniającego wynikających                    

z Przepisów o Ochronie Danych dotyczących Danych Osobowych Administratora lub 

niniejszej Umowy, a współpraca ta będzie obejmować:  

17.6.4. Dostarczenie wszystkich danych wymaganych przez Administratora w rozsądnym 

terminie określonym w każdym przypadku przez Administratora, w tym kompletnych 

informacji dotyczących skargi, korespondencji lub żądania oraz kopii tych 

dokumentów, a także wszelkich Danych Osobowych Administratora, które Podmiot 

Przetwarzający przechowuje na temat Osoby, której Dane Dotyczą. 

17.6.5. Jeśli ma to zastosowanie, udzielenie pomocy w zakresie zasadnie wymaganym przez 

Administratora, aby umożliwić mu spełnienie odpowiedniego żądania w terminie 

określonym Przepisami o Ochronie Danych. 

17.6.6. Zastosowanie dodatkowych technicznych i organizacyjnych środków na zasadne 

żądanie Administratora, aby umożliwić mu skuteczną reakcję na skargi, 

zawiadomienia lub żądania. 

17.7. Naruszenie ochrony danych osobowych 

17.7.1 Podmiot Przetwarzający niezwłocznie zawiadomi Administratora, a w każdym 

przypadku w ciągu dwudziestu czterech godzin (24), o stwierdzeniu lub uzasadnionym 

podejrzeniu Naruszenia Ochrony Danych Osobowych. Podmiot Przetwarzający 

dostarczy Administratorowi informacje wystarczające do tego, by Administrator mógł 

wywiązać się z obowiązku zgłoszenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych 

wynikającego z Przepisów o Ochronie Danych. Takie zgłoszenie musi co najmniej:  

a) Opisywać charakter Naruszenia Ochrony Danych Osobowych, wskazywać 

kategorie i liczbę Osób, których Dane Dotyczą, oraz kategorie i liczbę wpisów 

Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie; 

b) Zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

Podmiotu Przetwarzającego, Pełnomocnika ds. Prywatności lub wskazanie 

innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji; 

c) Opisywać przewidywane zagrożenie oraz możliwe konsekwencje Naruszenia 

Danych Osobowych; oraz 

d) Opisywać środki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia Naruszeniu 

Ochrony Danych Osobowych. 

17.7.2 Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się współpracować z Administratorem i podjąć 

zasadne działania handlowe zalecone przez Administratora, aby udzielić wsparcia         



w postępowaniu wyjaśniającym, wdrażaniu środków łagodzących i zaradczych 

związanych z każdym Naruszeniem Ochrony Danych Osobowych.  

17.7.3 W przypadku Naruszenia Ochrony Danych Osobowych przed poinformowaniem 

jakiejkolwiek strony trzeciej Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany najpierw 

uzyskać pisemną zgodę Administratora, chyba że takie zawiadomienie jest wymagane 

przepisami prawa UE lub państwa członkowskiego obowiązującymi Podmiot 

Przetwarzający, w którym to przypadku Podmiot Przetwarzający, w zakresie 

dozwolonym przez takie prawo, zawiadomi Administratora o tym wymogu prawnym, 

dostarczy kopię proponowanego zawiadomienia i uwzględni wszelkie uwagi 

Administratora przed zgłoszeniem Naruszenia Ochrony Danych Osobowych. 

17.8.  Ocena skutków w zakresie ochrony danych i uprzednia konsultacja 

Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany udzielić zasadnej pomocy Administratorowi przy 

ocenie skutków w zakresie ochrony danych wymaganej na mocy Artykułu 35 RODO oraz 

przy uprzedniej konsultacji z organem nadzorczym Administratora przewidzianej Artykułem 

36 RODO, w każdym przypadku wyłącznie w związku z Przetwarzaniem Danych 

Osobowych Administratora przez Podmiot Przetwarzający w imieniu Administratora                 

i z uwzględnieniem charakteru przetwarzania oraz informacji dostępnych Podmiotowi 

Przetwarzającemu. 

17.9 Usunięcie lub zwrot danych osobowych administratora 

17.9.1 Podmiot Przetwarzający niezwłocznie i w każdym przypadku w ciągu 90 

(dziewięćdziesięciu) dni kalendarzowych od chwili: (i) zaprzestania Przetwarzania 

Danych Osobowych Administratora przez Podmiot Przetwarzający; lub (ii) 

rozwiązania Umowy Głównej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi 

wcześniej, zgodnie z decyzją Administratora (decyzja musi zostać dostarczona 

Podmiotowi Przetwarzającemu na piśmie): 

17.9.2 Zwróci Administratorowi kompletną kopię wszystkich Danych Osobowych 

Administratora za pomocą bezpiecznego transferu plików w formacie wskazanym 

przez Administratora i trwale usunie wszystkie inne kopie Danych Osobowych 

Administratora Przetwarzanych przez Podmiot Przetwarzający lub Zatwierdzonego 

Podwykonawcę Przetwarzania; lub 

17.9.3 Trwale skasuje wszystkie kopie Danych Osobowych Administratora Przetwarzanych 

przez Podmiot Przetwarzający lub Zatwierdzonego Podwykonawcę Przetwarzania         

i w każdym przypadku przedstawi Administratorowi pisemne zaświadczenie 

stwierdzające całkowite wywiązanie się ze zobowiązań określonych w artykule 

Usunięcie lub Zwrot Danych Osobowych Administratora. 

17.9.4 Podmiot Przetwarzający może zachować Dane Osobowe Administratora w zakresie 

wymaganym przez prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego i wyłącznie 

w takim zakresie oraz przez taki okres, jaki przewiduje prawo Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego, pod warunkiem, że Podmiot Przetwarzający zapewni 



poufność wszystkich Danych Osobowych Administratora i zagwarantuje, że będą one 

przetwarzane tylko w stopniu niezbędnym do realizacji celów przewidzianych prawem 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, które wymaga ich przechowywania,       

i nie do żadnych innych celów. 

17.10. Prawa dotyczące audytu 

Podmiot Przetwarzający udostępni Administratorowi na jego żądanie wszelkie informacje 

niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym Dodatku oraz 

umożliwi Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora 

przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji wszelkich obiektów, w których odbywa się 

Przetwarzanie Danych Osobowych Administratora, i przyczyni się do nich. Podmiot 

Przetwarzający zezwoli Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez 

Administratora na przejrzenie, zbadanie i skopiowanie wszelkich wpisów, procedur                   

i systemów, aby Administrator mógł się upewnić, że postanowienia niniejszego Dodatku są 

przestrzegane. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do pełnej współpracy                       

z Administratorem w przypadku takiego audytu i na żądanie Administratora dostarczy mu 

dowód stwierdzający wywiązanie się z obowiązków wynikających z niniejszego Dodatku. 

Podmiot Przetwarzający niezwłocznie powiadomi Administratora, jeśli jego zdaniem 

zalecenie wydane na podstawie niniejszego Artykułu (Prawa dotyczące audytu) jest sprzeczne 

z postanowieniami RODO lub innymi postanowieniami UE lub państwa członkowskiego        

w zakresie ochrony danych. 

17.11. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych administratora 

17.11.1 Podmiot Przetwarzający nie może przetwarzać Danych Osobowych Administratora 

lub zezwolić Zatwierdzonemu Podwykonawcy Przetwarzania na przetwarzanie 

Danych Osobowych Administratora w Państwie Trzecim w odniesieniu do innych 

odbiorców w Państwach Trzecich niż odbiorcy wyszczególnieni w Aneksie 3 

(Zatwierdzone Przekazywanie Danych Osobowych Administratora), chyba, że 

uzyska wcześniejszą pisemną zgodę Administratora za pomocą zmiany 

wprowadzonej do niniejszego Dodatku. 

17.11.2 Na żądanie Administratora Podmiot Przetwarzający niezwłocznie zawrze (lub 

zapewni, by odnośny Podwykonawca Przetwarzania Podmiotu Przetwarzającego 

zawarł) umowę z Administratorem uwzględniającą Standardowe Klauzule Umowne 

i/lub jej zmienioną wersję zgodnie z wymogami Przepisów o Ochronie Danych 

Osobowych dotyczącą przetwarzania Danych Osobowych Administratora                 

w Państwie Trzecim, a jej postanowienia będą nadrzędne wobec postanowień 

niniejszego Dodatku.  

17.12. Kodeksy postępowania i certyfikacja 

Na żądanie Administratora Podmiot Przetwarzający będzie stosował zasady Kodeksu 

Postępowania zatwierdzonego zgodnie z Artykułem 40 RODO i uzyska certyfikację 



zatwierdzoną na mocy Artykułu 42 RODO w zakresie, w jakim odnoszą się one do 

przetwarzania Danych Osobowych Administratora. 

17.13 Warunki ogólne 

17.13.1 Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu strony postanawiają, że niniejsza 

Umowa oraz Standardowe Klauzule Umowne wygasną automatycznie z chwilą 

rozwiązania Umowy Głównej lub wygaśnięcia lub rozwiązania wszystkich umów     

o świadczenie usług zawartych między Podmiotem Przetwarzającym                           

a Administratorem na mocy Umowy Głównej, zależnie od tego, które z tych zdarzeń 

nastąpi później.  

17.13.2 Wszelkie zobowiązania Podmiotu Przetwarzającego wynikające z niniejszego 

Dodatku związane z Przetwarzaniem Danych Osobowych pozostaną w mocy po 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszego Dodatku. 

17.13.3 Niniejszy Dodatek, z wyłączeniem Standardowych Klauzul Umownych, podlega 

prawu właściwemu określnemu w Umowie Głównej, pod warunkiem, że to prawo 

właściwe jest prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

17.13.4 Każde naruszenie postanowień niniejszego Dodatku będzie stanowiło poważne 

naruszenie postanowień Umowy Głównej. 

17.13.5 W odniesieniu do przedmiotu niniejszego Dodatku w przypadku rozbieżności 

między postanowieniami Dodatku a postanowieniami innych umów zawartych 

między stronami, w tym między innymi Umowy Głównej, postanowienia niniejszego 

Dodatku będą miały moc rozstrzygającą w zakresie zobowiązań stron dotyczących 

ochrony Danych Osobowych Osoby, której Dane Dotyczą, z państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej. 

17.13.6 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Dodatku okaże się nieważne lub 

niewykonalne, pozostałe postanowienia Dodatku pozostaną ważne i obowiązujące. 

Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie  

(a) zmienione w stopniu umożliwiającym uzyskanie jego ważności lub 

wykonalności przy jednoczesnym zachowaniu, w miarę możliwości, intencji 

stron, lub  

(b)  zinterpretowane w taki sposób, jakby jego nieważna lub niewykonalna część 

nie została w nim umieszczona.  

NA DOWÓD POWYŻSZEGO, niniejszy Dodatek wchodzi w życie i staje się wiążącą 

częścią Umowy Głównej z Dniem Wejścia Dodatku w Życie wskazanym w niniejszej 

Umowie. 

18 Procedury rozstrzygania sporów 



Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy jest: 

1/Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

2/Oferta wykonawcy 

3/Kosztorys ofertowy 

4/ Przedmiar robót 

5/ Dokumentacja techniczna 

6/Harmonogram robót  
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