



Raków 24.12.2013 r.

Gmina Raków

ul. Ogrodowa 1

26-035 Raków

tel. /41/ 35-35-018, 41 35-35-030

fax /41/ 35-35-225

Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: IPM-W. 271.1.2013

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego*

na roboty budowlane pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków”

**Etap V – „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i pompownią w miejscowości Woła
Wąkopna, gm. Raków”**

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji w następującym zakresie:

W załączniku nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (umowa)

Rozdział VIII – TERMIN REALIZACJI § 2 ust. 1 zmienia się zapis dotyczący terminu wykonania przedmiotu umowy.

Było: „Przedmiot zamówienia należy zrealizować nie później niż do dnia 10.12.2012 r.

Winno być : „Przedmiot zamówienia należy zrealizować nie później niż do dnia **10.12.2014 r.**

Zmiana treści siwz stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W ogłoszeniu o zamówieniu w BZP , w siwz oraz w formularzu ofertowym wskazano prawidłową datę realizacji zamówienia tj. do 10.12.2014 r.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Wójt Gminy Raków

Alina Siwonia