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CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

1. Nazwa ogólna:  

 BUDOWA WIATY Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCOWOŚCI 

MEDRÓW działka nr.459,141 GMINA RAKÓW 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych : BUDOWA WIATY Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W 

MIEJSCOWOŚCI MEDRÓW działka nr.459,141 GMINA RAKÓW 

obejmującym : 

          Roboty : 

-roboty ziemne 

-roboty betonowe 

- roboty konstrukcyjne drewniane 

-elementy małej architektury 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 

publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót obejmujących w 

szczególności wymagania, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.c Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Ubezpieczenie budowy 

Wykonywane roboty budowlane należy ubezpieczyć w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. 

Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób trzecich przebywających na 

budowie, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia oraz warunków 

atmosferycznych, zniszczeń w trakcie wznoszenia obiektów, kradzieży oraz świadomych zniszczeń 

przez osoby trzecie. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami zamawiającego. 

Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik 

budowy (jeśli jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze każdego tomu dokumentacji. Na 

wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego 

robót.  

Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 
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Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą budowlana i geodezyjna, oraz 

wytyczenie budynku i  projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robót, plan BIOZ oraz 

projekty ewentualnych deskowań, rusztowań itp. sporządzi wykonawca na własny koszt jeśli są 

wymagane. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić niezwłocznie zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest 

ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 

powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został 

określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje 

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są 

w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 

niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 

1.d  Informacje o terenie budowy 
     Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 

przedstawionym do zaakceptowania  przez  zamawiającego   projekcie   organizacji   placu   

zaplecza i robót oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, 

oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy . 

    Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji oraz za wszelkie urządzenia w obrębie 

budowy, w tym celu uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych 

mu przez zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego 
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rodzaju roboty w zakresie przełożenia oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomić zamawiającego 

oraz właściciela o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach 

dostarczonych przez zamawiającego 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 

zabezpieczające przed: 

• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  

• przekroczeniem norm hałasu, 

• możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 

ochrony    środowiska    obciążają    wykonawcę    robót.    Wody    powierzchniowe i gruntowe nie 

mogą być zanieczyszczane w czasie trwania robót ani po ich upływie z winy wykonawcy.. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego 

z dostępem do wody i energii elektrycznej. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ładunków. Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie 

obciążonych pojazdów i ładunków lub o przekroczonej skrajni. 

     Ogrodzenia 

Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 

tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie.   

     Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

i chodników publicznych. A także usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy 

 

1.e Nazwy i kody robót budowlanych 
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      Grupy robót: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę z robotami ziemnym 

45200000-9 Roboty budowlane 

36500000-6 Wyposażenie placów zabaw 

Kategorie robót:  

SST nr 1 - 45 Ziemne 

SST nr 2 - 45 Betonowe 

SST nr 3 -  45Konstrukcje drewniane 

SST nr 4 -36 Wyposażenie placów zabaw,el. małej architektury 

1.f Określenia podstawowe 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy 

Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.  

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne 

do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez 

Zamawiającego 

      Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

przedstawiciela  

     Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

robót.  

Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 

Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, projekt organizacji zaplecza, 

projekty organizacji robót, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowań, rusztowań itp. 

sporządzi wykonawca na własny koszt jeśli są wymagane. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić niezwłocznie zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest 

ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
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technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 

powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został 

określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje 

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są 

w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 

niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 

2.0 MATERIAŁY 
Źródła uzyskania materiałów 

Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 

wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i 

dokumentacji projektowej. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych i pochodzących z rozbiórki 

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych i pochodzących z 

rozbiórki dla robót z wyjątkiem płyt z piaskowca i granitu. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez wykonawcę na koszt własny. 

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim 

zamierzeniu, co najmniej 14 dni przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniony bez zgody zamawiającego. 

3.0 SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

warunkach umowy. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma 

być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie 

posiadał aktualne badania techniczne do wglądu na budowie. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Sprzęt dopuszczony 

do użytkowania przekraczający obowiązujące normy będzie użytkowany w sposób zapewniający 

ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich. 
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4.0 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na 

bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie zamawiający, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

lub wyznaczenia robót przez zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

prawidłowość. 

Współpraca zamawiającego i wykonawcy 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy 

przez wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi wykonawcę o 

wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Polecenia zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 

wykonawca. 

Budynek czynny 

Wszystkie prace na terenie obiektu będą prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca 

musi tak zorganizować prace by umożliwić prawidłowe użytkowanie budynku w czasie trwania 

budowy oraz po jej zakończeniu. Wszelkie koszty z tym związane obciążają wykonawcę i muszą 

być zawarte w wynagrodzeniu wynikającym z oferty. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Elementy kontroli jakości robót: 
1. Program zapewnienia jakości robót, 

2. Zasady kontroli jakości robót, 

3. Pobieranie próbek, 

4. Badania i pomiary, 

5. Certyfikaty i deklaracje, 

6. Dokumenty budowy. 
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Prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Kontrola i zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe 

lub inne procedury akceptowane przez zamawiającego.  

Certyfikaty i deklaracje 
      Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

•   certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, lub 

- Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla 

których ww. dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 

dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 

ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 

     Dokumenty budowy 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy powinny być przedłożone zamawiającemu w formie 

pisemnej do ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego przekazywane będą wykonawcy w formie 

pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania palcu budowy, umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, 

protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na 

placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 

      Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla zamawiającego. 

   7.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Przedmiar robót 

Stanowią go opisy rodzaju i ilości robót stanowiące załączniki do SIWZ, oraz :  

Określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru będą wpisane 

do rejestru obmiarów, jakikolwiek bład lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania oraz 

robót zanikających lub podlegających zakryciu  przed ich zakryciem. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbiorów robót: 
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W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy 

c) odbiór pogwarancyjny 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje zamawiający. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca 

powiadomieniem na piśmie zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie 

lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty zawiadomienia zamawiającego, który powiadamia o 

dacie odbioru wykonawcę. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ustala zamawiający w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót 

i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań zamawiający 

ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie 

odchyleń i podejmowaniu decyzji zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w 

dokumentach umownych. Z odbioru należy sporządzić każdorazowo protokół odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu wg wzoru ustalonego przez zamawiającego min. po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

powinna być stwierdzona przez kierownika budowy bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w 

warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 

zamawiającego w obecności zamawiającego i przy udziale wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku 

odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji 

technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Decyzję o tym, czy roboty kwalifikują się do odbioru, 

potrąceń czy odrzucenia dokonuje zamawiający w oparciu o dokumentację i specyfikacje. 

Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca 
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jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem 

zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

    - karty gwarancyjne, 

     Odbiór pogwarancyjny 

     Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji, których przyczyna leży 

po stronie wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny 

wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 

    9.0 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 
     Oferta cenowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Szczegółowe zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 

    10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., 

Nr 80, poz. 717), 

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 

z późniejszymi zmianami).  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 

690), 

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 

162, poz. 1568), 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwporażeniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z 

późniejszymi zmianami), 

zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru 

przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym (Dziennik 

Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22), 

ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348), 

rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 

48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672), 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042), 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
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budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554), 

ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386), 

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003, Nr 

52 poz. 452). 

      -standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym: 

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03264: grudzień 2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-B-03002: 1999 – Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03150: 2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

PN-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. 

PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

PN-B-06050:1999 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-63/B-6251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 

PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania. 

PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-86/B-01811 – Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

Wymagania. 

PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
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                                                    SST nr 1 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

     I OBIORU ROBÓT BUOWLANYCH 
 

ROBOTY ZIEMNE -  kod CPV 45111200-0 
 

1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 

modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

� wykonanie wykopów i zasypek w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z  Dokumentacją 

Projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań technicznych i laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren 

budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 

nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
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zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 

inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 

czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

2.3. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązujących norm , a w szczególności:   

� nie zawierać domieszek organicznych, 
� posiadać frakcje różnych wymiarów, tj: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,. 
3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji 

Do wykonania robót rozbiórkowych oraz usunięcia gruzu należy używać: 

� narzędzia ręczne ( łopata , szpadel , kilof, wiadra ) 
� taczki   
� samochody samowyładowcze 
� koparki przed , lub podsiębierne 
� spychacz gąsienicowy 
� ubijaki mechaniczne; 

� zagęszczarki wibracyjne; 
� samochody samowyładowcze 

Sprzęt stosowany do robót ziemnych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 

techniczne Inwestora 

 

4. TRANSPORT 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania 

i wbudowania gruntu (materiału). 

Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

niniejszej specyfikacji. 
 

5.1. Prace przgotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonywania  robót ziemnych należy wykonać następujące prace 

przygotowawcze: 

� wykonanie obiektów zagospodarowania placu budowy; 
� przeniesienie kolidujących z projektem podziemnych sieci i urządzeń stałych lub tymczasowych; 
� usuniecie drzew, krzewów i innych roślinności (inwestor powinien posiadać zezwolenie z Ochrony 
Środowiska na wycięcie drzew); 

� rozbiórka istniejących obiektów budowlanych i ich resztek i usuniecie gruzu; 
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� zasypanie dołów i usuniecie  z terenów przeznaczonych pod nasypy gruntów zanieczyszczonych 
elementami gnilnymi; 

� wykonanie zabezpieczeń osuwisk; 
� oczyszczenie danego terenu z kamieni, 
� wykonanie robót rozbiórkowych części ciągów komunikacyjnych, opasek budynku itp. 

występujących w obrębie obszaru robót ziemnych, 
� zabezpieczenie w trakcie wykonywania robót ziemnych urządzeń podziemnych takich jak: rurociągi 

wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, instalacji cieplnych itp., które mogłyby ulec uszkodzeniu w 
trakcie prac budowlanych, 
5.2. Usunięcie humusu 

Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonych robót ziemnych z 

uwzględnieniem dodatków na kształtowanie wykopów. 

Darnina powinna być zdejmowana płatami o wymiarach 0.2x0.3m, grubości 5-10cm lub kwadratami o 

wymiarach 30x30cm, grubości 5-10cm.  

Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło 

jej zniszczenie; zdjętą darninę zaleca się składować na gruncie rodzimym i dobrze ją do niego docisnąć, a 

jeżeli nie ma takiej możliwości należy ją składować w pryzmach o szerokości ok. l.0m i wysokości do 0.6m. 

Ziemia roślinna powinna zostać zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego plantowania 

warstwy wierzchniej terenu wykopów. 

5.3. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu oraz przebiegu urzązeń i sieci poziemnych, a także naziemnych z danymi podanymi w 

projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wtrakcie realizacji 

wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.4. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 

aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  

     Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 

gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi 

na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również 

za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.5. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie 

zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 

spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 

kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 

dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
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gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.6. Wykonanie wykopów 

Wykonanie wykopów powinno obywać się za pomocą metody mechanicznej, a w przypaku 

występowania w terenie sieci lub urządzeń metodą reczno-mechaniczną. Prace ziemne wykonywane 

mechanicznie należy zakończyć 10 cm powyżej głębokości docelowej. Pozostałą część gruntu należy należy 

odspoić i usunąć ręcznie. 

Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 

natychmiast do realizacji przewidzianych w nich robót. 

Wykop powinien  być wykonany w jak najkrótszym  czasie  i możliwie szybko powinien  być 

wykorzystany, aby uniknąć usuwania się gruntu 

Z uwagi na wykonywanie wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie budynku należy prowadzić roboty w 

sposób wykluczający możliwość osiadania i odkształcania budowli istniejącej. 

Wymiary wykopów powinny być dostosowane do frontu prowadzonych robót, głębokości wykopu i 

rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. 

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykop wykonywać do głębokości  

mniejszej od projektowanej o co najmniej 200mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie o 

300-600 mm, zależnie od rodzaju gruntu. 

5.7. Zabezpieczenie ścian wykopów  

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 

� w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
� w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
� w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

� w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. 

Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 

Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny 

być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz 

swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu a ścianą budynku; przestrzeń 

ta powinna wynosić nie mniej niż 80cm o ile nie zachodzi potrzeba zwiększenia ilości miejsca z uwagi na 

stosowaną technologię robót izolacyjnych (izolacje ścian fundamentowych). 

W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby: 

� górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 - 15 cm ponad teren, 
� rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 
� krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu 

przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi, 
� w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia w odległościach max. co 30 

m. 
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie 

po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz itp.). 

Nie dopuszcza się możliwości pozostawienia obudowy wykopów w gruncie po zakończeniu prac 

izolacyjnych, 
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W wykopach głębszych niż 1.0m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne zejścia/wyjścia dla 

pracowników.  

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub 

podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest 

zabronione. 

5.8. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem 

podjęcia odpowiednich decyzji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania wykopów oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

� zgodność wykonania robót z dokumentacją 
� prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
� przygotowanie terenu 
� rodzaj i stan gruntu w podłożu 
� wymiary wykopów 
� zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 

cm. 

Przy wykonywaniu zasypek sprawdzeniu podlega: 

� stan wykopu przed zasypaniem 
� materiały do zasypki 
� grubość i równomierność warstw zasypki 
� sposób i jakość zagęszczenia. 

Poszczególne etapy wykonania wykopów powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór 

Inwestorski. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilości robót ziemnych wg obmiaru w wykopie 

nie jest możliwe, należy tą ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z 

uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości 

stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach 

transportowych. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 

wymaganiami SST.   

  Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji  
projektowej i kosztorysowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 

Inspektorem Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 

Specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Część I Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie III 

� Przepisy bhp przy robotach ziemnych i transportowych 
� PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
� PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogólne. 
� PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
� PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
� PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności biernej. 
� BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  odbiorze. 
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                                                          SST nr 2 

 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

     I OBIORU ROBÓT BUOWLANYCH 
 

BETONOWANIE KONSTRUKCJI -  kod CPV  45262311-4 
 

1.WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

betonowych związanych z wykonaniem stóp fundamentowych 

 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót określonych w punkcie 1.2  przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

� Beton towarowy B 15  
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadającym 

stosownym normom. Zbrojenie powinno odpowiadać warunkom normowym „Roboty zbrojeniowe”. 

Elementy stalowe do mocowania  marek zakotwione w betonie powinny spełniać wymogi projektowe. 

 

2.2. Cement 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701. Do każdej 

partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań z 

uwzględnieniem wymagań. Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg norm: 

PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996. PN-EN 196-6:1997. 

 

2.3. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych  o działaniu napowietrzającym, 

uplastyczniającym, przyśpieszającym lub opóźniającym. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno 

wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 

 

2.4. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  

 

2.5. Mieszanka betonowa 

Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odrębnego 

projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna być 

przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej obiektu. wszelkie 
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zmiany dokonane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być odnotowane w dzienniku budowy 

lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w 

konstrukcji należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna być zagęszczona 

za pomocą urządzeń mechanicznych.  

 

2.6. Beton 

Do wykonania konstrukcji stosuje się beton zwykły wg zestawienia w projekcie oraz beton klasy B15 

jako betony towarowy . Beton do konstrukcji betonowych musi spełniać wymagania zestawione poniżej: 

� nasiąkliwość – do 4% - badanie wg PN-B-06250, 
� mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 

niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150) – badanie         wg PN-B-06250 
� wodoszczelność – większa od 0,8Mpa (W8), 
� wskaźnik wodno-cementowy – w/c – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 

zatwierdzenia przez Inżyniera. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 

powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% - przy 

kruszywie grubym do 16mm.  

2.7. Deklaracje zgodności 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 

Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań kontrolnych 

wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; 

okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 

Do wykonania robót żelbetowych , przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

� Wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t 
� Wibrator buławowy do betonu 
� Pompa do betonu na podwoziu samochodowym 
� Szalunki systemowe stalowe z podporami stalowymi o regulowanej wysokości                    ew. 

deskowanie z desek lub płyt i słupków drewnianych 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.   

Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. 

Elementy prefabrykowane i stalowe dowieźć na budowę samochodami skrzyniowymi. Beton przywieźć 

na budowę samochodami przystosowanymi do transportu betonu , tzw. gruszkami. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

� 90 min. – przy temperaturze +15oC, 
� 70 min. – przy temperaturze +20oC, 
� 30 min. – przy temperaturze +30oC. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

niniejszej specyfikacji. 

 
5.1. Szalunki 

Szalunki, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i zabezpieczone przed 

wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki, a także odporne na deformację pod wpływem naporu 

mieszanki betonowej. 

Deskowania belek, wieńców i rygli zaleca się wykonywać z inwentaryzowanych elementów deskowań 

systemowych przy przestrzeganiu instrukcji producenta. 

Do odbioru deskowań powinna zostać przedłożona dokumentacja projektowa oraz dziennik 

wykonywania deskowań, jeśli taki był prowadzony, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące tych robót. 

Odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania szalunków systemowych powinny być 

uzasadnione zapisami w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym 

równorzędnym dowodem. 

Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonania deskowań powinno być 

dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. 

Ocena jakości materiałów przy odbiorze powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i atestów materiałowych dostarczonych przez producenta. 

Przy odbiorze deskowań należy sprawdzić: 

a) szczelność, 
b) poprawne wykonanie w poziomie i w pionie, 
c) usuniecie zanieczyszczeń, 
d) powleczenie preparatami zmniejszającymi przyczepność mieszanki 
e) dopuszczalne odchyłki wymiarowe, które wynoszą: 

� odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu: 2mm/lm, 
� odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych 

belek: 2.5mm, 
� odchyłki od rozpiętości projektowanej belki lub płyty bezżebrowej: ±15mm, 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia deskowań dadzą wynik dodatni, deskowanie należy uznać za wykonane 

prawidłowo; w przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń daje wynik ujemny, należy deskowanie uznać w 

całości lub w części za wykonane niewłaściwie. W razie uznania całości lub części deskowania za wykonane 

niewłaściwie należy ustalić zakres napraw i odnotować to w protokole z oceny deskowań. 

 W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu elementu lub obiektu, lub 

powstałaby możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami i powinno zostać rozebrane oraz wykonane ponownie. 

Dopuszczenie szalunku do układania w nim zbrojenia i mieszanki betonowej powinno być potwierdzone 

zapisem w protokole odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 

 

5.2. Przygotowanie betonowania 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę szczegółowy 

program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą: 

� wybór składników betonu, 
� opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
� sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
� sposób transportu mieszanki betonowej, 
� kolejność i sposób betonowania, 
� wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
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� sposób pielęgnacji betonu, 
� warunki rozformowania konstrukcji, 
� zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość 

wykonania wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

� prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. 
� prawidłowość wykonania zbrojenia, 
� zgodność rzędnych z projektem, 
� czystość deskowania 
� obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
� przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
� prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
� prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 
� gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 

Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków 

rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do 

deskowania. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki 
Powinno ono odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może 

zapewnić spełnienie żądanych w ST wymagań.  

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 

� 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
� 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

 

5.4. Betonowanie 

Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład 

mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. 

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być 

większa niż 1,5m a o konsystencji ciekłej 0,5m.  

W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata 

prawidłowego kształtu konstrukcji.  

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 

przed nadmierną utratą wody.  

Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg 

układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót.  

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20oC powinna być zużyta w czasie do 1,5h, a w 

temperaturze wyższej do 1,0h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten 

zmniejsza się do 0,5h.         

W zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami.  

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

� w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40cm, 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi; 
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� przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

Projektantem. Ukształtowanie betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 

elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 

okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy 

wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowania 

nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 

temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 

wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 

betonu. Ułożona mieszanka powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych 

takich jak: 

wibratory wgłębne, powierzchniowe, przyczepne, prętowe. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

� wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min.600 drgań na min.,  
� z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej; 
� podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość  5-8cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym; 

� kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora;  

� czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60s; 

Zagęszczenie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 

młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w przypadku mieszanek betonowych o konsystencji 

ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. 

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu sposób zagęszczania mieszanki bezwzględnie uzgodnić z 

Inspektorem i Projektantem. 

Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 

5.6. Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7dni (prze 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Przy temperaturze otoczenia +15oC, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 150Mpa. 

 

5.7. Usuwanie deskowania 

Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 
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wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbkach 

przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.  

Rozbiórka szalunków powinna być przeprowadzona w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni 

rozdeskowywanych konstrukcji. 

Usuwanie szalunków powinno odbyć się pod ścisłym nadzorem technicznym. 

 

5.8. Badania kontrolne betonu 

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

� jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania 
� dozowania składników mieszanki betonowej 
� jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania 
� cech wytrzymałościowych betonu 
� prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowywania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w czasie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż: 

� 1 próbka na 100 zarobów, 
� 1 próbka na 50 m3 betonu, 
� 3 próbki na dobę, 
� 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 

przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej 

wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek 

wyciętych z konstrukcji. 

 

5.9. Kontrola  zbrojenia 

Polega ona na oględzinach, badaniu zgodności wykonania z przepisami, z projektem, badaniu jakości 

połączeń oraz sprawdzeniu użycia wkładek i podkładek dystansowych zapewniających  stabilizację i 

odpowiednią grubość otuliny. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 

Poszczególne etapy wykonania robót żelbetowych  powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru.  

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje w szczególności ocenę: 

� użytych materiałów, 
� prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
� prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczania i 

pielęgnacji, 
� prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, jej cech geometrycznych, rzędnych 

wysokościowych oraz przewidzianych do realizacji otworów technologicznych (przejścia kanałów, 
instalacji itp.) oraz dylatacji, 

� jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 
uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia ew. raków nie powinna być większa niż 5% 
całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; 
lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główne 
nie może być odsłonięte. 

Odbiory te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy. 

Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu 
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jej wpisem do Dziennika Budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

 

7.1  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót zwianych z robotami betonowymi  są: 

� Dla robót betonowych - m³ 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót betonowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru.  

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 

Inspektorem Nadzoru 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady płatności podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 

Cena Jednostkowa  uwzględnia: 

� prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
� zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
� wykonanie deskowania  z przestawieniem, oczyszczeniem,  przygotowaniem i transportem 

mieszanki, 
� ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją 
� ułożenie elementów prefabrykowanych z podporami montażowymi 
� oczyszczenie, wyprostowanie, wygięcie i przycinanie, stali 
� łączenie spawane "na styk" lub "zakład", 
� rozbiórkę deskowali rusztowań i pomostów 
� oczyszczenie stanowiska prac i usunięcie, zbędnych  materiałów rozbiórkowych, 
� wykonanie badań i pomiarów kontrolnych, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Zbrojenie 

� PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
� PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
� PN-89/H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki.  
� PN-9 I/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
� PN-78/H-04408 Technologiczna próba zginania. 

 

10.2. Betonowanie 

� PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
� PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
� PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
� PN-88/B-30002 Cementy specjalne. 
� PN-88/B-300 11 Cement portlandzki szybko twardniejący. 
� PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
� PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych. 
� PN-B-03163-2: 1998 Rusztowania drewniane budowlane. 
� PN-87/B-0 1100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
� PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
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� PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
� PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
� PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania                           

domieszek na beton. 
� PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
� PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
� PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
� PN-69/B-1 0260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 
� PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
� PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
� BN-6617113-10 Sklejka szalunkowa 
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                                                                     SST nr 3 
 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

     I OBIORU ROBÓT BUOWLANYCH 
 

WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH, SCIAN  ORAZ   

      PODOBNE ROBOTY -  kod CPV 45261000-4 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru drewnianych 

konstrukcji ścian i dachu 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót , które obejmują: 

� przygotowanie i montaż konstrukcji ścian i dachu,  
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno sosnowe klasy K27 o wilgotności <18% suche 

zabezpieczone lakierobejcą oraz zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem ogólnie 

stosowanymi środkami posiadającymi atest i dopuszczenie przez ITB.  

Tolerancje wymiarowe tarcicy: 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
� w długości:     do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
� w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm 
� w grubości:     do +1 mm lub do -1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat grubości do 50 mm nie powinny być większe: 

� w grubości: +1 mmi -1 mm dla 20% ilości 
� w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe łat grubości powyżej 50 mm nie powinny być większe: 
� w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
� w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
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e) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe    niż +3 
mm i-2 mm. 

f) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż             +3 mm 
i -2 mm 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na 

podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych 

elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

 

2.2. Łączniki 

Do mocowania elementów można stosować :  

� gwoździe gładkie lub pierścieniowe,  
� gwoździe śrubowe i skręcane,  
� wkręty i śruby  
� kołki drewniane Ǿ 8 – 10 mm, długości około 100 mm  
� gwoździe klamrowe  
2.3. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 

stosowane wyłącznie środki posiadające atest i dopuszczone do stosowania przez ITB. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 

Do wykonania robót przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

� młotki, wiertarko - wkrętarki, piły i strugi mechaniczne itp. 
Sprzęt stosowany do robót  powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 

 

5.1. Konstrukcja dachu 

Konstrukcja i sposób wykonania poszczególnych elementów (słupki, krokwie, murłaty itp.,) powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową. W przypadku braku szczegółowych rozwiązań  

wykonawca zobowiązany jest przedstawić własne do akceptacji przez Inspektora.  

Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 

lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów wykonanych 

według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm. 

Dopuszcza się następujące odchyłki: 

a) w rozstawie belek lub krokwi: 
� do 2 cm w osiach rozstawu belek 
� do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

b) w długości elementu do 20 mm 
c) w odległości między węzłami do 5 mm 
d) w wysokości do 10 mm. 

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach 
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styku odizolowane jedną warstwą papy. 

 

5.2. Pokrycie połaci dachowych deskami na zakład 

Podłoże  powinno  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  normie  PN-80/B  –  10240.  

. Szerokości  desek  nie  powinny  być  większe  niż  18  cm.  Powierzchnia  podłoża  winna  być 

równa. Deski powinny być ułożone stroną  rdzeniową ku górze. Każda deska winna  być  przybita  do  krokwi  

dwoma  gwoździami. Długość  gwoździ  powinna być 3 do 3,5 razy  większa  od  grubości  desek.  Czoła  

desek  powinny  nachodzi na siebie.    

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 

 

6.1. Kontrola wykonania konstrukcji dachu 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :  

� opracować szczegółową  lokalizację i sposób montażu elementów; a jeśli  będzie konieczne,  
opracować  dokumentację  wykonawczą  i  przedstawić  Inspektorowi  do akceptacji.  

� sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów  
W trakcie wykonywania robót montażowych należy zwrócić szczególną uwagę na :  

� wady materiałowe (niewłaściwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia itp.,)  
� poprawność wykonania połączeń, ewentualne osłabienie materiałów,  
� poprawność  wykonania  konstrukcji  (zachowanie  wymiarów,  gabarytów,  pionów, poziomów i 

spadków). 
Kontrola wykonania więźby i podłoża powinna być przeprowadzona przed przystąpieniem do 

wykonywania pokrycia  i wykonana zgodnie z wymaganiami PN – 80  /B -10240 p.4.3.2. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

7.1. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową robót jest: 

� dla wykonanej konstrukcji –  m3 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

� dokumentacja techniczna, 
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
� protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
� protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

� dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
� transport materiałów na placu budowy w pionie i w poziomie, 
� wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej dachu, 
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� uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
� PN6B603150/2000   Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.         
� PN6EN6388/1999[2000]   Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości  
� PN6EN6912/2000   Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 

drewnianych. 
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SZCZEGÓŁOWA  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 

CPV 36500000-6 

 

 

PLAC ZABAW, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 
 
 
 
 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wyposażenia dla Placu Zabaw oraz el. małej architektury 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych w ramach budowy jak w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczące zasad  

prowadzenia następujących robót: 

            dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych i sportowych oraz elementów małej  

            architektury 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 

szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa 

           Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót  

           budowlano – montażowych. 

2. Materiały 
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Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność  za spełnienie wymagań jakościowych  

Materiałów użytych do realizacji robót. 

2.1 Urządzenia placu zabaw 

-huśtawki ważka oraz bujak, drabinka krzyżakowa. trampolina z siatką osłaniajacą i drabinką  

-gril , stoły z siedziskami z oparciem, siedziska drewniane bez oparc 

Urządzenia powinny być trwałe, bezpieczne i wykonane z najlepszych materiałów tj. płyta 

 HDPE (polietylen), najwyższej jakości drewna, stali nierdzewnej. 

Drewno 
Elementy nośne urządzeń należy wykonać z odpowiednio wyselekcjonowanego, wysokiej 

 jakości drewna sosnowego z ciecia krzyżowego lub klejonego warstwowo na mikro wczepy.  

Podesty, pochylnie, schody z desek o przekroju od 35 do 55mm. Powierzchnie wszystkich  

elementów gładko wykończone, a kanty zaokrąglone. 

Impregnacja drewna: Słupy stoły ławki konstrukcyjne urządzeń zabezpieczone impregnatem  

do drewna, i dwukrotnie lakierowane. Pozostałe elementy z drewna impregnowane metoda 

 próżniowo-ciśnieniowa. 

Tworzywa sztuczne 
W urządzeniach powinna być zastosowana trwała i estetyczna płyta HDPE, o grubości 15 i  

19 mm (bariery, osłony, zabezpieczania zjeżdżalni i inne). 

Polietylen (HDPE) - jest to materiał odporny na trwałe zabrudzenia oraz graffiti.  

Płyta HDPE nawet przy intensywnym użytkowaniu zachowuje swoja pierwotna formę 

przez długie lata. Płyta jest poddawana recyklingowi. Posiada Atest PZH. 

W celu zabezpieczenia czołowych powierzchni słupów konstrukcyjnych przed wpływem  

Warunków atmosferycznych, powinny być zastosowane nasadki z tworzywa sztucznego.  

Łebki śrub osłonięte elementami z tworzywa sztucznego w celu zwiększenia bezpieczeństwa  

użytkowników. 

Drążki, szczeble z rury nierdzewnej lub malowane proszkowo. Pozostałe elementy metalowe 

zabezpieczone przed korozja poprzez malowanie proszkowe lub cynkowanie ogniowe.  

Łańcuchy w huśtawkach ze stali nierdzewnej, wąsko ogniwkowe. W zawiesiach huśtawek  

wahadłowych i mechanizmie huśtawki wazki zastosowane łożyska toczne bezobsługowe.  

Zawiesia cynkowane galwanicznie lub ogniowo. 

Urządzenia powinny posiadać certyfikaty zgodności z norma PN-EN 1176-1:2009 – 

         3.Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymagana jakość 

oraz terminowość wykonywanych robót. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  

Wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych urządzeń. 

Podczas transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 

obowiązujące ograniczenia odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia 

  Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 
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5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakośc  

Wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, oraz 

 poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.1 Urządzenia zabawowo-sportowe 

Urządzenia powinny być montowane około 10 cm nad powierzchnia ziemi, przy użyciu  

metalowych kotew ze stali ocynkowanej ogniowo, zabetonowanych w betonie B-20 na  

głębokość min 60 cm, dzięki czemu drewno nie będzie się stykać z ziemia, co przedłuży jego 

 żywotność. 

6. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i jakości materiałów. 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach  

określonych w kosztorysie ofertowym. 

8. Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych w roboty  

  Podlegają odbiorowi, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy 

 

8.2. Odbiór ostateczny robót 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

 Odbiorze końcowym Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny  

wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. Podstawa płatności 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustalona dla danej pozycji przedmiaru. 

10. Przepisy  
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas 

wykonywania robót budowlanych 

PN-EN 1176-1:2009 -Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne  

Wymagania bezpieczeństwa i metody badan 

 
 
 
 
 
 


