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I. Część ogólna 

1. Nazwa Inwestycji 
 

1.1 Nazwa inwestycji Budowa wodociągu Bardo 

1.2 Inwestor Gmina Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków 

2. Określenia podstawowe 
aprobata techniczna – stwierdzenie przydatności materiałów i wyrobów do stosowania w 

określonym rodzaju budownictwa, 

beton - sztuczny kamień, który powstał z masy betonowej w skutek wiązania, 

bruk - umocnienie powierzchni dna, skarp lub budowli składające się z warstw kamienia naturalnego, 

układanego ściśle na podkładzie określonym w projekcie 

budowla – każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

część obiektu lub etap wykonania – samoistna część obiektu budowlanego zdolna do niezależnego 

spełniania swych funkcji i mogąca być przedmiotem oddzielnego odbioru i przekazania do 

eksploatacji, 

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem 

budowy, protokołami odbiorów, 

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

dostawa – nabywanie, dostarczanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie 

umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu, 

droga tymczasowa – droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po 

zakończeniu robót, 

dziennik budowy – dziennik wydany przez organ wydający pozwolenie na budowę będący urzędową 

dokumentacją przebiegu robót i zdarzeń, jakie miały miejsce w czasie prowadzenia robót, 

europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 

użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 

własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia, 

Inspektor Nadzoru – osoba bezpośrednio sprawująca nadzór nad robotami budowlano-

montażowymi prowadzonymi przez Wykonawcę, posiadająca niezbędne uprawnienia budowlane do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie nadzoru inwestorskiego, 

zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 j.t. z 

późn. zmianami). Inspektor wybierany jest w drodze przetargu na podstawie Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2012 poz. 907 j.t. z późn. zmianami). 



9 
 

Funkcję Inspektora Nadzoru może pełnić również pracownik Inwestora posiadający stosowne 

uprawnienia, 

Przedstawiciel Zamawiającego - Inwestor reprezentowany np. przez inspektora nadzoru 

Inwestorskiego (wyznaczony przez Inwestora, o której wyznaczeniu poinformowany będzie 

Wykonawca), 

Kierownik budowy - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do 

kierowania robotami budowlanymi, upoważniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w 

sprawach realizacji umowy o wykonanie robót budowlanych, 

materiały – materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 

wykonania robót, posiadające aprobatę techniczną lub potwierdzenie ich przydatności do stosowania 

w budownictwie, 

nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu; obmiar w metrach 

sześciennych wykopów lub ukopów, z których wydobyto ziemię na wykonanie nasypu, z wyjątkiem 

specjalnie zaznaczonych przypadków, gdy obmiar dokonywany jest w metrach sześciennych nasypu, 

np. nasypy zapór ziemnych, 

normy – oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu 

powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie, co do zasady nie jest obowiązkowe, 

normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN) lub 

"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 

obiekt budowlany – budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 

odkład – grunt uzyskany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalną tolerancją, a w przypadku 

braku określenia granic tolerancji, zgodność z tolerancją przyjmowaną zwyczajowo, 

plac budowy – teren na którym są wykonywane roboty budowlane lub czynności pomocnicze albo 

prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie 

materiałów, przedmiotów itp.), 

polecenie Przedstawiciela Zamawiającego – polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela 

Zamawiającego w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy 

pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie oraz prowadzenie 

budowy, lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

projektant – osoba fizyczna posiadająca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, będąca 

autorem dokumentacji projektowej, 
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projekt budowlany – dokumentacja techniczna podlegająca zatwierdzeniu i uzyskaniu pozwolenia na 

budowę, spełniający wymagania określone w art. 34 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 

1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.), 

projekt wykonawczy – dokumentacja techniczna uzupełniająca i uszczegółowiająca projekt 

budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do prawidłowego pod względem 

technicznym wykonania i odbioru realizowanego obiektu budowlanego, 

przedmiar robót – wyliczenie wielkości zaprojektowanych robót i ich zestawienie w kolejności 

przewidywanego wykonania z podaniem ilości w obowiązujących jednostkach miar, 

rejestr obmiarów – książka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawcę szczegółowych obmiarów 

wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi 

załącznikami oraz akceptacją inspektora nadzoru Inwestorskiego, 

rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych, 

roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego, 

prace towarzyszące – są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do 

robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczne i inwentaryzacja powykonawcza, 

próba szczelności - próba ciśnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia czy sieć wodociągowa 

spełnia wymagania szczelności, 

roboty tymczasowe – należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę 

roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych a ich urządzenia zostaną 

zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych, 

rozbiórka - likwidacja obiektu istniejącego, pozostającego w nieodpowiednim stanie technicznym lub 

znajdującym się na terenie przeznaczonym na inne cele, 

rysunki – część dokumentacji projektowej wskazująca w sposób graficzny lokalizację, konstrukcję, 

charakterystykę i wymiary budowli będącej przedmiotem robót, 

PE (polietylen) – tworzywo o bardzo wysokim stopniu spolimeryzowania, dużej odporności na 

działanie kwasów, zasad, soli i większości związków organicznych i chemicznych, 

skrzyżowanie – miejsce, w którym wodociąg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub 

terenowymi takimi jak droga, linia kolejowa, rzeka, kanał, grobla, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - oznaczają całość 
wszystkich wymagań technicznych, w szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, 
określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające 
obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki 
sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują 
poziom, jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane 
materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie, jakości, terminologii, symboli, testowania i jego 
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metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one także reguły związane z koncepcją i 
obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót 
budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze 
technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, 
co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te 
roboty, 

teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

usługi – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, 

WTW i O – wymagania techniczne wykonania i odbioru, 

właściwy organ – organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub 
inny organ kontrolny administracji państwowej, 

wykopy – doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

wyrób budowlany – wyrób posiadający aprobatę techniczną wytworzony w celu stosowania w 
budownictwie, 

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna zobowiązana mocą podpisanej umowy do realizacji budowy 
obiektu na warunkach w niej określonych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką 
inżynierską. 

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są ogólne wymagania techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa wodociągu Bardo”. Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót dla wyżej wymienionego zadania. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w 

powiązaniu ze specyfikacjami technicznymi dla wyodrębnionych zadań inwestycyjnych i rodzajów 

robót ST0.1÷ST0.7. 

3.1. Zakres robót budowlanych 

3.1.1. Roboty przygotowawcze 

3.1.1.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy.  

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
- dokumentację projektową określoną w punkcie dokumentacja projektowa  
- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę   
- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 

realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót  
- punkty osnowy geodezyjnej i rzędne reperów  
- dziennik budowy  
- komplet specyfikacji technicznych  
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- instrukcje, zarządzenia i ustalenia Zamawiającego do stosowania w trakcie budowy.  

3.1.2. Roboty ziemne 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.  

W zakres tych robót wchodzą: 
- zdjęcie humusu  
- wykopy pod fundamenty  
- wykopy wraz z zabezpieczeniem  
- usunięcie zalegających gruntów nienośnych  
- nasypy konstrukcyjne  
- zasypki i zagęszczanie gruntu  
- transport gruntu  

3.1.3. Instalacje technologiczne 
W zakres robót dotyczących obiektów technologicznych wchodzi: 
- montaż zaprojektowanych zasuw z wyprowadzonym trzpieniem i skrzynką, 
- montaż zaprojektowanych wodomierzy, 
- montaż zaprojektowanych reduktorów (regulatorów) ciśnienia, 
- montaż hydrantów przeciwpożarowych, 
- montaż instalacji technologicznych opisanych w poszczególnych specyfikacjach szczegółowych (ST 
0.1÷ST 0.7) t.j. pompowni razem ze zbiornikami sieciowymi i uzbrojeniem 

3.1.4. Wodociąg 
W zakres robót budowlanych części wodociągowej wchodzi: 

- wykonanie wodociągu z rur PE100 1RC  o średnicach zewnętrznych ø160, ø110, ø90, ø63, ø40 

- dostawa rur, kształtek i armatury, 
- wykonanie wykopu pod wodociąg wraz z przekroczeniami przeszkód terenowych takich jakich drogi  
gminne, powiatowe, lokalne ulice oraz inne, 
- montaż wodociągu, 
- odbudowa urządzeń melioracyjnych, 
- zasypanie wodociągu i odtworzenie terenu, 

3.1.5. Drogi, place i ukształtowanie terenu 
 
W zakres robót budowlanych wchodzą: 
- Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny   
- Roboty ziemne   
- Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża   
- Odbudowa warstw odsączających   
- Obudowa warstw podbudowy   
- Odbudowa poboczy gruntowych i utwardzonych   
- Odbudowa chodnika z betonowej kostki brukowej   
- Odbudowa betonowych obrzeży chodnikowych   
- Odbudowa krawężników betonowych   
- Odbudowa nawierzchni betonowej   
- Odbudowa nawierzchni gruntowej   
- Odbudowa nawierzchni tłuczniowej   
- Odbudowa nawierzchni asfaltowej   
- Odbudowa rowów odwadniających   
- Odbudowa elementów organizacji ruchu poziomej i pionowej   
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- Zieleń drogowa  

3.1.6. Konstrukcje inżynierskie 
 
W zakres robót konstrukcyjnych inżynierskich wchodzi wykonanie pompowni razem ze zbiornikami, 
studni pomiarowych oraz studni redukcyjnych ujętych w specyfikacji nr ST 0.3 – Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Pompownia, studnie pomiarowe, studnie 
redukcyjne. 

3.1.7. Architektura 
W zakres robót wchodzi wykonanie pompowni razem ze zbiornikami ujętej w specyfikacji nr ST 0.3. 

3.1.8. Próba ciśnieniowa 
 
W zakres robót budowlanych próby ciśnieniowej wchodzą: 
- oczyszczenie wnętrza rurociągu z zanieczyszczeń które mogły przedostać się wnętrza rury w trakcie 
procesu budowy, 
- wykonanie próby szczelności rurociągu, 

4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących robót tymczasowych 

4.1. Prace geodezyjne 
 
Obsługa budowy obejmuje swoim działaniem następujące aspekty procesu budowlanego: 

- geodezyjną obsługę budowy  
- inwentaryzację powykonawczą.   
Geodezyjna obsługa budowy polega na wytyczeniu wszystkich elementów inwestycji w 

terenie, na bieżącej kontroli położenia oraz badań ewentualnych odkształceń lub deformacji i 
należy do obowiązków Wykonawcy. Obsługę geodezyjną prowadzi Geodeta, tj. osoba z 
wykształceniem geodezyjnym posiadająca stosowne uprawnienia zawodowe.  
Wytyczenie obiektów budowlanych należy udokumentować poprzez sporządzenie szkiców 
dokumentacyjnych, szkiców tyczenia itp. oraz dokonując odpowiednich wpisów w dzienniku 
budowy.  

W przypadkach szczególnych wytyczeniu mogą podlegać obiekty tymczasowe związane z 
inwestycją (np. drogi transportu, place magazynowe itd.)  

Wykonawca prac budowlanych określi na bieżąco zakres tyczenia i przekaże obsłudze 
geodezyjnej informacje o planowanych pracach z wyprzedzeniem niezbędnym do opracowania 
wyniesienia projektu na grunt. Geodeta prowadzi przewidziany w projekcie zakres pomiarów 
kontrolnych. 

Z przeprowadzonych pomiarów sporządzana jest dokumentacja geodezyjna. Wyniki 
pomiarów przedstawione w dokumentacji są przekazywane Wykonawcy. 
Wyniki pomiarów dodatkowo muszą być zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego, 
za pośrednictwem Inspektorów Nadzoru. 

4.2. Inwentaryzacja powykonawcza 
 
Wykonawca zapewnia wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, której 

wynikiem jest sporządzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie inwestycji oraz, że 
inwestycja została zrealizowana zgodnie(lub nie zgodnie) z projektem. Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).  
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Dokumentacja powykonawcza musi być przyjęta przez Zamawiającego. 

5. Informacja o terenie budowy 

5.1. Lokalizacja 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego w miejscowościach: Bardo, 

Zalesie, Rembów, Wola Wąkopna i Wólka Pokłonna w gminie Raków. 

5.2. Przekazanie terenu budowy 
Przekazanie terenu budowy odbywa się protokolarnie. Zamawiający  przekazuje Wykonawcy 

teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie 

przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

- dokumentację projektową   
- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę   
- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót   
- punkty osnowy geodezyjnej i rzędne reperów   
- dziennik budowy   
- komplet specyfikacji technicznych   
- Instrukcje, zarządzenia i ustalenia Zamawiającego do stosowania w trakcie budowy  

5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Do zadań Wykonawcy należy odpowiedzialność za ochronę terenu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w 
sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, 
jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki jw. 

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robót dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie jak: bariery, znaki drogowe etc. 
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy.  

Wykonawca odpowiada do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i 
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zgłasza ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o 
inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia. 

5.4. Ogólne zasady organizacji robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i 
programu zapewnienia, jakości projektu, organizacji robót oraz poleceniami Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 

Do zadań wykonawcy należy zatrudnienie uprawnionego geodety w odpowiednim 
wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją 
umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Wykonawca prac geodezyjnych ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie oraz 

późniejszą inwentaryzację powykonawczą inwestycji. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania 

założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub 

usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, 

również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim 

czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i ewentualne odwodnienie wykopów należy do 

obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 

pozostałych robót. 

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 

robót. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiającego uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
W skład dokumentacji projektowej wchodzą: rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, które stanowią przetargową 
dokumentację projektową i zostaną przekazane Wykonawcy. Dokumentacja projektowa, 
STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela 
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w warunkach kontraktowych.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela 
Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i STWIORB.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWIORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
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wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub STWIORB i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy po uzyskaniu uprzednio zgody projektanta i Przedstawiciela Zamawiającego. 

5.6. Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz osób znajdujących się 

w trakcie realizacji robót jak i również wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 
użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę istniejących instalacji i elementów 
wyposażenia znajdujących się w obrębie placu budowy.  

 W trakcie realizacji robót wykonawca będzie zobowiązany do unikania szkodliwego 
działania w stosunku do okolicznych mieszkańców w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub 
innych czynników powodowanych jego działalnością.  

 Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy szkód, jeżeli takie powstaną w czasie 
prowadzenia robót.  

5.7. Ochrona środowiska 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji i do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie konieczne kroki, aby stosować się 
do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników związanych z uciążliwością środowiskową 
powodowanych jego działalnością. 
Wykonawca powinien uwzględnić przepisy prawne z zakresu:  

· ochrony powietrza,  
· ochrony powierzchni ziemi,  
· ochrony wód powierzchniowych i podziemnych,  
· ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami,  
· ochrony środowiska pracy i zdrowia ludzi,  
· zagospodarowanie odpadów powstającej na etapie budowy zgodne z ustawą z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21). 
Wykonawca będzie przestrzegał i realizował roboty tak, aby ograniczać emisje hałasu w czasie 
realizacji inwestycji. 
Wykonawca robót, każdy w swoim zakresie zadań, jest obowiązany:  

 uwzględniać w działalności budowlanej wymagania ochrony środowiska;  
 zapewnić stosowane w budownictwie materiałów i elementów budowlanych skutecznie 

chroniących ludzi oraz pracowników przed szkodliwym oddziaływaniem na zdrowie 
ludzkie;  

 stosować procesy technologiczne najmniej uciążliwe dla środowiska oraz racjonalnie 
rozwiązać problemy postępowania z odpadami i ściekami na etapie budowy;  

 zapewnić oszczędne korzystanie z terenu potrzebnego dla terenu budowy; 

 wykonywać prace budowlane w porze dnia tj.6.00-22.00 w celu ochrony przed hałasem 
 w porze nocy  

 producenci maszyn i urządzeń technicznych są obowiązani zaopatrzyć je w świadectwa 
stwierdzające spełnienie ustalonych wymagań ochrony środowiska;  

 maszyny i inne urządzenia techniczne importowane powinny odpowiadać wymaganiom 
ochrony środowiska, określonym polskimi przepisami prawnymi i normami;  

 zdjęte warstwy gleby z terenu czasowo zajętego dla celów wykonania wodociągu 
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powinny być składowane w pryzmach w wyznaczonych miejscach. Po zakończeniu prac 
montażowych glebę należy wykorzystać do rekultywacji terenu;  

 należy przestrzegać zapisu odnośnie gospodarowania odpadami powstałymi na etapie 
realizacji inwestycji; należy prowadzić zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. 
przekazywanie powstających odpadów wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym 
zezwolenia na zbierania, transport, odzysk i unieszkodliwianie tych odpadów; Uwaga 
powyższa ma zastosowanie również w przypadku robót ziemnych polegających na 
usuwaniu warstwy humusowej, prac niwelacyjnych – powstawać będą masy ziemne, 
które należy odpowiednio zagospodarować na miejscu. W przypadku 
niezagospodarowanych nadwyżek ziemnych należy traktować je jako odpad i 
postępować zgodnie z przepisami tj. ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 poz.21); 

 substancje takie jak olej napędowy, płuczka wiertnicza, substancje stosowane 
 do przygotowania płuczki oraz ścieki i odpady wiertnicze należy magazynować i składować w 
szczelnych zbiornikach a cały teren uszczelnić geomembraną. Powstające ścieki wywożone 
będą do najbliższej oczyszczalni ścieków a odpady na odpowiednie składowisko odpadów; 

 należy zabezpieczać miejsca lokalizacji maszyn i urządzeń budowlanych przed 
ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego produktami 
ropopochodnymi (paliwami pędnymi, smarami itp.) i innymi substancjami stanowiącymi 
bezpośrednie i pośrednie zagrożenie dla środowiska gruntowo - wodnego; w związku z 
powyższym wszelkie prace ziemne i montażowe, winny być przeprowadzane z należytą 
starannością. Należy zwrócić szczególną uwagę na gospodarowanie paliwami i smarami a 
także innymi substancjami, aby nie doszło w trakcie realizacji prac do niekontrolowanych 
wycieków, a w razie wystąpienia jakiejkolwiek, nawet najdrobniejszej awarii, 
doprowadzić do jej natychmiastowego usunięcia wraz z zanieczyszczonym gruntem. 
Zanieczyszczony grunt należy traktować, jako odpad niebezpieczny i postępować z nim 
jak z odpadem niebezpiecznym przekazując odpowiednim podmiotom specjalizującym 
się w utylizacji odpadów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi; 

 w procesach stosowania farb i lakierów może dochodzić do niezorganizowanej emisji 
lotnych związków organicznych (LZO) – lakiery tzw. zgodne z LZO; preferowane winny 
być lakiery zawierające zmniejszone ilości LZO lub lakiery na bazie wody; dopuszczalne 
wartości maksymalnej zawartości LZO w farbach i lakierach powinny być zgodne z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
ograniczenia lotnych związków organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz 
preparatach o odnawianiu pojazdów (Dz.U. 2013 poz. 1569); 

 prace należy prowadzić w sposób możliwie maksymalnie eliminujący pylenie związane z 
pracami ziemnymi (wykopy, niwelacja terenu) oraz dowozem i rozładunkiem mas 
ziemnych, kruszywa, piasku i cementu. Materiały sypkie winny być przewożone przez 
pojazdy z zakrytą skrzynią ładunkową; silosy do magazynowania cementu winny posiadać 
sprawne układy redukcji pyłów w trakcie napełniania z cementowozów (np. filtr 
tkaninowy na odpowietrzeniu); dla ograniczenia wtórnej emisji pyłów z terenów 
utwardzonych, dróg, chodników i stanowisk postojowych samochodów, winny być one 
okresowo zamiatane i sprzątane; 

 przy pracach melioracyjnych zwrócić szczególną uwagę na wykonanie przepustów tak, aby 
sprawnie odprowadzały nadwyżki wody tym samym nie należy dopuszczać do lokalnej 
retencji wody w rowach, spowodowanej na skutek złego wyprofilowania i rozmieszczenia 
elementów odwadniających 

 wszelkie  łączenia rur i urządzeń związanych z odwodnieniem i gospodarką odwodnieniową 
łącznie z urządzeniami od oczyszczania wód opadowych należy z należytą starannością 
rozmieścić i zabezpieczyć na łączeniach, w ten sposób, aby nie dopuścić do nieszczelności 
układu drenującego i oczyszczającego. Należy unikać nieprawidłowości w połączeniach 
poszczególnych elementów układu odwodnieniowego 



18 
 

5.8. Zabytki archeologiczne 
Ewentualne zdarzenia polegające na natrafieniu w trakcie prowadzonych czynności budowlanych na 

zabytki archeologiczne czy ogólnie archeologiczną substancję zabytkową, należy przystąpić do 

ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową. Zdarzenia takie, zostaną zgłoszone do 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dla których zostaną podjęte odpowiednie decyzje 

administracyjne. 

5.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne do 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji budowy. Zapewni wyposażenie 
w pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, oraz odpowiednie wyposażenie i sprzęt 
ochrony osobistej i odzież roboczą wymagana dla ochrony życia i zdrowia pracowników 
zatrudnionych na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz koszty szkoleń z zakresu bhp są 
wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze, jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Wykonawca będzie przestrzegać i stosować wszystkie obowiązujące przepisy ochrony 
przeciwpożarowej. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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5.10. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy łącznie z zagospodarowaniem terenu zaplecza. 

Wybór terenu pod zaplecze budowy, sposób dostawy mediów oraz trasę i rodzaj drogi dojazdowej do 

zaplecza wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Właścicielami terenów sąsiednich 

5.11. Organizacja ruchu 
Realizacja zadania odbywać się będzie wzdłuż trasy projektowanego rurociągu. Dojazd odbywać się 

będzie z istniejących ciągów komunikacyjnych. Zmiany w organizacji ruchu mogą wystąpić przy 

przekroczeniach dróg, przy układaniu wodociągu w pasach drogowych oraz przy pracach związanych 

z podłączeniem zjazdu do projektowanej pompowni. 

5.12. Ogrodzenie 
Instalacje nowych ogrodzeń przewiduje się wokół projektowanej pompowni razem ze zbiornikami w 

miejscowości Bardo. Nowe ogrodzenia projektuje się, jako systemowe ogrodzenie panelowe 

wysokości min. 1,8 m od poziomu terenu. W ogrodzeniach należy wykonać bramę rozwieralną oraz 

furtkę. 

6. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i 

kody 
Przygotowanie terenu pod budowę: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111250-5 Badanie gruntu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

74260000-9 Usługi związane z budownictwem 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części: 
45000000-7 Roboty budowlane; 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45223000-6 Konstrukcje 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonwego 
45262300-4 Betonowanie 
45262210-6 Fundamentowanie 
45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

 
Roboty w zakresie budowy sieci i urządzeń technologicznych: 
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45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 
45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231100-10 Kładzenie rurociągów  
45231112-3       Instalacja rurociągów 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  
 
Roboty w zakresie części liniowej: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 
45111000-8 Roboty ziemne 
45246000-3 Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli przeciwpowodziowej 
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie wodociągów 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45112330-7 Rekultywacja terenu 

 
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych: 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i       
linii energetycznych; 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych; 
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych; 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli; 
45315300-1 Instalowanie linii energetycznych; 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne; 
 
Roboty wykończeniowe: 
45442000-8 Nakładanie powierzchni kryjących; 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 
45442111-1 Malowanie budowli 
45442180-2 Powtórne malowanie 
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
 
Roboty drogowe i ukształtowanie terenu: 
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg; 
45236000 Wyrównywanie terenu 
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg 
45233223 Wymiana nawierzchni drogowych 
45232451 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów 

1. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
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Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 
atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Przedstawiciela 
Zamawiającego. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacja umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 

nie będzie oznaczać, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. Materiały stanowiące 

półfabrykaty lub urządzenia, zastosowane do realizacji zadania powinny być nowe i nie mogą 

pochodzić z rozbiórki lub być przeniesione z innego obiektu 

2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów 
administracji państwowej i samorządowej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Przedstawiciela Zamawiającego.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Przedstawiciela Zamawiającego.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 
zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane, jako wadliwe i 
niezapłacone. 

4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
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składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich, jakość i 
własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 
każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją 
umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 
tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Dopuszcza się możliwość wariantowego stosowania materiałów przy spełnieniu wymagań 

określonych w sposób opisany poniżej. 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 
przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zalecanych do 

wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i środowiska. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia, jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 
przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez Przedstawiciela Zamawiającego. Nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

IV. Wymagania do środków transportu 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i terminami przewidzianymi w harmonogramie 

robót zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Przedstawiciela 

Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

V. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

1. Roboty budowlane 

1.1. Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, planem zapewnienia jakości, projektem 
organizacji robót, w terminie zgodnym z harmonogramem robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej przez Przedstawiciela 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Przedstawiciela 

Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Przedstawiciel Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. 
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2. Dokumenty budowy 

2.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporządzeniem z Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2002.108. 953). 

Zapisy do dziennika budowy muszą być dokonywane na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 

robót, stan bezpieczeństwa ludzi i obiektów oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 

zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 

stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 

dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc 

między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 

umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:  

- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy;  
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;  
- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;  
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach;  
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;  
- daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót  

z polecenia zarządzającego realizacją umowy;   
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;  
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ   

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych;  

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie;  

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;   
- dane na temat, jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, 

przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;  
- wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone;  
- inne istotne informacje o postępie robót 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez   
Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do 
nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje 
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stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela 
nadzoru autorskiego - projektanta. 

2.2. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót winny być robione na bieżąco i 

zapisywane do książki obmiaru robót. 

2.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów opisanych wyżej, dokumenty budowy zawierają też:  

· Dokumenty wchodzące w skład umowy;   
· Pozwolenie na budowę;   
· Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy;   
· Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;   
· Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad 

na budowie;  
· Protokoły odbioru robót; 
· Opinie ekspertów i konsultantów; 
· Korespondencję dotyczącą budowy. 

2.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 

zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym 

czasie i na każde żądanie. 

3. Dokumenty przygotowane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 

3.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego następujących dokumentów:  

· rysunki robocze   
· aktualizacja harmonogramu robót i finansowania   
· dokumentacja rozruchu   
· dokumentacja powykonawcza   
· instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Dokumenty składane Przedstawicielowi Zamawiającego winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane zgodnie z danymi określonymi w specyfikacji handlowej – 
podstawowe dane umowy. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

4. Instalacje technologiczne 
Szczegółowe  wymagania dotyczące wykonywania robót związanych z realizacją instalacji 

technologicznych zostały podane w poszczególnych specyfikacjach szczegółowych (ST 0.1÷ST 0.7). 
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5. Wodociąg 
Szczegółowe  wymagania dotyczące wykonywania robót związanych z realizacją wodociągu  zostały 

określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nr.  ST 0.2 – Wodociąg. 

6. Roboty drogowe 
W zakres robót budowlanych związanych z odbudową dróg wchodzi: 

· korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża   
· odbudowa poboczy gruntowych   
· odbudowa poboczy utwardzonych   
· odbudowa chodnika z betonowej kostki brukowej   
· odbudowa chodnika z płyt chodnikowych betonowych   
· odbudowa betonowych obrzeży chodnikowych  
· odbudowa krawężników   
· odbudowa nawierzchni asfaltowej   
· odbudowa nawierzchni tłuczniowej  
· odbudowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i 

chodników. 
Po zakończeniu robót montażowych wodociągu wykonawca jest zobowiązany odtworzyć 

podbudowę, konstrukcję i nawierzchnię dróg, chodników i placów. Nawierzchnie jezdni dróg 

gminnych i powiatowych wykonać z godnie z decyzjami i uzgodnieniami administracyjnymi zawartymi 

w projekcie budowlano-wykonawczym. 

7. Elementy konstrukcyjne i architektoniczne 
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych związanych z realizacją 
elementów konstrukcyjnych i architektonicznych zostały podane w opracowaniu nr ST 0.3. 

8. Elementy elektryczne 
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych związanych z realizacją 
elementów elektrycznych zostały podane w opracowaniu nr ST 0.4 – Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część elektryczna. 

VI. Kontrola, badania i odbiory wyrobów i robót budowlanych 

1. Roboty budowlane 

1.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca odpowiada za kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 

zapewnienia, jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia, jakości 

Przedstawiciel Zamawiającego, może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Do zadań Wykonawcy należy prowadzenie pomiarów i badań materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w projekcie budowlano-wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający 
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realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową.  

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

1.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań należy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Przedstawiciel Zamawiającego musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co, do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 

wykonywanych Przedstawiciela Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający 

1.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Przedstawiciela Zamawiającego.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Przedstawiciela 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Przedstawicielowi Zamawiającego na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

1.5. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego 
Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Przedstawiciel Zamawiającego, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami STWIORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Przedstawiciel Zamawiającego powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiającego oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacji. 
Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
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powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją i które spełniają wymogi. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWIORB, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Przedstawicielowi Zamawiającego.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 

2. Instalacje technologiczne 
Szczegółowe  wymagania dotyczące wykonywania robót związanych z realizacją instalacji 

technologicznych zostały podane w poszczególnych specyfikacjach szczegółowych (ST 0.1÷ST 0.7). 

3. Wodociąg 
Szczegółowe  wymagania dotyczące wykonywania robót związanych z realizacją wodociągu  zostały 

określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nr.  ST 0.2 – Wodociąg. 

4. Roboty drogowe 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
Przedstawiciela Zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.  
Odbiór robót przez Administrację Drogową według warunków podanych w zezwoleniu na zajęcie 
pasa drogowego (jeżeli dotyczy). 

5. Elementy konstrukcyjne i architektoniczne 
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych związanych z realizacją 
elementów konstrukcyjnych i architektonicznych zostały podane w opracowaniu nr ST 0.3. 

6. Elementy elektryczne 
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych związanych z realizacją 
elementów elektrycznych zostały podane w opracowaniu nr ST 0.4 – Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część elektryczna. 

VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Przedmiar i obmiar robót winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129 j.t.) oraz wytycznymi Polskie Standardy Kosztorysowania Robót 

Budowlanych oraz z wytycznymi zawartymi we właściwych Katalogach Nakładów Rzeczowych. W 

przypadku występowania robót nie typowych, dopuszcza się stosowanie szczegółowych kalkulacji 

własnych zaakceptowanych przez Inwestora. 
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VIII. Sposób odbioru robót budowlanych 

1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom:  

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,   
· odbiorowi częściowemu,   
· odbiorowi technicznemu,   
· rozruch próbny instalacji i obiektów   
· odbiorowi końcowemu,   
· odbiorowi pogwarancyjnemu  

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem pisemnym i 
telefonicznie Przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, po 
dokonaniu wpisu do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. 

3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót i dotyczy między 
innymi próby szczelności, odbioru robót budowlano-montażowych itp. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru robót dokonuje 
Przedstawiciel Zamawiającego. 

4. Odbiór techniczny 
Odbiór techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót niezbędnych do 

przeprowadzenia rozruchu instalacji i urządzeń. Odbioru technicznego dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym. Odbioru robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego (Komisja Odbiorowa). 

4.1. Dokumenty do odbioru technicznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru technicznego jest protokół odbioru 
technicznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru technicznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Projekt budowlano-wykonawczy   
2. Protokół próby szczelności z załącznikami.   
3. „Dziennik budowy” do wglądu.   
4. Rysunek powykonawczy na planie z projektu budowlanego.   
5. Książkę spoin/zgrzewów z cechami spawacza/zgrzewacza i schematem rozmieszczenia 

kształtek PE podpisaną przez kierownika budowy.   
6. Protokoły zgrzewania.    
7. Kserokopie uprawnień spawaczy i zgrzewaczy.   
8. Kserokopie uprawnień kierownika budowy i inspektora nadzoru.   
9. Wykaz zabudowanych rur, armatury i materiałów (średnice, długości, grubości ścianek, 

rodzaj izolacji, certyfikaty, deklaracje zgodności) z podaniem ogólnej długości sieci.    
10. Świadectwa kalibracji zgrzewarek.   
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11. Protokół sprawdzania prawidłowości wykonania dna wykopu, podsypki piaskowej (jeżeli 
występuje) ułożenia wodociągu jego zasypki (jeżeli występuje) oraz ułożenia taśmy 
ostrzegawczej podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. 

12. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
Standardami Technicznymi. 

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru technicznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru technicznego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

5. Rozruch próbny instalacji i obiektów 
Rozruch próbny instalacji i obiektów następuje niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru 

technicznego i polega na zweryfikowaniu poprawności działania urządzeń i obiektów przez 

Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz w razie 

potrzeby innych przedstawicieli Oddziału. Rozruch kończy się protokołem z rozruchu próbnego 

6. Odbiór końcowy 

6.1. Zasady odbioru końcowego 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie i 
telefonicznie o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia wymaganych 
dokumentów. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWIORB.  
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIORB z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

6.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Projekt budowlano-wykonawczy wraz z oryginałem pozwolenia na budowę i 
naniesionymi zmianami w trakcie budowy, które powinny być potwierdzone przez 
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projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.  
2. Protokół próby szczelności z załącznikami.   
3. Wtórnik mapy zasadniczej z nakładką „U” ze zinwentaryzowaną siecią wodociągową. 

Kopia dokumentów w formie elektronicznej w pliku PDF.   
4. Rysunek powykonawczy na osnowie wtórnika mapy zasadniczej podpisany przez 

kierownika budowy i inspektora nadzoru, wraz z datą zakończenia budowy. Kopia w 
formie elektronicznej w pliku PDF.   

5. Dokumentacja geodezyjna przygotowana zgodnie z Instrukcją wykonania prac 
geodezyjnych. Kopia dokumentów w formie elektronicznej w pliku PDF. Pozytywny 
protokół odbioru komórki GIS.  

6. Oryginał i kopię „dziennika budowy”.  
7. Książkę spoin/zgrzein z cechami spawacza/zgrzewacza i schemat rozmieszczenia 

kształtek PE podpisaną przez kierownika budowy. Kopia w formie elektronicznej w 
pliku PDF.   

8. Karty technologiczne spawania/zgrzewania. 
9. Protokoły zgrzewania.   
10. Kserokopie uprawnień spawaczy i zgrzewaczy.   
11. Kserokopie uprawnień kierownika budowy i inspektora nadzoru.  
12. Wykaz zabudowanych rur, armatury i materiałów.(średnice, długości, grubości ścianek, 

rodzaj izolacji) z podaniem ogólnej długości sieci wraz z certyfikatami i deklaracjami 
zgodności. Kopia wykazu w formie elektronicznej w pliku PDF.   

13. Wykaz zabudowanych urządzeń z atestami, jeżeli urządzenia te wymagają takiego 
atestu. Kopia wykazu urządzeń w formie elektronicznej w pliku PDF.  

14. Świadectwa kalibracji zgrzewarek.  
15. Protokół skuteczności odgromienia i ochrony przeciwporażeniowej 
16. Protokół odbioru izolacji biernej i bocznikowania podpisany przez kierownika budowy i 

inspektora nadzoru 
17. Protokół sprawdzania prawidłowości wykonania dna wykopu, podsypki piaskowej (jeżeli 

występuje), ułożenia wodociągu, jego zasypki (jeżeli występuje) podpisany przez kierownika 
budowy i inspektora nadzoru. 

18. Dokumenty prawno-gruntowe. 
19. Oświadczenie kierownika budowy: 
a. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia na 

budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. 
b. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie 

korzystania  - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 
20. Plik elektroniczny, zgodny z wzorem określonym przez Inwestora, zawierający informację o 

długości wybudowanych odcinków wodociągu i przyłączy w rozbiciu na średnice, materiały i 
typy nawierzchni. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego. 21.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 22.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

7. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6. 
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IX. Sposób rozliczania robót tymczasowych, prac towarzyszących i 

robót dodatkowych 
Roboty dodatkowe mogą być realizowane po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela 
Zamawiającego protokołu konieczności. Płatność robót tymczasowych i prac towarzyszących 
reguluje umowa ryczałtowa.  
Roboty dodatkowe należy rozliczać wg kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru. Wartość materiałów i sprzętu należy przyjmować wg ofert producentów i 
dostawców. Ceny należy przyjmować łącznie z ceną zakupu. 

X. Dokumenty odniesienia 

1. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 
i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Podstawowe z nich to: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.   
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. ”Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, 

poz.981).  
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 j.t.)   
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).   
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881).  
6. Ustawa z dnia 21 października 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468)  
7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 162 poz.1568 z późn. zmianami)  
8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 

j.t.).  
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129-
j.t.)   

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. 
zmianami).   

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny  
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).   

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. 2013r. poz. 640)   

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami).   
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15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).  

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2009r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2009r. Nr 144, poz. 1182).   

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. z 2010r. Nr 109, poz.719).  

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu 
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia 
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 
z 2007r. Nr 143, poz. 1002). 

19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 j.t z późn. zm.). 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji 
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010r. Nr 2 poz. 6). 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492). 

23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BHP 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 26 poz.313). 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonywanie 
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011r. Nr 288 poz. 1696). 

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011r. Nr 291 poz.1714). 

26. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 

27. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 r. 
poz. 463). 

28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).  

29. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2005 r. Nr 
263, poz. 2200).  

30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. 2010 nr 133 poz. 891 ze zmianami). 

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554). 

32. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 j.t) 
33. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 
i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735). 

34. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397). 

35. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych 
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wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w 
wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach 
oraz w preparatach do odnawiania pojazdów (Dz.U. 2013 poz. 1569 j.t.). 

36. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83. poz. 578). 

37. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w 
sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych  oraz  opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263, poz. 1572). 

38. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492). 

39. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 
poz.313). 

40. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263). 

41. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596). 

42. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące 
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828). 

2. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami, a 

także instrukcjami, Warunkami Technicznymi. 

Przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w każdej STWIORB jw. 

Poniżej podaję się podstawę. 

UWAGA:  We wszystkich przywołanym normach i aprobatach technicznych dopuszcza się 

przywołania równoważne. 

1. PN–B–03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie,  obliczenia  statyczne i 
projektowanie.  

2. PN–B–02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.   
3. PN–B–04481Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.   
5. ENV 1997-1:1994, Eurocod 7.Projektowanie geotechniczne, cz.1. Zasady ogólne.  
6. PN-B-02479 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogólne.  
7. PN-B-04452 Geotechnika, Badania polowe.   
8. PN-B-06050 Geotechnika, Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
9. PN-B-02481 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.   

10. PrPN-B-10736 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania.  

11. PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza 
konstrukcją budynków do przesyłania wody i ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i 
nad ziemią.     



35 
 

3. Dokumentacja projektowa 
Specyfikacje projektowe zostały opracowane w oparciu o kompleksową dokumentację formalno-

prawną i projektową z uzyskaniem pozwolenia na budowę w związku z planowaną realizacją 

inwestycji pn. „Budowa wodociągu Bardo” 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, 
wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w ramach zadania: . „Budowa wodociągu Bardo”. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy wodociągu. 
Wymagania dotyczące robót, materiałów, sprzętu, transportu, kontroli jakości robót, obmiaru robót, 
odbioru robót i podstaw płatności podano w punkcie 2 niniejszego opracowania. Szczegółowy zakres 
robót opisano poniżej. 
 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. W zakres robót pomiarowych, związanych z 
odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy punktów 
wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.2. Zakres stosowania. 

Specyfikacja jest stosowana przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w ramach zadania: 
„Budowa wodociągu Bardo”. 
 

1.3. Zakres robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. 
związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów wysokościowych oraz obsługą 
geodezyjną realizacji zadania wraz z przeniesieniem kolidujących punktów osnowy geodezyjnej, 
ustaleniem ich nowych współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego. Obsługa geodezyjna prowadzona jest dla całej projektowanej inwestycji. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w specyfikacji ST 0.0. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania Robót podano w specyfikacji ST 0.0. 

2. Materiały 

Do stabilizacji punktów osi trasy należy używać: 
-  palików drewnianych lub rurek stalowych - dla punktów zlokalizowanych w poboczach,  
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-  gwoździ z folią lub prętów stalowych - dla punktów zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej 
jezdni oraz dla chodników. 
Wszystkie elementy używane do stabilizacji punktów powinny mieć długość dostosowaną do 
aktualnie panujących warunków atmosferycznych i powinny pozwolić na stabilizację punktów w 
sposób określony w niniejszej specyfikacji. Ewentualna wymiana punktów z powodu ich zniszczenia 
lub warunków atmosferycznych nie może powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
Do stabilizacji punktów wysokościowych - reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich 
odtworzenia lub zagęszczenia), należy użyć słupków betonowych. 
Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuż trasy. 
Do wyznaczenia przekrojów poprzecznych można używać palików drewnianych lub rurek albo 
prętów stalowych. 
Do wykonania opisów i oznaczeń punktów można używać farby chloro-kauczukowej w dowolnym 
kolorze oprócz białego i żółtego. 

3. Sprzęt 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i warunkami określonymi w specyfikacji 
ST 0.0. Roboty pomiarowe należy wykonać następującym sprzętem geodezyjnym gwarantującym 
dokładności podane w p.5.: 
-  teodolity lub tachimetry, 
-  niwelatory, 
-  dalmierze, 
-  tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki, 
- sprzęt GPS. 
Wszystkie używane do Robót instrumenty geodezyjne powinny być zrektyfikowane oraz posiadać 
wymagane przepisami szczególnymi świadectwa legalizacji. Dokładność instrumentów powinna 
zapewniać wykonanie Robót z założoną w niniejszej specyfikacji dokładnością. 

4. Transport 

 Ogólne wymagania dla transportu podano w opracowaniu ST 0.0. Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w specyfikacji ST 0.0. 
Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGiK wymienionymi w p.10 
niniejszej specyfikacji. Zamawiający ma obowiązek przekazać Wykonawcy dane geodezyjne (zawarte 
w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
Roboty obejmują wykonanie: 
a)  odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych: 
 -   punktów osi trasy, 
 -  punktów wyznaczających mierzone przekroje poprzeczne, 
 -   reperów roboczych, 
b)  uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym początków i końców krzywych 

przejściowych i łuków kołowych, 
c)  wyznaczenia przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów według potrzeb, 
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d)  wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów mostowych i założenie reperów 
roboczych przy tych obiektach, 

e)  stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 
f)  pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów, 
g)  w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 

geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego, 

h)  utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
i)  aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 

szczegółowych ustaleń innych specyfikacjach. 
j) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie 

osnowy państwowej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
Obowiązujący układ odniesienia: 2000. 
Ogólne zasady przygotowania robót ziemnych podano w specyfikacji ST 0.0. 
 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien uzyskać dane zawierające lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia Robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować 
Inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) 
reperów roboczych. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe nie wymienione w p.5.1. a) – j) konieczne dla prawidłowej 
realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
 

5.3. Osnowa realizacyjna. 

Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć i zastabilizować osnowę 
pomiarową. Rozmieszczenie punktów osnowy oraz punktów wysokościowych powinno być takie, 
aby każdy punkt zlokalizowany w obrębie Robót był namierzalny co najmniej z dwóch punktów 
osnowy poziomej oraz co najmniej jednego punkt osnowy pionowej, z założoną dokładnością. 
Ponadto przy każdym realizowanym obiekcie inżynierskim powinny być zastabilizowane co najmniej 
dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej, niezależnie 
od punktów o których mowa powyżej. 
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Repery robocze należy założyć poza granicami Robót związanych z wykonaniem trasy drogowej  
i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne  
i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
Dokładność osnowy realizacyjnej powinna odpowiadać dokładności osnowy pomiarowej państwowej 
II-giej klasy. 
Osnowa realizacyjna powinna być dowiązana co najmniej do dwóch punktów osnowy państwowej 
(poziomej i pionowej) klasy nie niższej niż II-giej. Przed dowiązaniem osnowy realizacyjnej do osnowy 
państwowej Wykonawca dokona aktualizacji współrzędnych punktów osnowy państwowej, do której 
osnowa realizacyjna ma być dowiązana. 
Do obowiązków Wykonawcy należy również utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji 
Robót, w okresie gwarancji i rękojmi. Osnowę realizacyjną należy aktualizować nie rzadziej niż: 
a) w trakcie trwania Robót – co miesiąc oraz w przypadku każdego naruszenia któregokolwiek 

punktu osnowy poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje się również uzasadnioną 
obawę Wykonawcy lub Inspektora nadzoru, że takie naruszenie nastąpiło, 

b) w okresie gwarancji – według wskazań Inspektora nadzoru, lecz nie rzadziej niż co 3 miesiące, 
c) w okresie rękojmi – według wskazań Inspektora nadzoru. 
Jakiekolwiek uzupełnienie punktów osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczność 
częstszej aktualizacji osnowy, niż w okresach granicznych podanych w niniejszej specyfikacji nie może 
powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
 

5.4. Odtworzenie osi trasy. 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu 
osnowy realizacyjneji (lub) osnowy państwowej, która została zaktualizowana w sposób podany w 
punkcie 5.3 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie może być większe niż 3 cm. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą Robót. 
Punkty wyznaczające oś trasy na krzywych powinny być wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość 
pozioma pomiędzy styczną z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczała założonej 
tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm. 
 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy Robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 
kolejnych przekrojów poprzecznych. 



42 

 

Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 5 mm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 
Na odcinkach, na których występują łuki pionowe odległość pomiędzy krzywymi powinny być 
wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość pozioma pomiędzy styczną z poprzedniego punktu a 
punktem na krzywej nie przekraczała założonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm. 
Podczas wykonywania prac remontowych istniejącej nawierzchni, wyznaczenie przekrojów 
poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposób 
aby przeprowadzane frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
umożliwiało wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z zachowaniem wymaganych grubości 
oraz spadków zgodnych z Dokumentacją Projektową. 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robót geodezyjnych zgodnie z wymogami  
i dokładnościami wymienionymi w punkcie 5. Roboty objęte specyfikacją odbiera Inspektor nadzoru 
na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów 
wg zasad określonych w specyfikacji ST 0.0. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowalnych. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych jest kilometr (km) 
wyznaczonej sytuacyjnie i wysokościowo oraz zastabilizowanej trasy oraz sztuka (szt.) przeniesionego 
punktu geodezyjnego, łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnych czynności mających na celu 
wykonanie i odbiór Robót. Pozostałe informacje opisane są w specyfikacji ST 0.0. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podane są w specyfikacji ST 0.0. Roboty objęte specyfikacją odbiera 
Inspektor nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników 
pomiarowych i protokołów. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych oraz sztukę 
(szt.) przeniesionego punktu osnowy. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący przebieg trasy punktów głównych trasy tj. 

początków i końców elementów geometrycznych - krzywych przejściowych i łuków kołowych 
oraz ramp przechyłkowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym, 

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe miejsc przekrojów poprzecznych zgodnie  
z Dokumentacją Projektową oraz ich zagęszczenie w sposób podany w p.5, oznaczenie pikietażu 
w sposób trwały oraz odtworzenie uszkodzonych punktów na bieżąco do zakończenia okresu 
gwarancyjnego, 

- zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia, 
- przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 

geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego, 

- uzyskanie wszystkich niezbędnych danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
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- aktualizacja punktów osnowy państwowej (poziomej i pionowej), 
- wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robót, gwarancji i rękojmi punktów osnowy 

realizacyjnej, 
- aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 

szczegółowych ustaleń innych specyfikacjach, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej specyfikacji na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokółów kontroli zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacji ST0.0. 

- pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych, 
- wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi przepisami, 
- inwentaryzacja powykonawcza, 
- zakup i transport materiałów i sprzętu, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
- odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej w nawierzchni, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą specyfikacją, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Pozostałe informacje zawarto w ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych ST 0.0. 

10. Przepisy związane 

1.  Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi 
zmianami). 

2.  Instrukcja techniczna O-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
3.  Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979. 
4.  Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
5.  Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 
6.  Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
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I. Wstęp 

1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są szczegółowe wymagania techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa wodociągu Bardo” obejmująca: 

 budowę wodociągu z rur PE100 SDR11 1RC 

Niniejsza specyfikacja jest uszczegółowieniem części ogólnej zawartej w opracowaniu ST 0.0 – Ogólna 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Podstawowe informacje i uwarunkowania dotyczące realizacji inwestycji 
 

Podstawowe informacje i uwarunkowania dotyczące realizacji inwestycji zostały zawarte w 

opracowaniu ST 0.0 – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.  

3. Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje określenie rozwiązań dla wodociągu oraz wymagania dla 

wykonania i odbioru robót wodociągowych. 

II. Wodociąg 

1. Przedmiot i zakres robót 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie charakterystyki i cech projektowanego 
wodociągu z rur PE100 SDR11 1RC  w zakres której wchodzi: 

 wykonanie wodociągu o średnicach zewnętrznych rur przewodowych: Ø160, Ø110, Ø90, 
Ø63, Ø40 z rur polietylenowych rur PE100 SDR11 1RC, 

 dostawa rur, kształtek i armatury, 

 wykonanie wykopu pod wodociąg wraz z przekroczeniami przeszkód terenowych, takich 
jak: drogi powiatowe, drogi gminne, lokalne ulice, drogi dojazdowe do pól, 

 montaż wodociągu wraz z jego uzbrojeniem, 

 odbudowa urządzeń melioracyjnych, 

 zasypanie wodociągu i odtworzenie terenu, 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem sieci wyżej wymienionej i obejmują swym zakresem: 

 wymagania materiałowe, 

 składowanie materiałów, 

 wymagania sprzętu, 

 transport i rozładunek, 

 wymagania wykonawcze, 

 technologię montażu, 

 wymagania przedmiaru robót, 

 nadzór i odbiory. 
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1.1. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – 

nazwy i kody 
 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 
45111000-8 Roboty ziemne 
45246000-3 Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli przeciwpowodziowej 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45112330-7 Rekultywacja terenu  

2. Określenia podstawowe 
Zgodnie z ogólną specyfikacją ST 0.0. 

3. Materiały 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Do budowy wodociągu należy stosować rury, kształtki i armaturę wyprodukowane oraz 
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wyposażone w wymagane deklaracje 
zgodności i oznakowania. Wyroby budowlane zastosowane do budowy sieci wodociągowej muszą 
zapewniać obiektowi budowlanemu spełnienie podstawowych wymagań przewidzianych prawem, w 
szczególności w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 
użytkowania i ochrony środowiska. Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu 
robót muszą być nowe i nieużywane. 
Przepisy wdrażające dyrektywy europejskie w Polsce wskazują na dwa systemy oceny zgodności, na 
podstawie, których wyroby mogą być wprowadzone do obrotu. Są to: 

 Europejski system oceny zgodności, 

 Krajowy system oceny zgodności, 
Zgodnie z art.5 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881z późniejszymi 
zmianami), „wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 
jeżeli jest: 

 oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub, 

 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej lub, 

 oznakowany (zgodnie z ust. 2, art. 5 Ustawy Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881z późniejszymi 
zmianami) znakiem budowlanym B, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. 

Wykonawca przed planowanym złożeniem zamówienia przedstawi w celu akceptacji Zamawiającemu 
nazwy producentów, od których zamierza zakupić materiały i urządzenia oraz przedstawi 
odpowiednie certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia wymagane polskim prawem. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 
uzasadnionych wypadkach dopuszcza się wariantowe stosowanie materiałów i elementów 
budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach po uprzednim zawiadomieniu inspektora 
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nadzoru inwestorskiego, który w uzgodnieniu z Zamawiającym i autorem projektu podejmuje 
odpowiednią decyzję. Jako podstawowe należy traktować materiały i urządzenia ujęte w 
dokumentacji projektowej. 

3.2. Rury 
 
Dla budowy sieci wodociągowej należy stosować rury opancerzone monolityczne jednorodne typu 
1RC, wyprodukowane zgodnie z PN EN 12201-2:2011 do wody, wykonaną z surowca PE 100 RC 
odporną na wolną i szybką propagacje pęknięć, oraz naciski punktowe (test pozytywny > 8760h) 
wykonana z surowca o podwyższonych parametrach test FNCT >8760h . Rury musza zapewniać 
wykonanie z nich kształtek segmentowych. Kształtki segmentowe muszą posiadać certyfikat mówiący 
o współczynniku ƒ=1 , który nie obniża ciśnienia pracy instalacji zgodnie z PN-EN 12201-2:2012 „ 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody 
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, Polietylen (PE) Część 3: Kształtki”. Rury muszą 
posiadać aprobatę techniczną dopuszczająco do układania bez obsypki piaskowej. 

3.3. Elementy kształtowe 
 
Do stosowania dopuszcza się kształtki, które: 

 są oznakowane Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 
poz. 2041 z późniejszymi zmianami), 

 posiadają Deklarację Zgodności (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.04.198.2041 z 
późniejszymi zmianami) z wymogami normy PN-EN 1555-1:2012 lub równoważnej i normy 
PN-EN 1555-3+A1:2013-05P:Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych lub 
równoważnej. 

 posiadają certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B” lub 
równoważnym, 

3.3.1. Kształtki elektrooporowe 
 Kształtki elektrooporowe występują w dwóch zasadniczych typach: kształtki kielichowe oraz 

kształtki siodłowe, 

 Kształtki elektrooporowe kielichowe należy stosować do średnicy 63 mm włącznie. 

 W uzasadnionych przypadkach kształtki elektrooporowe kielichowe można stosować na 
większych średnicach. 

3.3.2. Kształtki do zgrzewania doczołowego 
 Kształtki doczołowe są kształtkami z tzw. bosymi końcami. 

 Kształtki doczołowe należy stosować dla średnic powyżej 63 mm. 

3.4. Armatura 
 
Zastosowana armatura powinna spełniać wymogi normy PN-EN 1074. Projektowane hydranty DN80 

powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04. 

Charakterystyka projektowanych zasuw kołnierzowych sieciowych w zakresie średnic DN50÷DN150: 

 gładki przelot bez gniazda, 
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 miękkie uszczelnienie klina – elastomer z wymaganymi dopuszczeniami do kontaktu z wodą 

pitną, 

 korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego, 

 owiercenie kołnierzy zgodnie z normą PN-EN 1092-2, 

Na przyłączach domowych zaprojektowano zasuwy wykonane z żywicy POM łączone z rurociągami za 

pomocą kształtek ISO POM. Zastosowane rozwiązanie umożliwia montaż zasuwy odcinającej w 

dowolnej odległości od rurociągu źródłowego. Zasuwy należy uzbroić w obudowy teleskopowe oraz 

żeliwne skrzynki uliczne. 

Charakterystyka projektowanych zasuw do przyłączy domowych: 

 zasuwy do przyłączy domowych wykonane z żywicy POM, 

 ciśnienie nominalne PN16, 

 gładki przelot bez gniazda,  

 miękkouszczelniający klin wykonany z metalu kolorowego, MS 85 lub równoważny, pokryty 

elastomerem dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną, 

 korpus i głowica zasuwy z żywicy POM, 

 zasuwa z obustronnym złączem ISO dla rur PE, 

 zawór kątowy z gwintami zewnętrznymi 2” i 1 ½”, 

 złączka przyłączeniowa ISO dla rur PE ø25÷ø63, 

 wrzeciono ze stali nierdzewnej, 

 uszczelnienie wrzeciona uszczelkami O-ring, 

 przyłącze śrubowe do obudowy, 

Złączki i kształtki ISO 

 korpus z żywicy POM, 

 uszczelki EPDM zgodnie z PN-EN 681-2:2003, 

 pierścień zaciskowy, 

 POM standardowy dla rur PE, 

 Pierścień wzmacniający zgodnie z PN-EN 10088-1:2007, 

 Pierścień zabezpieczający dla połączenia  - żywica POM, 

Opaski do nawiercania rur PE 

 Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG400, 

 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne i wewnętrzne – żywica epoksydowa w technologii 

fluidalizacyjnej, 

 Śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej A2, 

 Uszczelka eleastomerowa do wody pitnej, 

 Odejście gwintowane lub kołnierzowe, 

Reduktory ciśnienia: 

 ciśnienie nominalne PN16, 

 materiał: żeliwo sferoidalne, 
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 owiercenie kołnierzy zgodnie z normą PN-EN 1092-2, 

Wodomierze sprzężone: 

 kołnierze wg PN-EN 1092-1, 

 ciągły strumień objętości 63m3/h, 

 minimalny strumień objętości 0,04 m3/h, 

 zakres pomiaru R=1600, 

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Zakłada się dostawę materiałów z magazynu wykonawcy lub dostawcy (producenta) bezpośrednio na 
plac budowy. Materiały stosowane przy budowie powinny być składowane zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Wykonawca powinien składować materiały w taki sposób, aby były one zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość do czasu montażu i były dostępne do kontroli. Rury 
należy składować na równym podłożu, bez kamieni. Nie może być to beton lub asfalt. Maksymalna 
wysokość czasowego składowania rur powinna być zgodna z instrukcją składowania podana przez 
producenta. 
Jeżeli jest to możliwe, rury należy składować w pobliżu placu budowy. Kiedy jednak warunki na to nie 
pozwalają, konieczne jest przystosowanie własnych środków transportu do przewożenia rur. Rury 
przez cały czas składowania i transportu powinny posiadać zaślepki, szczególnie składowane 
bezpośrednio na ziemi. 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu. Wysokość 
składowania i pakowania rur nie powinna przekraczać: 
- 1 m dla rur w odcinkach składowanych luzem 
- 1,5 m dla rur produkowanych w zwojach 
Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadów 
atmosferycznych. Temperatura miejsca składowania rur nie powinna przekraczać 35°C. Rury poddane 
bezpośredniemu działaniu słońca i opadów atmosferycznych nie mogą być przechowywane dłużej niż 
1 rok. 
Zaleca się składowanie kształtek w ich oryginalnych opakowaniach, aż do momentu ich użycia. 
Pozostałe warunki są podobne jak przy składowaniu i transporcie rur polietylenowych. 
Zaleca się chronić bosy koniec zewnętrznym kapturem. Na kartonach lub indywidualnych torebkach 
należy umieścić etykietę z nazwą producenta, typem i wymiarami kształtki, liczbą kształtek w 
pojemniku, specjalnymi warunkami przechowywania i czasem przechowywania. Opakowania z 
kształtek mogą być usunięte bezpośrednio przed ich użyciem. Materiały do połączeń elementów oraz 
inne małogabarytowe elementy pomocnicze należy przechowywać w czystych i suchych warunkach. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę, który zapewni, że tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zalecanych do wykonania robót 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
negatywnych skutków dla prowadzonych robót. Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien 
być zaakceptowany przez nadzór inwestorski. Liczba, wydajność i stan techniczny sprzętu powinny 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem 
robót. Wykonawca powinien przedstawić dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do 
eksploatacji. 
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W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt do wykonania robót ziemnych, 
montażowych i wykończeniowych. 
Urządzenia dźwignicowe muszą być technicznie sprawne, bezpieczne oraz dopuszczone do 
eksploatacji zgodnie z wymaganiami UDT. 
Urządzenia do zgrzewania rur i kształtek: 
Do zgrzewania elektrooporowego jak i doczołowego należy używać zgrzewarek automatycznych 
posiadających możliwość kontroli parametrów procesy zgrzewania i rejestracji całego procesu. Należy 
stosować tylko urządzenia posiadające świadectwo dla danego zastosowania. Zgrzewarki powinny 
posiadać oznakowane znakiem CE. Ponadto urządzenia winny być poddawane kalibracji tj. 
sprawdzeniu pod względem utrzymania parametrów technicznych, co najmniej raz na rok i 
potwierdzone odpowiednim dokumentem. Badania te winny być przeprowadzone przez jednostki 
serwisowe producenta lub inne jednostki posiadające upoważnienie producenta do kalibracji 
urządzeń. Zaleca się stosowanie urządzeń z automatyczną korektą czasu nagrzewania na temperaturę 
otoczenia. 

5. Wymagania do środków transportu 
 
Wszystkie materiały należy transportować w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zgodnie 
ogólnymi zasadami bezpieczeństwa. 
Rury zastosowane do budowy należy transportować zgodnie z instrukcją producenta. 
Wykonawca winień stosować się do obowiązujących przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń 
na oś przy transporcie materiałów lub sprzętu. Środki transportu do przewożenia rur muszą być do 
tego celu specjalnie przystosowane. 
W czasie transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powierzchnia ładunkowa 
pojazdów przewożących rury powinna być równa i pozbawiona ostrych lub wystających krawędzi a 
dno pozbawione gwoździ, blachy, śrub oraz innych przedmiotów mogących uszkodzić rury podczas 
transportu lub rozładunku. Nie jest dopuszczalne rzucanie rur z powierzchni ładunkowej oraz 
przesuwanie po podłożu. 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub inny sposób. Sprzęt transportowy powinien mieć odpowiednią wytrzymałość 
i elastyczność. Zaleca się stosowanie pasów i zawiesi tekstylnych. Wykonawca powinien usuwać na 
bieżąco zanieczyszczenia dróg publicznych w rejonie budowy spowodowane przez jego środki 
transportu. 

6. Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych. ST 0.0. 

6.2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

6.2.1. Prace wstępne 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie wszystkie 
zainteresowane strony (właścicieli lub zarządców posesji gruntowych, w granicach, których 
budowana będzie sieć wodociągowa, oraz właścicieli i zarządców infrastruktury technicznej, 
występującej na trasie budowanego wodociągu a także dokonać odpowiednich uzgodnień z 
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inwestorem w kwestiach budzących wątpliwości, dotyczących np. rozwiązań podanych w 
dokumentacji projektowej, a także w przypadku niejasności stwierdzonych podczas wizji w terenie, w 
trakcie przekazania placu budowy. 
Przed przystąpieniem do robót na danym odcinku wykonawca powinien przygotować dokumentację 
fotograficzną wraz z krótkim opisem aktualnego stanu technicznego. Prace pomiarowe powinny być 
wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń. 
Prace wstępne obejmować będą m.in. wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót. 
Wytyczenie trasy wodociągu w terenie powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę na 
podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Równolegle z wytyczeniem trasy wodociągu 
powinien być wyznaczony pas terenu czasowo zajęty pod budowę. Wszelkie uzbrojenia nadziemne i 
podziemne znajdujące się w pasie terenu zajętym pod budowę powinny być dokładnie oznakowane 
w terenie. Wytyczenie trasy wodociągu powinno odbywać się przy udziale kierownika budowy i 
inspektora nadzoru inwestora. Na tę okoliczność należy sporządzić protokół zawierający szkice 
wytyczenia trasy wodociągu podpisany przez geodetę, inspektora nadzoru, kierownika budowy. W 
uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z wykonawcą robót dopuszcza się wytyczenie trasy 
wodociągu odcinkami. 
W przypadku prowadzenia budowy wodociągu na terenach o dużym natężeniu ruchu lub wzdłuż dróg 
powiatowych, w miejscach gdzie mogą występować znaczące utrudnienia w ruchu kołowym oraz 
wymogu określonego przez zarządcę drogi, należy opracować projekt organizacji ruchu i uzgodnić go 
ze służbami drogowymi. 
Teren wykopów powinien być zabezpieczony i ogrodzony w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
ruchu pojazdów i pieszych oraz zapewniający dostęp do posesji. 
W miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem należy wykonać przekopy kontrolne w celu 
wyznaczenia rzędnych dna wykopu na odcinkach między kolizjami. Ewentualne rozbieżności rzędnych 
kolizji faktycznych, a podanych na planie należy uwzględnić przy korekcie trasy. Przed przystąpieniem 
do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami 
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Nie należy dopuszczać do gromadzenia się wód 
opadowych w wykopach. W cenie robót wstępnych i rozbiórkowych wykonawca uwzględni opłaty za 
składowanie materiałów z rozbiórki i nadmiaru gruntu. 

6.2.2. Zdjęcie humusu 
 
Na odcinkach trasy wodociągu przebiegających przez tereny zieleńców i tereny użytkowane rolniczo 
należy zdjąć warstwę humusu o grubości zależnej od rzeczywistej głębokości jego zalegania (ok. 30 
cm). Humus należy składować oddzielnie od pozostałej ziemi z wykopu. 

6.2.3. Wycinka drzew 
 
W związku z budową wodociągu nie ma konieczności przeprowadzenia wycinki drzew. Prace ziemne 
przy trawnikach lub w bezpośrednim sąsiedztwie szaty roślinnej należy prowadzić w sposób 
powodujący jak najmniejsze zniszczenia. 

6.2.4. Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne należy wykonywać w oparciu wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz zgodnie z normą PN-B-06050 (lub równoważną), 
Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne. Metoda wykonywania wykopów powinna być 
dostosowana do ich głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej w czasie wykonywania 
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robót i sprzętu posiadanego przez Wykonawcę. W trakcie robót wykopy powinny być na bieżąco 
zabezpieczane i oznakowane. Prace te można wykonywać w zespole, co najmniej dwuosobowym. 
Prace budowlane polegające na wykonywaniu wykopów o głębokości: 

 do 2,0m mogą być prowadzone bez polecenia pisemnego, 

 powyżej 2,0m wymagają polecenia pisemnego, 
Przy głębokości większej niż 1,0 m ściany wykopów należy umocnić pełnym deskowaniem. Dla prac, 
przy których przewidziane jest zabezpieczenie ścian szalunkiem należy stosować typowe pełne 
szalunki, a jeżeli jest to niemożliwe, należy opracować projekt konstrukcyjno-wytrzymałościowy 
szalunku lub zastosować typowe rozwiązanie. W zależności od wymiarów wykopy można 
sklasyfikować, jako: 

 wąskoprzestrzenne – o szerokości dna do 1,5 m i nieograniczonej długości, 

 szerokoprzestrzenne – o szerokości dna ponad 1,5 m i nieograniczonej długości, 

 doły monterskie – o szerokości i długości dna lub średnicy do 1,5 m. 
W zależności od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala się sposób prowadzenia prac (ręcznie 
lub mechanicznie): 

 mechanicznie wykonywać można wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych, 
posiadających wiarygodne i aktualne podkłady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane 
wykopami poszukiwawczymi, 

 ręcznie w pobliżu i na skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogłębianie wykopów 
poszukiwawczych. 

Koparka powinna być ustawiona w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy: 

 odległość od brzegu wykopu powinna wynosić, co najmniej 0,6 m więcej niż wynosi granica 
klina odłamu dla danej kategorii gruntu, 

 powinna być zachowana możliwość swobodnego obrotu kabiny i ramienia koparki, 

 miejsce ustawienia powinno być wyrównane, stabilne pod wszystkimi kołami, kąt wzniesienia 
wzdłużnego nie powinien być większy niż 30° pochylenia bocznego do 15° 

Sposób prowadzenia prac i zabezpieczenia wykopu uwarunkowany jest strukturą i zwięzłością gruntu. 
Grunty najczęściej spotykane mieszczą się w kategoriach I do V i są to m.in.: 

 kat. I – piaski, gleba uprawna, torf, 

 kat. II – piaski wilgotne, gliniaste, pył zapiaszczony, żwiry słabozwięzłe, lessy, mułki, 

 kat. III – piaski gliniaste, pyły suche, lessy półzwarte, żwiry z rumoszem i otoczakami, iły i gliny 
plastyczne, nasypy zleżałe o strukturze zmiennej, z gruzem, tłuczniem, 

 kat. IV – glina zwałowa z głazami, iły, iłołupki zwarte, rumosz zwietrzelinowy, rumowisko 
budowlane z gruzem, nasyp zleżały z gruzem, 

 kat. V – glina zwałowa z dużymi głazami, gips, kreda, margiel, zlepieńce półzwarte, 
iłołupki zwarte, ił zwarty z łupkiem, rumowisko budowlane z blokami i gruzem. 
Wykonywanie wykopu bez zabezpieczenia ścian jest dopuszczalne: 

 w gruntach zwięzłych, bez dopływu wody, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie 
o szerokości równej głębokości wykopu – do głębokości 1,0 m, 

 w gruntach o wytrzymałości potwierdzonej badaniami i dokumentacją geologiczno–
inżynierską – do głębokości 2,0 m. 

Zabezpieczanie ścian w gruntach podmokłych, kurzawkowych, słabo zwięzłych narażonych na drgania 
należy wykonywać od momentu zaobserwowania pierwszych objawów „płynięcia” ścian, praktycznie 
od 0,0 m. 
Wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych bez zabezpieczenia ścian może być prowadzone 
tylko poprzez zebranie klina odłamu gruntu tj. pochylenie ścian od dna wykopu do wierzchu i winien 
być zachowany właściwy stosunek głębokości do odległości brzegu wykopu, mierzony w poziomie. 
Stosunek głębokości wykopu do szerokości skarpy (połowy różnicy szerokości wykopu mierzonych: u 
góry i przy dnie) powinien wynosić: 

 dla gruntów słabozwięzłych, kategorii I, do głębokości:  6 m – 1:1,25  
3 m – 1:1 
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 dla gruntów średniozwięzłych, kategorii II–III, do głębokości: 6 m – 1:1 
3 m – 1:0,5 

 dla gruntów zwięzłych, kategorii III–IV, do głębokości:  6 m – 1:0,5 
3 m – 1:0,2 

 dla gruntów zwięzłych, kategorii ponad IV, o nienaruszonej strukturze – 1:0,1 
Zasady wykonywania wykopów jamistych (dołów montażowych) 

 ściany wykopu powinny być proste, bez nawisów i jam, 

 dno dołu montażowego powinno być wyrównane i znajdować się około 0,5 m poniżej 
najniższego punktu wodociągu, jeśli prace wykonywane będą od spodu (np. spawanie), 

 powierzchnia dna powinna zapewniać możliwość swobodnego poruszania się określonej 
liczbie osób oraz operowania narzędziami i materiałami w czasie wykonywania pracy, 

 w celu odprowadzenia wody gromadzącej się na dnie, należy w dogodnym miejscu wykonać 
obniżenie (doły) spływowe i zastosować sprzęt do odpompowania wody, 

 na dnie dołu montażowego należy umieścić pomost (deski) zabezpieczający monterów przed 
pracą w warunkach uciążliwych, 

 do wchodzenia do wykopu mogą służyć tylko drabiny lub schodnie ziemne w wykopach 
nieszalowanych i zwięzłym gruncie. Wierzch drabiny powinien sięgać ok. 0,5 m ponad poziom 
gruntu. Odległości pomiędzy wejściami do długich wykopów winny wynosić maksymalnie 20 
m, 

 zabezpieczenie ażurowe (niepełne) może być stosowane w gruntach zwartych, od III 
kategorii, i do 3,0 m głębokości, lecz tylko w okresie letnim. Zimą szalunków ażurowych nie 
należy stosować, 

 - górne krawędzie zabezpieczenia ścian wykopu powinny wystawać minimum 15 cm ponad 
teren, 

 pogłębianie wykopu bez szalowania może odbywać się warstwami: 
o do 0,5 m w gruntach spoistych, 
o do 0,3 m w pozostałych. 

 w terenach podmokłych lub podczas długotrwałych prac należy wykonać kanały 
odwadniające i obniżenie terenu, w pasie o szerokości odpowiadającej trzykrotnej głębokości 
wykopu (ukosowanie minimum 20%), w stosunku do brzegu wykopu, umożliwiające odpływ 
wód opadowych. 

Należy zabezpieczyć miejsca pracy jeżeli przewiduje się przerwanie prac wykopowych na dłuższy 
okres. 
Wycinanie lub rozbieranie szalunku należy rozpocząć od dołu, odcinkami nie większymi niż: 

 0,5 m w gruntach spoistych, 

 0,3 m w pozostałych gruntach. 
Do zasypywania wykopów nie należy używać ziemi zmieszanej z materiałami organicznymi (drewno, 
trawa, krzewy) lub z elementami metalowymi albo betonowymi. Szczególnie odnosi się to do 
nadkładu nad rurociągami i kablami. Po każdorazowym zasypaniu warstwy wykopu, grunt należy 
zagęścić ubijakami. Zasypywanie ułożonego rurociągu, przewodów itp. należy wykonywać szczególnie 
starannie, zgodnie z dokumentacją techniczną budowy. W przypadku konieczności pozostawienia na 
pewien czas zasypanego wykopu w celu jego naturalnej sedymentacji, należy to miejsce ogrodzić i 
oznakować. W sytuacji, gdy stopniowe wycinanie szalunku jest utrudnione z uwagi na niską spoistość 
gruntu, drgania komunikacyjne, dopływ wody itp., to należy go pozostawić w wykopie usuwając tylko 
elementy wystające ponad powierzchnię a wykop zasypać. Minimalna szerokość wykopu winna 
wynosić 0,8 m a w miejscach łuków i gniazd montażowych wykop należy poszerzyć o 50%. W 
przypadku konieczności wejścia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montażowych, 
szerokość wykopu należy zwiększyć tak, aby zapewnić możliwość swobodnego wykonania pracy. Dno 
wykopu należy zniwelować po dokładnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych części stałych. 
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6.2.5. Układanie wodociągu w wykopie 
 
opuszczeniem wodociągu do wykopu należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie dna 
wykopu (oczyszczenie z kamieni, korzeni itp.). Podczas odcinania rur i zgrzewania należy zwrócić 
uwagę na wydłużalność liniową rur. 
Przed lub w trakcie układania w wykopie, należy przeprowadzić kontrolę zewnętrznych powierzchni 
rur polietylenowych oraz innych elementów z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie 
powinny występować uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla 
wodociągów z rur polietylenowych dopuszcza się występowanie rys i zadrapań, których głębokość nie 
przekracza 10% grubości ścianki. Odcinki rur mające na powierzchniach zewnętrznych 
niedopuszczalne rysy i zadrapania należy wyciąć. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnętrznej 
rur należy sprawdzić oznakowanie zgrzewów. Zgrzewy powinny być opisane na rurze przy użyciu 
pisaka wodoodpornego. Opis powinien być zgodny z protokołem zgrzewania. Z przeprowadzonej 
kontroli należy sporządzić protokół podpisany przez kierownika robót i inspektora nadzoru. 
Wodociąg w wykopie należy układać luźno na wyrównanym podłożu. Podłoże powinno być z gruntu 
rodzimego wolnego od kamieni i odpowiednio wytrzymałe lub z gruntu nasypowego odpowiednio 
zagęszczonego, z wyprofilowanym zagłębieniem, które powinno ściśle przylegać do rury na 1/4 
obwodu. Pod drogami zalecany stopień zagęszczenia zasypki powinien wynosić 0,95% ZMP 
(Zmodyfikowana Metoda Proctora). 
Po ułożeniu wodociągu w wykopie, należy przeprowadzić pomiary geodezyjno – inwentaryzacyjne. 
Dla osiągnięcia stabilizacji temperatury i likwidacji naprężeń termicznych, układanie wodociągu 
należy wykonywać w następujących etapach: 

 wyrównać dno wykopu, 

 ułożyć (luźno) wodociąg w wykopie, 

 wykonać obsypkę rury PE gruntem rodzimym oczyszczonym do wysokości górnej tworzącej 
rury, 

 po około 1-2 godzinach niezbędnych na stabilizację termiczną, wykonać nadsypkę i zasypkę 
gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, złomu, desek itp. elementów. 

Układanie rurociągów należy wykonywać z zachowaniem następujących zasad: 

 zaślepić znajdujące się poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki rurociągu, 

 zabrania się wleczenia lub przeciągania rur i odcinków rurociągów PE po gruncie lub trawie, 

 zmianę kierunku trasy wodociągu należy wykonywać przez zamontowanie kolana, łuku, 
trójnika lub z wykorzystaniem elastyczności rur PE, stosując promienie gięcia, których 
minimalne wielkości podano poniżej: 

 
Temperatura otoczenia [°C]    Promień gięcia R [mm] 
0       50 x dn 
10       35 x dn 
20       20 x dn 
gdzie: dn – średnica nominalna (zewnętrzna) rurociągu z PE. 
Po wykonaniu prac montażowych i ułożeniu rurociągu w wykopie należy dokonać odbiorów 
skrzyżowań wodociągu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Na okoliczność dokonanych 
odbiorów skrzyżowań wykonawca robót spisuje z właścicielem istniejącego uzbrojenia stosowny 
protokół. 
Po wykonaniu wodociągu, teren zajęty na czas jego budowy należy doprowadzić do stanu 
pierwotnego poprzez odtworzenie wszystkich naruszonych nawierzchni, zgodnie z dokumentacją 
projektową, oświadczeniami właścicieli poszczególnych działek gruntowych oraz Decyzjami. 

6.2.6. Oznakowanie wodociągu 
 
W systemie oznakowania wodociągu stosuje się elementy nadziemne: 
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 słupki oznaczeniowe, 

 słupki oznaczeniowo-pomiarowe, 

 tablice orientacyjne. 
oraz elementy podziemne: 

 przewody lokalizacyjne, 
 
Armatura sieci wodociągowej powinna by oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek 

orientacyjnych wg PN –B-09700. Przejścia wodociągu pod drogami oraz rowami należy oznakować za 

pomocą słupków znacznikowych, po obu stronach drogi lub rowu, pomalowanych na niebiesko. 

Oznakowanie wodociągu wykona zgodnie z PN-86/B-09700 stosując typowe tabliczki informacyjne 

montując je w widocznych miejscach.  

Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe umieszcza się bezpośrednio nad wodociągiem na 
głębokości zapewniającej ich stabilność w terenie. 
Dopuszcza się ustawianie słupków oznaczeniowych poza osią wodociągu pod warunkiem 
umieszczenia na słupku tablicy orientacyjnej z podanymi odległościami od wodociągu. Usytuowanie 
słupka powinno zapewniać widoczność kolejnego słupka w obu kierunkach. Górne końce słupków 
powinny znajdować się nad powierzchnią terenu na wysokości, co najmniej 0,7m. Nie należy 
ustawiać słupka w miejscach, w których byłby narażony na zniszczenie lub uszkodzenie oraz w 
miejscach, w których utrudniałby ruch pieszy i kołowy. 
Tablice orientacyjne powinny być umocowane w położeniu pionowym tak, aby płaszczyzna tablicy 
była równoległa do osi wodociągu. Tablice orientacyjne powinny być mocowane do ścian budynków, 
stałych ogrodzeń, słupów i tym podobnych trwałych obiektów oraz na słupach oznaczeniowych i 
oznaczeniowo – pomiarowych. Zaleca się, aby wysokość mocowania tablic wynosiła od 1,2 m do 2,8 
m licząc od powierzchni terenu. 

6.2.7. Zasypywanie wodociągu 
 
Do budowy projektowanego wodociągu przyjęto zastosowanie rur umożliwiających układanie 
rurociągów bez stosowania podpsypki i obsypki.  Zasypkę wodociągu wykonać  gruntem rodzimym 
pozbawionym kamieni, gruzu, złomu, desek itp. elementów. Zasypkę zagęszczać warstwami gr=30cm.  
 

6.2.7.1. Podsypka obsypka piaskowa 
 
Podsypkę i obsypkę należy stosować wyłącznie dla rur polietylenowych układanych w gruncie 
skalistym. Minimalna grubość podsypki powinna wynosić 10 cm do spodu rury natomiast obsypki 10 
cm z boku rury i 20 cm ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury. Obsypki piaskowej nie 
należy zagęszczać mechanicznie. 

6.2.8. Skrzyżowania z drogami 
 
Wszystkie przekroczenia przeszkód naturalnych, sztucznych oraz skrzyżowania z podziemnymi 
instalacjami i liniami napowietrznymi wyszczególnionymi w dokumentacji należy wykonać zgodnie z 
rozwiązaniami podanymi w Projekcie Wykonawczym dla danego typu przekroczenia (skrzyżowania) z 
uwzględnieniem wymogów i pod nadzorem właścicieli i użytkowników przekraczanych obiektów. 
Głębokość ułożenia rury pod jezdniami będzie wynosić minimum 1,5 m od nawierzchni jezdni do 
górnej tworzącej rury przewodowej lub osłonowej oraz z zachowaniem minimalnej głębokości 
przykrycia 0,5m pod dnem rowów przydrożnych. Terminy wykonania należy uzgodnić z odpowiednim 
wyprzedzeniem - z właścicielem lub użytkownikiem. Skrzyżowania powinny zapewnić utrzymanie 
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zaprojektowanego profilu wzdłużnegowodociągu i rury przewiertowej, ochronnej lub osłonowej, 
prostoliniowości rur, zaprojektowanych rzędnych. 
Dopuszczalne odstępstwa od zaprojektowanych wielkości nie mogą przekroczyć 5%. 
Rura przewiertowa powinna zapewniać: 
- zdolność przeniesienia obciążeń zewnętrznych, 
- łatwość montażu rury przewodowej, 
Długość rur przewiertowych powinna zapewnić nienaruszenie podłoża drogi. 
Za ewentualne uszkodzenie nawierzchni dróg odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a usunięcie 
szkód nastąpi na koszt Wykonawcy. Podczas robót Wykonawca odpowiedzialny jest bezpośrednio za 
bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników z uwagi na ruch pojazdów. W czasie wykonywania prac 
związanych ze skrzyżowaniem wodociągu na drogach będą ustawione znaki informacyjne i 
ostrzegawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powiadomi zainteresowane służby drogowe, celem sprawowania nadzoru. 
Po zakończeniu prac teren robót przywrócić do należytego stanu technicznego. 

6.2.9. Skrzyżowania z infrastrukturą podziemną i nadziemną 
 
Na odcinkach występowania zbliżeń i skrzyżowań wykop i montaż wodociągu wykonywać ręcznie 
oraz pod nadzorem użytkowników i właścicieli uzbrojenia. Przed przystąpieniem do prac ziemnych w 
rejonie skrzyżowań, wykonać przekopy próbne, celem zlokalizowania uzbrojenia podziemnego i 
zabezpieczenia go przed ewentualnym zniszczeniem lub uszkodzeniem. Wszystkie istniejące 
przewody podziemne usytuowane na trasie wykopu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a 
w razie potrzeby podwieszone. Zabezpieczenie przewodów wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową i uzgodnieniami z właścicielami innych sieci. 
Nie dopuszcza się prowadzenia prac sprzętem mechanicznym pod czynną linią napowietrzną. 
Prace powinny być prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem właścicieli danego uzbrojenia. 
Należy stosować Polską Normę PN-E-05125 lub równoważną. 

6.3. Roboty montażowe 

6.3.1. Montaż wodociągu 
 
Montaż rur, kształtek i armatury należy wykonać zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem 
oraz zatwierdzoną instrukcją technologiczną spawania/zgrzewania. Armatura odcinająca powinna być 
montowana w taki sposób, aby nie dopuścić do przenoszenia nadmiernych naprężeń w rurze 
przewodowej podczas operacji otwierania i zamykania. 
Wszystkie prace budowlano-montażowe wodociągów z PE mogą być prowadzone jedynie przez 
osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe w tym zakresie. Dotyczy to zgrzewaczy, 
pracowników nadzoru oraz projektantów. Do uzyskania prawidłowej geometrii rury konieczne jest 
posługiwanie się prostymi kalibratorami nakładanymi na końcówki rury przed zgrzewaniem. Karty 
technologiczne zgrzewania powinny być uzgodnione z właściwą komórką organizacyjną Oddziału. 
Podstawowe wymogi przy łączeniu rur PE są następujące: 

 Łączenie rur PE winno być zgodne z projektem budowlanym/wykonawczym oraz uzgodnioną 
kartą technologiczną zgrzewania, 

 Osoby wykonujące zgrzewy oraz nadzorujące ten proces winny posiadać aktualne 
uprawnienia do wykonywania lub dozorowania tych prac, 

 Urządzenia do zgrzewania winny posiadać aktualną kalibrację (wymagana kolejna kalibracja 
urządzeń do zgrzewania nie dłuższa niż 12 miesięcy), 

 Do łączenia rur PE zaleca się stosować metodę zgrzewania elektrooporową (mufy) – 
do średnicy dn 63 (włącznie) oraz doczołową – powyżej średnicy dn63 (w uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się zgrzewanie elektrooporowe powyżej dn63PE), 
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 Zgrzewane rury PE powinny być o tym samym wskaźniku płynięcia (MFR), tym samym typie 
polietylenu (PE 100), tym samym typoszeregu (SDR 11). 

 Do zgrzewania elektrooporowego jak i doczołowego rurociągów z PE, zaleca się używać 
zgrzewarek automatycznych, które posiadają możliwość kontroli parametrów procesu 
zgrzewania i rejestracji całego procesu. Zgrzewarek półautomatycznych lub ręcznych 
(wyłącznie krótkie przyłącza). 

 Zaleca się stosowanie przy wprowadzeniu parametrów zgrzewania kształtek wyposażonych w 
kody kreskowe lub karty magnetyczne, 

 Do zgrzewania elektrooporowego stosować obligatoryjnie obejmy zaciskowe i kalibratory 
(także przy zgrzewaniu rur PE metodą doczołową), 

 Poszczególne łączone rury PE winny być zgrzewane napisami z oznakowania możliwie w 
jednym ciągu i układane tymi napisami do góry wykopu, 

 Proces zgrzewania winien być wykonywany przy sprzyjających warunkach atmosferycznych 
(temperatura, wiatr, opady, wilgotność). Przy temperaturze poniżej 0°C zabrania się 
zgrzewania rur PE. 

 Stanowisko pracy do zgrzewanie elementów sieci  polietylenowej należy wyposażyć w środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Wszelkie czynności dotyczące rur i innych elementów rurociągów należy wykonywać z największą 
ostrożnością, by nie uszkodzić powłok ochronnych i krawędzi przewidzianych do wykonania połączeń. 
Przed zainstalowaniem wnętrze rury lub sekcji prefabrykowanej należy oczyścić z obcych materiałów, 
jak odpryski spawalnicze, wióry, itp. Wszystkie otwarte elementy rurociągu po czyszczeniu należy 
utrzymywać w stanie zamkniętym tymczasowymi pokrywami zarówno przed i po ich zainstalowaniu. 
Wszystkie elementy rurociągu i urządzenia powinny być oznakowane przed ich instalowaniem. 
System znakowania dostosowany do oznaczeń sieci na rysunkach opracuje Wykonawca w formie 
procedury. 
Montaż armatury powinien odbywać się na uprzednio wykonanych płytach fundamentowych. 
Montaż i rozruch urządzeń technologicznych powinien odbywać się wg instrukcji wytwórcy lub pod 
jego nadzorem. Przed zasypaniem wykopów położenie rurociągu w wykopie podlega ocenie 
geodezyjnej w celu ustalenia ostatecznego położenia dokumentacyjnego. Po tej ocenie wszelkie 
przemieszczenia rurociągu są niedopuszczalne. 

6.3.1.1. Zgrzewanie doczołowe 
 
UWAGA: Zabrania się zgrzewania elementów o różnej grubości ścianki. 
Za optymalne warunki zgrzewania uznaje się warunki gdy: 

 temperatura w miejscu zgrzewania wynosi +5°C÷+30°C, 

 jest sucho, 

 pogoda jest bezwietrzna 
W przypadku gdy warunki otoczenia są inne, należy zastosować osłony lub namiot ochronny dla 
zapewnienia odpowiednich warunków otoczenia (sucho, odpowiednia temperatura). 
Podczas prowadzenia procesu zgrzewania przestrzegać wszystkich zaleceń producenta systemu rur. 

6.3.1.2. Zgrzewanie elektrooporowe 
 
UWAGA: Zabrania się zgrzewania elementów o różnej grubości ścianki. 
Za optymalne warunki zgrzewania uznaje się warunki gdy: 

 temperatura w miejscu zgrzewania wynosi +5°C÷+30°C, 

 jest sucho, 

 pogoda jest bezwietrzna 
W przypadku gdy warunki otoczenia są inne, należy zastosować osłony lub namiot ochronny dla 
zapewnienia odpowiednich warunków otoczenia (sucho, odpowiednia temperatura). 
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Podczas prowadzenia procesu zgrzewania przestrzegać wszystkich zaleceń producenta systemu rur. 

6.3.1.3. Znakowanie połączeń zgrzewanych 
 
Wykonane połączenia zgrzewane należy w sposób trwały oznaczyć. Oznakowanie musi zawierać: 

 numer uprawnień zgrzewacza, 

 numer zgrzeiny zgodny z książką spawów i zgrzewów, 

 datę wykonania zgrzeiny. 

6.3.1.4. Kontrola połączeń zgrzewanych 
 
Prace związane w wykonaniem zgrzewów należy udokumentować poprzez wpisy do książki spawów i 
zgrzewów. Oględzinom podlegają wszystkie połączenia zgrzewane. Dla zgrzein doczołowych 
dokonuje się pomiarów geometrii. Do pomiarów należy używać przyrządów o dokładności nie 
mniejszej niż 0,1mm. 
Kontrola wykonanych połączeń doczołowych. W ramach oceny wizualnej poddaje się oględzinom 
wypływkę oraz dokonuje pomiarów geometrii zgrzeiny: 

 ocena kształtu wałków wypływki i ich równomierność na całej długości, 

 gładkość i jednorodność wypływki, brak pęknięć i pęcherzy, 

 brak szczelin w rowku między wałkami wypływki, 

 ocena geometrii spoiny (szerokość spoiny, szerokość wałków) 
Badania niszczące. W uzasadnionych przypadkach może mieć miejsce przeprowadzenia badań 
niszczących. Do takich przypadków zaliczamy: 

 podejrzenie mniejszej wytrzymałości zgrzeiny w wyniku nieprawidłowej lub niedokładnie 
przeprowadzonej procedury zgrzewania, 

 nieprawidłowy wygląd wypływki, 

 sprawy sporne. 
 

6.4. Próby ciśnieniowe 
 

Przed włączeniem wykonanych rurociągów do sieci wodociągowej należy je poddać próbie 

szczelności zgodnie z PN-B 10725/1997. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, 

nie mniej niż 1,0 MPa (10 bar). Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia 

ewentualnych przecieków. Próba ciśnienia powinna odbyć się przy udziale administratora sieci. 

Wynik próby ciśnienia należy potwierdzić w protokole. Po wykonaniu rurociągów, przed ich 

zasypaniem należy wykonać inwentaryzacje geodezyjną. 

Po przeprowadzeniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić czyszczenie wodociągu 

polegające na przepuszczeniu wody wodociągowej. Czyszczenie należy połączyć z procedurą 

statyczną z użyciem wody wodociągowej i środka do dezynfekcji. Dezynfekcję należy przeprowadzić 

podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z wodą o stężeniu maksymalnym 50 mg/dm 3 (jako Cl). 

Podczas dezynfekcji wodociągu realizowanego należy oddzielić od wodociągu istniejącego przegrodą 

fizyczną. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze środkiem do dezynfekcji – 2 godziny. Dezynfekcję 

należy przerwać przy użyciu tiosiarczanu sodu (Na2S2O3) jako środka neutralizującego. Po 

przeprowadzeniu dezynfekcji i płukaniu przedstawić próbki wody wodociągowej do kontroli przez 

właściwą terenowo Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 
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6.5. Roboty wykończeniowe 
 
Po zakończeniu robót montażowych i zasypaniu wykopów należy uporządkować i wyrównać teren. 
Wszystkie nawierzchnie odtworzyć do stanu pierwotnego. Nawierzchnie utwardzone należy 
odbudować stosując takie warstwy podbudów, jakie określono przy robotach rozbiórkowych i w 
przedmiarze robót. Jeśli trasa sieci przebiega przez tereny nieutwardzone, to humus powinien zostać 
ponownie rozścielony w miejscu wykopania, a na terenach zielonych należy zasiać mieszanki traw. W 
ramach robót odtworzeniowych należy dokonać napraw wszystkich elementów terenu, które mogły 
zostać uszkodzone np. znaki drogowe, ogrodzenia itp. Obowiązują uzgodnienia z właścicielami 
gruntów i dróg. Ponadto wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu wokół budowy, również na terenie posesji prywatnych (uprzątnięcie terenu 
budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku). 

7. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami i odbiorem wyrobów i 

robót budowlanych 
 
Kontrola prowadzenia i wykonania robót ma na celu osiągnięcie założonej jakość robót. Kontrola 
obejmować będzie sposób realizacji opracowań przygotowanych przez Wykonawcę. Podstawowym 
dokumentem prawnym budowy będzie Dziennik budowy, za którego prowadzenie odpowiedzialny 
jest Wykonawca. Zapisy w dzienniku budowy, dokonywane na bieżąco, dotyczyć będą działań 
związanych z kontrolą, badaniami i odbiorami robót, w szczególności: 

 daty przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, placu budowy, rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 daty przedstawienia i akceptacji programu zapewnienia, jakości i harmonogramu robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw, 

 uwagi i polecenia nadzoru inwestorskiego, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru części robót i 
odbioru robót i odcinków, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

 stan faktycznych warunków geotechnicznych, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych i pomiarowych, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek i wyniki przeprowadzonych badań, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i 
towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją. 
Sprawdzeniu podlegają: 

 pomiary geodezyjne związane z tyczeniem sieci wg instrukcji GUGiK, 

 inne prace wstępne 

 wykonanie wykopu i podłoża, 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu 

 stan umocnień ścian wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy pracowników, 

 kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej, niż co ok. 20 m. 
Kontrola robót ziemnych obejmować będzie w szczególności: 

 pomiar szerokości dna wykopu taśmą w odstępach co 50-200 m, 

 badanie zagęszczenia gruntu  
Badania wykopów obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów 
przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy. 
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Ponadto kontrola obejmuje sprawdzenie metod wykonywania wykopów. Szerokość dna wykopu nie 
może różnić się od szerokości projektowanej (wymaganej przepisami). Spadek podłużny dna 
sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie powinien się różnić od 
rzędnych projektowanych o więcej niż ±5 cm. Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla 
stwierdzenia, czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, 
nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji technicznej i odpowiada 
wymaganiom norm. Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach 
odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 
Przed przekazaniem robót należy przeprowadzić kontrolę techniczną oraz próby szczelności. Kontrola 
techniczna obejmuje: 

 sprawdzenie jakości materiałów użytych do budowy przewodów, 

 sprawdzenie zgodności ułożonych przewodów i elementów sieci z projektem, 

 sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich zgodności z warunkami technicznymi, 

 sprawdzenie kwalifikacji wykonawcy robót, 

 sprawdzenie szczelności i jakości połączeń przewodów wg PN lub równoważnych, 

 sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę, 

 sprawdzenie usunięcia wcześniej wykrytych wad, 

 sprawdzenie prawidłowości zagęszczenia obsypki piaskowej (jeżeli występuje) 
Badania materiałów użytych do budowy następuje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, w oparciu o dokumenty 
określające jakość, normy przedmiotowe, atesty producentów i oględziny zewnętrzne na budowie 
lub odpowiednie badania specjalistyczne. Badania sieci i wbudowanych na niej elementów obejmują 
sprawdzenie długości (z dokładnością do 10 cm), średnicy, ilości i kompletności elementów 
wbudowanych, ułożenia na podłożu w planie i w profilu oraz badania połączeń. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w 
tych czynnościach. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia nadzorowi 
inwestorskiemu dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali 
wykonanych robót wg obowiązujących przepisów prawa. 

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

8.1. Przedmiar robót 
 
Przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami przetargowymi a w szczególności 
z kompletem dokumentacji projektowej. Przed przygotowaniem oferty przetargowej na wykonanie 
robót wykonawca przedstawi pisemne oświadczenie o dokładnym zapoznaniu się z dokumentacją 
techniczną i terenem inwestycji. Ilości podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót 
stanowią szacunkową ich ilość i mają charakter wyjściowy w celu stworzenia wspólnej podstawy dla 
ofert na wykonawstwo robót. Zaleca się przyjęcie rezerwy nakładów na roboty dodatkowe lub 
nieprzewidziane, które mogą być wynikiem braku pełnej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego, 
okresowymi zmianami warunków gruntowo-wodnych itp. Całość robót należy wykonać zgodnie z 
zamierzeniem inwestora i przeznaczeniem obiektu. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące ilości podanych 
w przedmiarze wymagają zgłoszenia na etapie przygotowania oferty w formie pisemnej wraz z 
wyszczególnieniem pozycji i krótkim opisem. 

8.2. Obmiar robót 
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Obmiar robót określać będzie rzeczywisty zakres wykonanych prac zgodnie z projektami i specyfikacją 
techniczną. Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów robót analogiczne jak w przedmiarze 
robót. 
Obmiar robót wykonywany będzie w obecności upoważnionego przedstawiciela inwestora po 
uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez wykonawcę. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Wyniki obmiaru wpisywane będą do rejestru obmiarów. Ewentualne 
niedokładności lub przeoczenia w projekcie lub przedmiarze robót nie zwalniają wykonawcy z 
obowiązku ukończenia wszystkich robót niezbędnych do oddania obiektu do eksploatacji. 
Długości i odległości mierzone będą poziomo w osi obiektów. Objętości w m3

 wyliczone będą jako 
iloczyn długości i średniego przekroju (dla robót ziemnych objętości dotyczyć będą gruntu w stanie 
rodzimym). 
Obmiary przeprowadzane będą przed odbiorem częściowym, a także w wypadku dłuższych przerw w 
robotach. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu prowadzony będzie w czasie ich 
wykonywania. Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzany z taką częstotliwością, aby 
stanowił podstawę do realizacji płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w kontrakcie. 

8.2.1. Jednostki obmiarowe 
 
Jednostką obmiarową wykonanego i odebranego wodociągu jest m (metr). Wykonanie i odebranie 
wodociągu obejmuje: 

 zakup i dostawę materiałów wraz z załadunkiem i rozładunkiem 

 wykonanie robót przygotowawczych 

 wycinkę pojedynczych drzew (jeżeli występuje) 

 wykonanie wykopu 

 montaż wodociągu 

 wykonanie przewiertów, rur ochronnych i osłonowych 

 zasypywanie wykopów 

 pomiary i badania 

 oznakowanie trasy wodociągu 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
Jednostką obmiarową odbudowy urządzeń melioracyjnych jest km (kilometr). Wykonanie odbudowy 
urządzeń melioracyjnych obejmuje: 

 ścięcie skarp i poboczy, 

 umocnienie skarp wykopów 

 wykonanie opasek faszynowych 

 wywiezienie nadmiaru ziemi 
Jednostką obmiarową naprawa brzegów i dna cieków jest m2 (metr kwadratowy). Wykonanie 
naprawy brzegów i dnia cieków obejmuje: 

 ścięcie skarp i poboczy, 

 umocnienie skarp wykopów 

 wykonanie opasek faszynowych 

 wywiezienie nadmiaru ziemi 

 oznakowanie trasy słupkami betonowymi, 

9. Wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych 
 

Odbiory robót budowlanych dzieli się na następujące rodzaje: 
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 1) Odbiór Techniczny, czyli odbiór poszczególnych ukończonych obiektów wg planu realizacji 

inwestycji. 

 2) Odbiór Końcowy całego etapu budowy, składającego się ze wszystkich obiektów 

wyszczególnionych w planie realizacji inwestycji. 

9.1. Odbiór techniczny 
 
Odbioru technicznego dokonuje się po przeprowadzeniu poszczególnych odbiorów, tj. odbiór 
wykonanego dna wykopu, podsypki piaskowej (jeśli występuje), ułożenia wodociągu, zasypki, czy 
czyszczenia rurociągu. 
Po zakończeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu wymaganych prób związanych z budową 
wodociągu Wykonawca potwierdza pisemnie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca w terminie 7 dni przed planowaną datą odbioru technicznego dostarcza Zamawiającemu 
komplet dokumentów będących załącznikiem do protokołu odbioru technicznego t.j.: 

1. Projekt budowlano-wykonawczy 
2. Protokół próby szczelności z załącznikami. 
3. „Dziennik budowy” do wglądu 
4. Rysunek powykonawczy na planie z projektu budowlanego 
5. Książkę spoin/zgrzein z cechami spawacza/zgrzewacza i schematem rozmieszczenia 
kształtek PE podpisaną przez kierownika budowy 
6. Karty technologiczne spawania/zgrzewania 
7. Protokoły zgrzewania 
8. Kserokopie uprawnień spawaczy i zgrzewaczy 
9. Kserokopie uprawnień kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
10. Wykaz zabudowanych rur, armatury i materiałów (średnice, długości, grubości ścianek, 
rodzaj izolacji, certyfikaty, deklaracje zgodności) z podaniem ogólnej długości sieci. 
11. Świadectwa kalibracji zgrzewarek 
12. Protokół sprawdzania prawidłowości wykonania dna wykopu, podsypki piaskowej (jeżeli 
występuje) ułożenia wodociągu jego zasypki podpisany przez kierownika budowy i inspektora 
nadzoru. 
13. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym, przepisami i warunkami pozwolenia na budowę. 

Komisję Odbioru Technicznego powołuje Zamawiający po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia od 
wykonawcy o gotowości do odbioru. Celem komisji jest ustalenie, iż poszczególne obiekty zostały 
ukończone zgodnie z wymogami umowy. 
W skład komisji wchodzą: 

 Przedstawiciel Inwestora, 

 Inspektor Nadzoru, 

 Kierownik Budowy, 
Zadaniem komisji jest sprawdzenie czy zakres prac został zrealizowany zgodnie z dokumentacją 
techniczną i wpisami do dziennika budowy. Komisja określa czy wodociąg nadaję się do wykonania 
niezbędnych prób. Wynikiem pracy komisji jest sporządzenie Protokołu Odbioru Technicznego. W 
przypadku nie spełnienia wymaganych warunków odbiorowych przez wodociąg spisuje się ten fakt w 
protokole i wyznacza się datę wykonania robót niezbędnych do przeprowadzenia odbioru (usunięcie 
usterek i wad). 

9.2. Odbiór końcowy 
 
Do odbioru końcowego można przystąpić jeżeli wszystkie obiekty zostały odebrane na podstawie 
potwierdzonych protokołów. W ramach odbioru końcowego dokonuje się inspekcji mającej na celu: 

1. Komisyjny odbiór całego etapu budowy, 
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2. Potwierdzenie (na podstawie przedłożonych protokołów inspekcji odbiorów obiektowych) 
poprawnego zakończenia wszystkich prac, 
3. Sporządzenie finalnego protokołu po ukończonej inspekcji, że inwestycja została przyjęta 
przez Inwestora od Wykonawcy. Protokół zostaje podpisany przez wszystkich uczestników 
inspekcji. 

W skład komisji odbioru końcowego wchodzą następujące osoby: 

 Przedstawiciel Inwestora, 

 Inspektor Nadzoru, 

 Kierownik Budowy, 

 powołani inni przedstawiciele Inwestora, 

 powołani inni przedstawiciele Wykonawcy, 

 przedstawiciele organizacji lokalnych, związanych z budową i eksploatacją wodociągu, 

 Inspektor Pracy 
Zamawiający na wniosek przewodniczącego komisji odbioru technicznego ustala datę zwołania 
komisji odbioru końcowego. Wyniki komisji musza być opisane w Protokole Komisji Odbioru 
Technicznego oraz podpisane przez wszystkich członków komisji. 

9.3. Zakończenie budowy i dokumentacja odbiorowa 
 
Wykonawca (kierownik budowy) powiadamia pisemnie Inwestora o zakończeniu budowy wodociągu 
gotowego do odbioru technicznego i końcowego. Odbiór odbywa się przez komisję powołaną przez 
Inwestora. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel Inwestora, ewentualny przedstawiciel przyszłego 
użytkownika sieci wodociągowej oraz kierownik budowy. Kierownik budowy przedkłada komisji 
kompletną dokumentację budowy wraz z wymaganymi prawem oświadczeniami: 

 o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami, 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 
Do zadania wykonawcy należy przedłożenie komisji odbiorowej dwóch kompletów teczek z 
wymaganymi dokumentami odbiorowymi: 
 1. Projekt budowlano-wykonawczy wraz z oryginałem pozwolenia na budowę i naniesionymi 
zmianami w trakcie budowy, które powinny być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

2. Protokół próby szczelności z załącznikami. 
3. Wtórnik mapy zasadniczej z nakładką „U” ze zinwentaryzowaną siecią wodociągową. Kopia 
dokumentów w formie elektronicznej w pliku PDF. 
3. Rysunek powykonawczy na osnowie wtórnika mapy zasadniczej podpisany przez 
kierownika budowy i inspektora nadzoru, wraz z datą zakończenia budowy. Kopia w formie 
elektronicznej w pliku PDF. 
3. Dokumentacja geodezyjna przygotowana zgodnie z Instrukcją wykonania prac 
geodezyjnych. Kopia dokumentów w formie elektronicznej w pliku PDF. Pozytywny protokół 
odbioru komórki GIS. 
4. Oryginał i kopię „dziennika budowy”. 
5. Książkę spoin/zgrzein z cechami spawacza/zgrzewacza i schemat rozmieszczenia kształtek 
PE podpisaną przez kierownika budowy. Kopia w formie elektronicznej w pliku PDF. 
5. Protokoły zgrzewania. 
6 .Kserokopie uprawnień spawaczy i zgrzewaczy. 
7. Kserokopie uprawnień kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
8. Wykaz zabudowanych rur, armatury i materiałów.(średnice, długości, grubości ścianek, 
rodzaj izolacji) z podaniem ogólnej długości sieci wraz z certyfikatami i deklaracjami 
zgodności. Kopia wykazu w formie elektronicznej w pliku PDF. 
9. Świadectwa kalibracji zgrzewarek. 
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10. Protokół sprawdzania prawidłowości wykonania dna wykopu, podsypki piaskowej (jeżeli 
występuje), ułożenia wodociągu, jego zasypki podpisany przez kierownika budowy i 
inspektora nadzoru. 
11. Dokumenty prawno – gruntowe. 
12. Oświadczenie kierownika budowy. 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia 
na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie 
korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

13. Plik elektroniczny, zgodny z wzorem określonym przez inwestora, zawierający informację 
o długości wybudowanych odcinków sieci wodociągowej i przyłączy w rozbiciu na średnice, 
materiały i typy nawierzchni. 

Zakończenie budowy powinno się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w Prawie Budowlanym. 
Komisja odbiorowa decyduje o dokonaniu rozruchu i przekazaniu wodociągu do eksploatacji. 

10. Sposób rozliczania robót dodatkowych, robót i prac towarzyszących 
 
Jeżeli w umowie przewidziano rozliczanie przedmiotu umowy fakturami częściowymi, Wykonawca 
ma prawo powiadomić Inspektora Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanym odbiorze 
wykonanych robót. Potwierdzeniem takiego odbioru jest sporządzony protokół wykonanych robót. 
Roboty dodatkowe mogą być realizowane po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego i 
spisane odpowiednim protokołem. 
Wszelkie płatności za roboty tymczasowe i prace towarzyszące reguluje umowa ryczałtowa. 
Podstawą do rozliczenia robót dodatkowych jest kosztorys powykonawczy. Kosztorys powykonawczy 
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Warunki i podstawy płatności rozstrzygane będą na podstawie zapisów umowy dla realizacji 
przedmiotowego zadania. 

11. Dokumenty odniesienia (dokumentacja projektowa, normy, aprobaty 

techniczne i inne) 
 
Dokumenty odniesienia podano poniżej oraz zawarto w ogólnej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych  ST 0.0. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 
i wytycznych w trakcie realizacji robót. Podstawowe z nich to: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.).   
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. ”Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, 

poz.981).  
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 j.t.)   
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).   
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881).  
6. Ustawa z dnia 21 października 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468)  
7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 162 poz.1568 z późn. zmianami)  
8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 

j.t.).  
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129-
j.t.)   

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. 
zmianami).   

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny  
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).   

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. 2013r. poz. 640)   

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami).   

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).  

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2009r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2009r. Nr 144, poz. 1182).   

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. z 2010r. Nr 109, poz.719).  

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu 
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia 
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 
z 2007r. Nr 143, poz. 1002). 

19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 j.t z późn. zm.). 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492). 

22. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BHP 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 26 poz.313). 

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonywanie 
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011r. Nr 288 poz. 1696). 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011r. Nr 291 poz.1714). 

25. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 

26. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 r. 
poz. 463). 

27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).  
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28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. 2010 nr 133 poz. 891 ze zmianami). 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554). 

30. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 j.t) 
31. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 
i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735). 

32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397). 

33. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w 
wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach 
oraz w preparatach do odnawiania pojazdów (Dz.U. 2013 poz. 1569 j.t.). 

34. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83. poz. 578). 

35. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w 
sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych  oraz  opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263, poz. 1572). 

36. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492). 

37. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 
poz.313). 

38. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263). 

39. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596). 

40. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące 
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828). 

 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami, a 

także instrukcjami, Warunkami Technicznymi. Przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót 

są wyszczególnione w każdej STWIORB jw. Poniżej podaję się podstawę. UWAGA:  We wszystkich 

przywołanym normach i aprobatach technicznych dopuszcza się przywołania równoważne. 

1. PN–B–03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie,  obliczenia  statyczne i 
projektowanie.  

2. PN–B–02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.   
3. PN–B–04481Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.   
5. ENV 1997-1:1994, Eurocod 7.Projektowanie geotechniczne, cz.1. Zasady ogólne.  
6. PN-B-02479 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogólne.  
7. PN-B-04452 Geotechnika, Badania polowe.   
8. PN-B-06050 Geotechnika, Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
9. PN-B-02481 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.   
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10. PrPN-B-10736 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania.  

11. PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza 
konstrukcją budynków do przesyłania wody i ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i 
nad ziemią.  

12. PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań B.  
13. PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  
14. PN-ISO 9001 Systemy zapewnienia jakości. Wymagania.    
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1. Część ogólna. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn. „Budowa wodociągu Bardo” 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
SST stosowane jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zgodnie z 
ustawą o zamówieniach publicznych. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Zakres robót związanych z wykonaniem pompowni razem ze zbiornikami: 

 montaż kontenera z zestawem hydroforowym 

 montaż zbiorników wody wykonanych z rur strukturalnych PE, 

 montaż armatury i uzbrojenia  
Zakres robót związanych z wykonaniem studni pomiarowych: 

 montaż studni pomiarowych wykonanych z prefabrykowanych kręgów betonowych(żelbetowych) 
razem z wyposażeniem technologicznym 

Zakres robót związanych z wykonaniem studni redukcyjnych: 

 montaż studni redukcyjnych wykonanych z prefabrykowanych kręgów betonowych(żelbetowych) 
razem z wyposażeniem technologicznym 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zgodnie z ogólną specyfikacją ST 0.0. 
 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

2.1. Pompownia kontenerowa 

Konstrukcja kontenera: 

Stalowe profile zimno gięte tworzą samonośny szkielet, na który składa się spawana konstrukcja podłogi, 

stropodachu, oraz stalowe słupy usytuowane w narożach kontenera, elementy pokrywane są farbami 

podkładowymi oraz emalią nawierzchniową. Kolor: RAL9006. Konstrukcja spawana. 

Podłoga kontenera: 

Brak wypełnienia konstrukcji podłogi, ze względu na spawaną ramę modułów kontenera konieczne jest 

zachowanie profilu obwodowego. Obwodowa konstrukcja podłogi posiada wspawane w narożach 

kontenerów przyspawane blachy grubości 5 [mm] z wywierconymi otworami Ø 20 umożliwiające 

zakotwienie modułów do podłoża betonowego. Profil podłogi 120 [mm]. Wokół profilu obwodowego 

zamontowana obróbka blacharska wraz z izolacją ze styropianu. 

Stropodach kontenera: 

Warstwowy pokryty od zewnątrz: 

 membraną dachową 1,5 [mm], 

 płyta MFP o grubości 12 [mm], 
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 wełna mineralna grubości 100 [mm], 

 blacha ocynkowana - lakierowana w układzie kasetowym. 

Własności stropodachu kontenera: 

 obciążenie użytkowe 150kg/m2, 

 współczynnik przenikalności cieplnej Uc= 0,44 [W. m-2 .K-1]. 

Odprowadzenie wody deszczowej w zewnętrznych rurach PVC. 

Obróbki zewnętrzne profilu obwodowego stropodachu w kolorze RAL 9006. 

Ściany zewnętrzne/wewnętrzne: 

 wykonane z płyt warstwowych (blacha gładka) w systemie „sandwich” 

 elewacja zewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002, 

 izolacja – styropian 100 [mm], 

 elewacja wewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9006. 

Obróbki blacharskie zewnętrzne kolor RAL 9006 / wewnętrzne kolor RAL 9002 

Wyposażenie technologiczne kontenerowej pompowni stanowi: 

 Zestaw hydroforowy AZH 02.2/4-HV-25-10 + AZH 01.22/4-HV PN10, 

 kolektory ssawne i tłoczne, 

 armatura odcinająca, 

 zbiornik membranowy, 

 armatura AKPiA, 

 szafa sterująca, 

 przejścia przez przegrody, 

 grzejnik elektryczny, 

 oświetlenie 

Kontener wyposażony we wpust podłogowy. Wpust podłączony do zbiornika (studni chłonnej) znajdującej 

się obok pompowni. 

UWAGA: Awaryjne zasilanie pompowni stanowić będzie mobilny agregat z silnikiem spalinowym. 

2.2. Zbiorniki terenowe 

Zbiorniki terenowe DN3000 SN4 zaprojektowano z rur strukturalnych, wykonanych z jednorodnego 

materiału PEHD. Do zabudowy przewidziano dwa zbiorniki, każdy o długości 10200mm i średnicy DN3000 

(Dz3355mm). 

Konstrukcja zbiorników (w zakresie ścianek rury tworzącej oraz dekli) musi być jednolita, dwuścienna o 

ściance zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej (nie karbowanej) wzmocnionej wewnętrznym profilem 

strukturalnym, co stanowi podwójne zabezpieczenie i gwarancję szczelności w przypadku uszkodzenia 

powłoki zewnętrznej lub wewnętrznej. Dennice i rury tworzące korpus zbiornika muszą być połączone 

trwale metodą spawania ekstruzyjnego. Wewnętrzne ścianki zbiornika powinny posiadać naniesione w 
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sposób trwały napisy identyfikujące wyrób tzn. klasę sztywności obwodowej wraz z numerem normy (np. 

SN 4 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969). Rury służące do budowy korpusu zbiornika muszą posiadać aprobaty 

techniczne ITB oraz IBDIM (niedopuszcza się zbiorników wykonywanych z płyt PE i elementów nie 

wykorzystywanych jako pełnowartościowe rury stosowane w kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Same 

zbiorniki powinny posiadać Aprobatę Techniczną ITB. 

Materiał (PEHD), z którego wykonany będzie zbiornik musi zachowywać wysoką elastyczność w 

temperaturach ujemnych umożliwiającą:  

 wykonywanie robót w trudnych warunkach jesienno-zimowych, 

 montaż zbiorników w strefie zamarzania gruntu przy bardzo małych przykryciach gruntu nad 

zbiornikiem, 

 skompensowanie sił związanych  z oddziaływaniem zamarzającego gruntu na ściany zbiornika. 

Konstrukcja zbiornika musi zapewniać możliwość posadowienia na trudnym, mniej stabilnym podłożu bez 

konieczności stosowania betonowej ławy fundamentowej. Kominy zbiorników muszą być przystosowane do 

przykrycia płytami: odciążającymi i przykrywczymi przystosowanymi do montażu typowych włazów lub do 

montażu pokryw z PE z zamknięciem lub bez zamknięcia. 

Sztywności kominów rewizyjnych lub włazowych muszą być dostosowane do warunków gruntowo-

wodnych. W przypadku posadowienia zbiorników w strefie występowania wysokiego poziomu wód 

gruntowych producent musi dostarczyć obliczenia lub narzędzie do ich wykonania w zakresie sprawdzenia 

stateczności posadowienia zbiornika ze względu na warunek wyporu. W przypadku posadowienia 

zbiorników pod powierzchnią terenu producent musi dostarczyć obliczenia lub narzędzie do ich wykonania 

w zakresie obliczeń statycznych właściwych dla rury stanowiącej korpus zbiornika. Zbiornik musi być 

wyprodukowany z surowca posiadającego Atest PZH, potwierdzający możliwość stosowania go przy 

kontakcie z wodą pitną. 

2.3. Studnie pomiarowe 

Studnie pomiarowe składają się z prefabrykowanych kręgów o średnicy wewnętrznej D=2000 oraz 

wyposażenia technologicznego. 

Do stosowania dopuszcza się studnie składające się z prefabrykowanych elementów. Elementy żelbetowe 

wykonane na bazie betonu C35/45, klasa wodoszczelności min. W8, klasa wodoodporności F-150, 

nasiąkliwość betonu <5%. Projektowane  studnie muszą umożliwiać swobodny montaż armatury oraz 

prowadzenie prac serwisowych i eksploatacyjnych. 

Posadowienie i rozwiązanie studni pomiarowych zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wyposażenie technologiczne studni pomiarowych stanowi następująca armatura i uzbrojenie: 

 wodomierz sprzężony z zaworem sprężynowym. Wodomierz główny – śrubowy z poziomą osią 

wirnika. Boczny wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy, suchobieżny. Przyłącze 

kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-1, 

 zasuwy odcinające kołnierzowe DN80. Gładki przelot bez gniazda. Miękkie uszczelnienie klina – 

elastomer z wymaganymi dopuszczeniami do kontaktu z wodą pitną. Korpus i pokrywa 

wykonane z żeliwa sferoidalnego. Przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-1, 
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 zwężka żeliwna dwukołnierzowa. Maksymalne ciśnienie robocze 16bar. Żeliwo sferoidalne EN-

GJS-400, epoksydowane. Przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-1, 

 tuleje kołnierzowe. Materiał PE100 SDR11. 16bar. Kołnierze dociskowe, luźne, stalowe zgodnie 

z PN-EN 1092-1 PN10/16, 

 łańcuch uszczelniający. Elastomer: EPDM, płyta oporowa: poliamid, el. metalowe: stal 

ocynkowana. Maks. ciśnienie pracy 0,5MPa. 

2.4. Studnie redukcyjne 

Studnie redukcyjne składają się z prefabrykowanych kręgów o średnicy wewnętrznej D=2000 oraz 

wyposażenia technologicznego. 

Do stosowania dopuszcza się studnie składające się z prefabrykowanych elementów. Elementy żelbetowe 

wykonane na bazie betonu C35/45, klasa wodoszczelności min. W8, klasa wodoodporności F-150, 

nasiąkliwość betonu <5%. Projektowane  studnie muszą umożliwiać swobodny montaż armatury oraz 

prowadzenie prac serwisowych i eksploatacyjnych. 

Posadowienie i rozwiązanie studni redukcyjnych zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wyposażenie technologiczne studni redukcyjnych stanowi następująca armatura i uzbrojenie: 

 wodomierz sprzężony z zaworem sprężynowym. Wodomierz główny – śrubowy z poziomą osią 

wirnika. Boczny wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy, suchobieżny. Przyłącze 

kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-1, 

 zasuwy odcinające kołnierzowe DN80. Gładki przelot bez gniazda. Miękkie uszczelnienie klina – 

elastomer z wymaganymi dopuszczeniami do kontaktu z wodą pitną. Korpus i pokrywa 

wykonane z żeliwa sferoidalnego. Przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-1, 

 zwężka żeliwna dwukołnierzowa. Maksymalne ciśnienie robocze 16bar. Żeliwo sferoidalne EN-

GJS-400, epoksydowane. Przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-1, 

 tuleje kołnierzowe. Materiał PE100 SDR11. 16bar. Kołnierze dociskowe, luźne, stalowe zgodnie 

z PN-EN 1092-1 PN10/16, 

 łańcuch uszczelniający. Elastomer: EPDM, płyta oporowa: poliamid, el. metalowe: stal 

ocynkowana. Maks. ciśnienie pracy 0,5MPa, 

 zawór redukcji ciśnienia o następujących cechach: 

o zakres ciśnienia: PN16, 

o Kołnierze: zgodnie z EN1092-2, 

o Materiał: GGG40, 

o Korpus i pokrywa (zewn./wewn.) epoksydowane zgodnie z DIN30677-72, 

o zakres temperatury medium: 0÷40°C, 

o sposób zabudowy: zgodnie z dokumentacja projektową, 

o manometry z zaworami kulowymi 

o optyczny wskaźnik położenia, 

o zawór sterujący oraz zawór dławiąco-zwrotny, 

o kryza, filtr, zawory kulowe. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn oraz środków transportu. 
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Sprzęt niezbędny do wykonania prac montażowych  
Wykonawca pompowni powinien mieć możliwość korzystania z następującego sprzętu: 

 samochód samowyładowawczy, 

 dźwig samojezdny  - dostosowany do rozładunku zbiorników PE 

 samochód dostawczy, 

 koparka podsiębierna o poj. łyżki 0,25-0,4m3 

 sprzęt do zagęszczania gruntu 

 sprężarka, 

 zgrzewarka elektrooporowa, 

 agregat prądotwórczy, 

 obcinarka do rur, 

 spawarka elektryczna, 

 zestaw do przeprowadzenia próby ciśnieniowej, 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii robót 

oraz odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym. 
 

3.1. Sprzęt i maszyny. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB-W lub 
ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora.  

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.2.  Środki transportu. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały powinny być przewożone zgodnie z 
przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Powierzchnia środka załadowczego powinna być czysta i wolna od 
wystających ostrych części. Materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej. 

Załadunek i rozładunek rur winien odbywać się w sposób zabezpieczający przed zarysowaniem, 
uszkodzeniem mechanicznym. 

 

4. Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót i informacje o terenie budowy. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji zadania. 
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności: 

 opracowanie programu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 zabezpieczenie placu budowy, przygotowanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i 
socjalnego oraz placu składowego w razie potrzeby zatrudnienie dozorców oraz podjęcie wszelkich 
inne środków niezbędnych dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych, zabezpieczenie 
utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy. Zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak zapory, poręcze, światła ostrzegawcze, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, a także 
zatrudni dozorców, 

 wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń i odbiorów technicznych, 

 po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu budowy. Wykonanie wszystkich prac 
towarzyszących i tymczasowych na Terenie Budowy nie podlega odrębnej zapłacie, przyjmuje się, 
że jest włączone w cenę umowną. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższe prace w 
koszcie wykonania zamówienia. 
 

4.1. Organizacja robót budowlanych. 

Przekazanie ternu budowy: 

 Wejście w teren powinno nastąpić po przekazaniu placu budowy przez Inwestora. 

 W protokole przekazania placu budowy będą spisane ustalenia dotyczące interesów stron. 

 Roboty powinny być wykonywane w kolejności ustalonej przez wykonawcę, po uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru. 

 Organizacja robót powinna zapewniać wykonanie robót zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej oraz powinna zapewniać ukończenie robót w terminie 
umownym przy zapewnieniu bezpieczeństwa realizacji zadania. 

 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub 
brakiem konieczności działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyskania od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy.  

 zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia Wykonawca 
powinien powiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany w okresie 
trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych 
urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu 
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 W przypadku przerw w dostawach powyższych mediów spowodowanych uszkodzeniem w czasie 
wykonywania Robót, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z usuwaniem uszkodzeń 
oraz opłatami za straty, które zostaną naliczone przez właścicieli uszkodzonego uzbrojenia. 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy. Uzyska on wszelkie 
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niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Uzyskanie zezwolenia nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane 
ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych 
obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie Placu 
budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, 
zgodnie z poleceniem Inżyniera. 

 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca 
zapewni spełnienie następujących warunków: 

 miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane tak, 
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym,  

 plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej, 

 zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i 
cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz 
innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 

 Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacją, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

 
Warunki bezpieczeństwa pracy. 

 Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Przeprowadzi instruktaż BHP ogólny i stanowiskowy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn. 6 luty 2003r.). W szczególności 
wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownik nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie kontraktowej. 
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4.2. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien zlecić wytyczenie posadowienia stacji oraz lokalizacji 
układów zaporowych służbom geodezyjnym. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien:  

 dokonać oceny stanu obiektów mających bezpośredni kontakt z prowadzonymi robotami, 

 określić procedury wykonywania robót, 

 określić procedury zapewnienia jakości w czasie trwania budowy, 

 opracować harmonogram rzeczowo-finansowy. 
 

4.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, magazynach, maszynach i 
pojazdach oraz w obrębie Placu Budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

4.4. Składowanie materiałów na placu budowy 

 Składowanie materiałów powinno odbywać się na terenie utwardzonym z możliwością 
odprowadzenia wód opadowych. 

 Należy unikać kontaktu z olejami, tłuszczami, smarami i farbami oraz benzyną. 

 Armaturę przewozić o oryginalnych opakowaniach producenta, które należy zabezpieczyć na 
placu budowy przed działaniem warunków atmosferycznych 

 Rury stalowe oraz kształtki składować na podkładkach. 

 Wykonawca robót niezbędne do wykonania materiały dostarcza na plac budowy i magazynuje 
na koszt własny. Odpowiedzialność za właściwe składowanie i zabezpieczenie przed kradzieżą 
spoczywa na Wykonawcy. 

 

4.5. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego. Materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta. Realizacja inwestycji może odbywać się tylko z materiałów posiadających stosowne 
dopuszczenia oraz atesty. 
 

5. Kontrola wykonania i jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca zapewni nadzór własny umożliwiający pełną kontrolę robót, zapewni odpowiedni system 
umożliwiający kontrolę przez osoby i organy upoważnione do prowadzenia kontroli i badań materiałów i 
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wyrobów na tej budowie w celu osiągnięcia efektów wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją i 
specyfikacją techniczną. 

Należy stosować zalecenia zawarte w normie PN – EN ISO 9001 lub równoważnej. 
Wymagania dotyczące zapewnienia jakości podczas wykonywania prac spawalniczych powinny 

opracowane w oparciu o PN-EN ISO 3834-1 i 2 lub równoważne. 
Wykonawca zobowiązany jest do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 

częstotliwością zaakceptowaną przez nadzór w oparciu o normy PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy 

 sposób wykonania przygotowania wykonywania wykopów oraz ich zabezpieczenia, 

 sprawdzenie materiałów, oraz armatury pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 
dokumentacji technicznej i warunkami podanymi przez wytwórcę, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania fundamentu oraz jego izolacji przeciwwilgociowej, 

 sprawdzenie posadowienia rurociągów przyłączeniowych do stacji gazowej, w szczególności 
lokalizacji króćców przyłączeniowych, 

 kontrola złączy spawanych, 

 badanie szczelności przewodów i próby ciśnieniowej, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 
zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W 
przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona na plac budowy 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  
Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urządzeniach lub użyty do prób musi posiadać 

ważną legalizację wydaną przez upoważnioną instytucją. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – 

ważne – legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.  

Wykonawca robót przedstawi następującą dokumentację odbiorową: 

 świadectwa odbioru końcowego potwierdzające pozytywne wyniki prób ciśnieniowych i 
szczelności;  

 świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204: 2006 lub równoważnej dla materiałów stosowanych 
do wyrobu elementów ciśnieniowych;  

 protokół z pomiarów elektrostatycznych posadzki dielektryczej w kontenerze SRP, 

 protokół z pomiaru skuteczności uziemienia, 

 deklaracje zgodności (wg PN-EN ISO/IEC 17050-1 lub równoważnej) na zgodność armatury z 
odpowiednimi dyrektywami, specyfikacjami technicznymi oraz wymaganiami Zamawiającego;  

 atesty materiałów stosowanych do wyrobu uszczelnień według PN-EN 13774 p. 5.2.5, 

 wypełniony dziennik budowy,  

 oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem, 

 deklaracje zgodności wraz ze znakiem CE dla całego obiektu stacji, 

 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru oraz obmiaru robót 

6.1. Odbiór robót zanikających oraz ulegających zakryciu. 
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, termin przystąpienia do odbioru określi umowa Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

6.2. Odbiór końcowy. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów 
których mowa poniżej.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

 

6.3. Wymagane dokumenty odbiorowe. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 świadectwa odbioru końcowego potwierdzające pozytywne wyniki prób szczelności zbiorników, 

 protokół z pomiaru skuteczności uziemienia stacji kontenerowej, 

 deklaracje zgodności na zgodność armatury z odpowiednimi dyrektywami, specyfikacjami 
technicznymi oraz wymaganiami Zamawiającego;  

 wypełniony dziennik budowy,  

 oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem, 

 dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
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 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 ustalenia technologiczne, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

 dokumenty zamontowanych urządzeń –DTR, 

 gwarancje, instrukcje obsługi 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

 

7. Rozliczenie robót. 

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 

8. Dokumenty odniesienia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 ze 

zmianami). 

2. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997r., w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy – Kodeks Pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94). 

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 nr 80 

poz. 717 ze zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r., w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r., w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 

(Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554). 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001r., w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055). 

7. Ustawa z 21 marca 1985r., o drogach publicznych (Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115 tekst jednolity ze 

zmianami). 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 

nr 63 poz. 735 ze zmianami). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r., w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 

198 poz. 2041 ze zmianami). 

10. Ustawa z 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 ze zmianami). 
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11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r., w sprawie oceny systemów zgodności, 

wymagan jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki biorące udział w ocenie zgodności, oraz 

sposobu oznakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011). 

12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010r., w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 935 tj.). 

13. Ustawa z 21 grudnia 2000r., o Dozorze Technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 ze zmianami). 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r., w sprawie rodzajów urządzeń podlegających 

dozorowi technicznemu (Dz.U. 2002 nr 120  poz. 1021 ze zmianami). 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

wpływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397). 

16. Ustawa z 27 kwietnia 2001r., Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 ze 

zmianami). 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 16 stycznia 2007r., w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystania 

rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania 

pojazdów (Dz.U. 2007 nr 11 poz. 72 ze zmianami). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, 

jakim winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zmianami). 

19. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r., (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – 

Prawo Energetyczne Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1059)r. 

20. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 ze zmianami). 

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego 

(Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6). 

22. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462). 

23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r., w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572). 

24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 

719). 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 września 1999r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912). 

26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 6 września 1999r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz.U. 1999 nr 75 poz. 846 ze 

zmianami). 

27. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ze zmianami). 

28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470). 
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29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263). 

30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002r., w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 z późniejszymi zmianami). 

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 

1126). 

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

czasie wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

33. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003r., w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 ze zmianami). 

34. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 sierpnia 2003r., w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 tj.). 

35. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005r., w sprawie zasadniczych wymagań dla 

środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173). 
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1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są szczegółowe wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa wodociągu Bardo”. 

2. Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje określenie rozwiązań dla wykonania i odbioru prac branży elektrycznej. 

 

3. Zakres robót 
Zakres robót zawarty w niniejszym opracowaniu obejmuje wykonanie: 

- Rozdzielnic elektrycznych w kontenerowej pompowni, 
- Wewnętrznej instalacji zasilającej w kontenerowej pompowni, 
- Instalacji sond w zbiornikach wody, 
- Instalacji gniazd wtykowych, 
- Instalacji zasilania urządzeń siłowych, 
- Instalacji uziemienia, 
- Instalacji oświetlenia wokół terenu pompowni, 
- Zabudowy przetwornic częstotliwości na istniejących agregatach pompowych w pompowni 

„Zalesie”, 
- Wykonania prac instalacyjnych związanych z przebudową istniejących pomp w pompowni Wólka 

Pokłonna. 
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
sieci i instalacji jw. i obejmują: 

- wymagania wykonawcze, 
- wymagania materiałowe, 
- technologię montażu, 
- transport i rozładunek, 
- składowanie materiałów, 
- nadzór i odbiory. 

 

4. Określenia podstawowe 
Głowica kablowa – osprzęt kablowy służący wykonaniu zakończeń kabli, ułatwiających ich podłączenie do 
innego elementu instalacji elektrycznej.  
Szynoprzewód – trójfazowy przewód okapturzony w izolacji powietrznej z chłodzeniem naturalnym 
stosowane jako wyprowadzenie mocy z generatorów małej i średniej mocy, oraz służy do przesyłu i 
rozdziału energii elektrycznej w elektrowniach, zakładach energetycznych i przemysłowych itp. 
Gniazdo wtyczkowe – element osprzętu elektrycznego umożliwiający podłączenie odbiorników 
przenośnych. 
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce. 
Kabel sygnalizacyjny – przewód wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych, kontrolno-
pomiarowych, zabezpieczających. 
Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli 
połączonych równolegle, które wraz z osprzętem ułożone są na wspólnej trasie, łącząc zaciski dwóch 
urządzeń elektroenergetycznych. 
Napięcie znamionowe kabla Uo/U – napięcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo – 
napięcie pomiędzy żyłą a ziemią lub ekranem kabla, natomiast U – napięcie międzyprzewodowe kabla. 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych stosowanych przy układaniu 
przewodów ułatwiający ich montaż oraz zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 
równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

–   przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
–   drabinki instalacyjne, 
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–   koryta i korytka instalacyjne, 
–   kanały i listwy instalacyjne, 
–   rury instalacyjne, 
–   kanały podłogowe, 
–   systemy mocujące, 
–   puszki elektroinstalacyjne, 
–   końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, 

zaciski ochronne itp.). 
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli. 
Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń. 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli mających na celu 
zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy czynności: 

–  wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
–  osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
– montaż uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montaż powłok z tworzyw sztucznych lub 

metalowych, 
–  montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych, 
– odkrywanie i zakrywanie kanałów kablowych. 

Złącze kablowe lub rozdzielnica elektryczna (tablica) – zespół aparatury odpowiednio dobranej i 
połączonej w bloki funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed 
skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów 
instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w zależności od 
potrzeb może spełniać następujące funkcje: 

–   zmiany napięcia instalacji, 
–   łączeniowe, 
–   rozdzielcze, 
–   zabezpieczania, 
–   pomiarowo-kontrolne, 
–   sygnalizacyjne i alarmowe. 

Studzienka kablowa – przestrzeń podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych, ułatwiająca 
przeciąganie i łączenie kabli prowadzonych pod ziemią oraz w kanałach, rurach, blokach betonowych itp.). 
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii 
kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego 
urządzenia podziemnego. 
Trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeń, w której osi symetrii ułożono jedną lub więcej linii kablowych. 
Zbliżenie – miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy różnymi liniami kablowymi, urządzeniem 
podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków 
układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i nie występuje skrzyżowanie. 
Żyła robocza – izolowana żyła wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, służy do 
przesyłania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym służy do przesyłania lub odcinania sygnału, 
impulsu itp. Jako część przewodząca może występować drut o przekroju kołowym, owalnym lub wycinek 
koła (sektorowe) lub linka, złożona z wielu drutów o mniejszym przekroju. Kable sygnalizacyjne posiadają w 
swej budowie dodatkowo żyłę licznikową (brązową) i kierunkową (niebieską) dla ułatwienia rozpoznawania 
i liczenia kolejnych warstw kabla. 
Żyła ochronna „żo” – izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą zielono-żółtą izolacji, 
bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej. Łączy metalowe części 
przewodzące – dostępnego urządzenia elektrycznego (które mogą przypadkowo znaleźć się pod 
napięciem), części przewodzące obcych instalacji elektrycznych, główną szynę (zacisk) uziemiający i 
uziemiony punkt neutralny.  
Żyła neutralna – izolowana żyła robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterożyłowych pełni 
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rolę przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrój uzależniony od przekroju roboczego kabla, zwykle 
mniejszy np. dla przekrojów roboczych powyżej 35 mm2 może wynosić 50% tego przekroju. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami. 
 

5. Materiały 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w warunkach służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN lub równoważnych przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem: 

–   spełniania tych samych właściwości technicznych, 
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 
budowlanych należy stosować kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 

– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności, 

– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, 

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym 
montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
Urządzenia i instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2005r. w 
sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w 
przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. nr 263/05, poz.2203), w dyrektywie UE ATEX 100a–94/9EC 
z 1994r. oraz w normach PN-EN lub PN-IEC dotyczących przestrzeni zagrożonych wybuchem, z 
uwzględnieniem wymagań określonych w certyfikatach, deklaracjach zgodności i zaleceniach producenta. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze najszybciej jak to 
możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera 
 

5.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 

–   są właściwie oznakowane i opakowane, 



91 
 

–   spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów, 

– dostawa kabli lub przewodów o izolacji, powłoce lub osłonie z tworzyw sztucznych powinna 
odbywać się przy temperaturze wyższej niż –15°C, natomiast bębny z nawiniętym kablem nie 
mogą być zrzucane i przewracane na ich tarcze (na płask). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 

5.3. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji 
elektrycznych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach 
(oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do 
wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, 
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: 
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

5.4. Piasek 
Piasek  do układania kabli  w gruncie  powinien  odpowiadać  wymaganiom  normy branżowej PN-B 11113 
lub równoważnej. 
 

5.5. Folia 
Do oznaczenia trasy oraz ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznym należy stosować folię 
ochronną. Zaleca się stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, 
gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego. 
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. Folia powinna 
spełniać wymagania normy branżowej BN-68/6353-03 lub równoważnej. 

5.6. Rozdzielnice, szafki i złącza 
Wymagania ogólne dotyczące obudów rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych podane są w PN-EN 
50298: 2004 lub równoważnej oraz PN-EN 62208: 2005 (U) lub równoważnej. 
Podczas wyposażania obudowy rozdzielnicy w aparaturę muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i 
wytyczne producenta obudowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub 
usuwania ścianek bocznych, zastosowania zalecanych materiałów złącznych itp. Należy stosować wszelkie 
zaprojektowane pomocnicze elementy porządkujące zagospodarowanie rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice 
i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.). 
Wykonujący montaż rozdzielnicy powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy mocujące 
posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 
Zalecane są następujące sposoby montażu rozdzielnic: 

–   zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych, 
– osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania 

przygotowane w obudowie), 
– przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji 

wsporczej. 
- osadzanie w gruncie na fundamentach lub cokołach przystosowanych do tego celu w przypadku 

złączy kablowych zewnętrznych.  
Należy zastosować szafki i złącza o parametrach i wyposażeniu nie gorszym niż opisano w dokumentacji 

projektowej: 
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- szafka zestawu hydroforowego 

- szafka rozdzielcza kontenera 

5.7. Rury ochronne 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na 

przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w 

miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 

powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur 

stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej zgodnie z dokumentacją projektową. 

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych 

przed działaniem sił mechanicznych. 

W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem lub pożarem należy wykonać przepusty oddzielnie dla każdego 

kabla. 

 

5.8. Kable i przewody 
Do budowy linii kablowych należy stosować kable lub przewody zgodne z dokumentacją projektową. Linie 
kablowe należy wykonać z jednego odcinka kabla (bez mufowania). Stosowanie muf dopuszcza się po 
uzyskaniu przez wykonawcę zgody Inwestora i Projektanta. 
Należy stosować przewody i kable w izolacji polwinitowej lub polietylenowej z żyłami miedzianymi lub 
aluminiowymi o przekroju i ilości żył zgodnej z dokumentacją techniczną. 
Żyły przewodów i kabli powinny być miedziane do przekroju 10mm2 włącznie. Przewody i kable z żyłami 
aluminiowymi mogą być stosowane tylko wtedy, gdy ich przekrój wynosi co najmniej 16mm2. Przewody i 
kable powinny być tak dobrane, zainstalowane i zabezpieczone aby w trakcie eksploatacji nie mogły być 
przekroczone maksymalne dopuszczalne temperatury ich powierzchni. Instalacje elektryczne powinny być 
zabezpieczone przed skutkami zwarć i przeciążeń, przed przepięciami i niebezpieczeństwem porażenia 
prądem elektrycznym. Przewody, kable i ich osprzęt powinny być tak instalowane, aby nie były narażone na 
wpływy mechaniczne, chemiczne, cieplne i inne destrukcyjne działania środowiska. 

 
 

5.9. Mufy 
Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył 
oraz do mocy zwarciowej, występującej w miejscach ich zainstalowania. Należy zastosować mufy kablowe 

zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 

5.10. Uziemienia 
Instalację uziemiającą należy wykonać z zastosowaniem: 

 taśmy stalowej ocynkowanej o wymiarach nie mniejszych niż 30x4mm  

 uziomów szpilkowych pogrążanych miedziowanych o średnicy nie mniejszej niż fi 17,2: 

 złączek mosiężnych 

 grotów stalowych 

 uchwytów krzyżowych lub skośnych skręcanych wykonanych ze stali, cynkowanych 

 złączy kontrolno – pomiarowych, stalowych cynkowanych 

 przewodu miedzianego typu LgY 25 do połączeń wewnątrz stacji (drzwi, kołnierzy rur, itp.)  

 zabezpieczenia miejsc połączeń za pomocą masy asfaltowej lub lepiku 

 zabezpieczenia spawów do obudowy i rur poprzez malowanie lub ocynkiem w sprayu  

 wykonanie podłogi nieiskrzącej typu C3 – 5,7m2 
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5.11. Urządzenia instalowane w hydroforni kontenerowej 
Parametry techniczne tych urządzeń powinny być nie gorsze niż te ujęte w dokumentacji projektowej. 

W zestawie hydroforowym każda pompa musi być sterowana poprzez przetwornicę częstotliwości z 

zabudowanym w niej sterownikiem. Całość zamontowana na silniku pompy lub zintegrowana z silnikiem. 

Wymaga się aby w przypadku montażu przetwornicy na silniku pompy był ten sam producent silnika, pompy 

oraz przetwornicy. Podane wydajność oraz wysokość podnoszenia zestawu powinny dotyczyć pracy z 

częstotliwością 50Hz lub mniejszą. Nie dopuszcza się zestawów , które w celu osiągnięcia wymaganych 

wartości będą potrzebowały większej częstotliwości niż 50Hz. Przetwornice częstotliwości powinny 

komunikować się między sobą po złączu RS485. Ponadto przetwornice częstotliwości powinny posiadać 

złącze z protokołem Modbus w celu wykorzystania go do sterowania poprzez centralny system sterowania 

z komputera. Sterownik powinien posiadać wyświetlacz LCD, na którym będzie można odczytać ustawiane 

parametry. Wymagany jest język obsługi Polski. Sterownik powinien w standardzie mieć możliwość dostępu 

przez użytkownika do zmiany wartości zadanej oraz odczytu zaistniałych błędów, wartości zadanej oraz 

częstotliwości. Zestaw ma mieć możliwość dołożenia kolejnych jednostek w przyszłości i współpracy z 

istniejącym systemem sterowania. Do oferty należy dołączyć charakterystykę zestawu z wykresami funkcji 

wydajności i podnoszenia, wartości NPSH, wartości mocy na wale silnika oraz sprawności , aktualny atest 

PZH na zestaw hydroforowy. 

Systemy sterowania ma spełniać następujące funkcje: 

 Każda jednostka zamknięta jest w szczelnej obudowie o IP55 zabezpieczającej elementy 
elektroniczne przed pryskaniem wody (np. kapanie wody) 

 Przesyłanie sygnału uruchamiającego do następnej pompy gdy pompa aktualnie pracująca uległa 
awarii. 

 Możliwość pracy wszystkich pomp z jednakową częstotliwością 

 Zmiana pompy wiodącej aby zestaw zużywał się równomiernie 

 Bezpośredni dostęp użytkownika do menu w celu wprowadzania zmian lub odczytania ustawień. 
Łatwa obsługa 

 Menu w języku polskim. Parametry podawane opisowo a nie kodami. 

 Każdy parametr posiada własny numer w celu łatwiejszej nawigacji. 

 Możliwość odczytu aktualnego ciśnienia oraz częstotliwości z poziomu pierwszego okna na 
wyświetlaczu 

 Pamięć 5 ostatnich awarii 

 W przypadku wystąpienia awarii, wyłączenie pompy po 5 próbach uruchomienia. 

 Wbudowana grzałka zabezpieczająca układy elektroniczne przed kondensacją pary 

 Możliwość ustawienia 2 wartości zadanych np. ciśnienia i przełączanie za pomocą zewnętrznego 
przełącznika (np. w wodociągach dla pory dzień i dla pory noc) 

 Ustawienie minimalnej prędkości obrotowej pompy z automatycznym wyłączeniem lub bez 
automatycznego wyłączenia pompy 

 Ustawienie maksymalnej częstotliwości pracy 

 W zależności od aplikacji możliwość współpracy z różnymi czujnikami, np. czujnik ciśnienia, 
przepływu, ciśnienia różnicowego, wysokości. 

 Możliwość podłączenia 2-óch czujników (np. ciśnienia. Jeden z nich może być wykorzystywany jako 
rezerwowy) 

 Możliwość sterowania pompami poprzez ciśnienie mierzone zarówno po stronie tłocznej lub 
ssawnej 

 Możliwość podłączenia do BMS za pomocą wbudowanego w standardzie protokołu Modus 

 Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie przed pracą na sucho aktywowane od sygnału z 
przetwornika ciśnienia. Realizowane w ten sposób, że wpisujemy ciśnienie oraz czas, w którym to 
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ciśnienie powinno być osiągnięte. Jeśli w danym czasie ciśnienie nie zostanie osiągnięte, sterownik 
zatrzyma pompę. W ten sposób układ podwójnie zabezpiecza pompę przed pracą na sucho. 

 filtry antyzakłóceniowe  

 System sterowania zabezpiecza silniki przed przeciążeniem, przegrzaniem, asymetrią faz i zanikiem 
fazy. 

 

5.12. Przetwornice częstotliwości na istniejących pompach w pompowni 
„Zalesie” 

Przewidziano zabudowę przetwornic częstotliwości na istniejących pompach Grundfos CR15-07 o mocy 

5,5kW. 

- Urządzenie HV4.055 M3-5 B-10R0-G-3-V 2 szt. 
- Kabel zasilający ekranowany 2 szt. 
- Przetwornik ciśnienia + kabel 1,5 m 2 szt. 
- Styczniki   
- Uzbrojenie falowników 
- Montaż falowników na silnikach pomp 
- Zaprogramowanie falowników i wysterowanie układu 
- Rozruch pompowni po przeprowadzonych pracach 

 

5.13. Zabezpieczenie końców rur i przepustów 
W celu zabezpieczenia końców rur oraz przejść przez przegrody należy zastosować masę plastyczną na bazie 

kauczuku. Masa powinna być odporna na czynniki środowiskowe. Zakres temperatury pracy powinien się 

zawierać w przedziale -15 - +50. Temperatura zapłonu nie powinna być niższa niż 200°C. 

 

5.14. Systemy mocowań kabli i przewodów 
Systemy mocowań kablowych należy wykonać wg wytycznych producenta systemu mocującego. Korytka, 

drabinki, listwy, rurki układa się na wspornikach lub mocuje bezpośrednio do podłoża. Kable układane 

poziomo nie wymagają mocowania, z wyjątkiem kabli jednożyłowych tworzących jedną linię. Kable 

układane pionowo należy mocować do elementu przy użyciu uchwytów indywidualnych, systemowych lub 

taśm do mocowania kabli. Wewnątrz budynków przewody należy układać w rurkach ochronnych fi 22. Rurki 

powinny być mocowane uchwytami do ścian co ok. 0,5m. 

 

5.15. Końcówki kablowe i zaciski 
Końcówki kablowe i zaciski powinny być wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny, 
takich jak aluminium, miedź czy mosiądz. Końcówki i zaciski mogą być zaciskane, skręcane lub lutowane. 

 

6. Sprzęt 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem. 
 

6.2. Sprzęt do wykonania zakresu prac niniejszej specyfikacji 
Wykonawca przystępujący do prac winien posiadać dostęp do następujących maszyn i sprzętu: 

–   samochód specjalny linowy z platformą i balkonem, 
–   spawarka transformatorowa do 500 A, 
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–   komplet rolek do układania kabli, 
–   zagęszczarka wibracyjna spalinowa, 
–   ręczny zestaw świdrów do wiercenia poziomego otworów do średnicy 15 cm, 
–   sprężarka, 
–   koparka jednonaczyniowa, 
–   wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym od 5 do 10 t., 
–   zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kVA, 
–   mierniki do wykonania pomiarów wybudowanych linii, 
- inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

7. Transport 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach kierownika 
budowy, w terminie przewidzianym kontraktem. Materiały na budowę powinny być przywożone 
odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

7.2. Transport materiałów i elementów 
Wykonawca przystępujący do wykonania wyżej wymienionych prac związanych z elementami linii 
kablowych, winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

–   samochodu skrzyniowego, 
–   samochodu dostawczego, 
–   przyczepa do przewozu kabli. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie 
uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu 
wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
 

7.3. Transport przewodów i kabli 
Kable winny być transportowane nawinięte na bębny kablowe na specjalnej przyczepie do przewożenia 
kabli. Dopuszcza się transportowanie bębnów kablowych na samochodzie skrzyniowym ustawionych 
pionowo na krawędziach tarcz. Bębny winny być w sposób pewny zabezpieczone przed przetaczaniem się. 
Załadunek i wyładunek kabli winien być prowadzony żurawiem samochodowym o odpowiednim udźwigu. 
 

8. Wykonanie robót 
8.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program 

Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Wykonawca 

przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci. 

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejących sieci w 

innym miejscu niż wskazano na mapie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Inżyniera. 

Inżynier powinien określić, wspólnie z Wykonawcą, zakres robót niezbędnych do wykonania przy usunięciu 

wymienionej kolizji, łącznie z ustaleniem właściciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz 

niezbędny zakres robót, który zostanie wykonany na podstawie odrębnej umowy, w oparciu o 

dokumentację techniczną dostarczoną przez Zamawiającego. 

Wykonawca opracuje Projekt technologii wykonania przewiertu i uzgodni go z Inżynierem. 
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8.2. Trasowanie 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów liniowych dla linii kablowych, szafek i złączy służby 

geodezyjne powinny dokonać trasowania miejsc ich ustawienia. Za zgodą Inżyniera trasowanie może 

wykonać firma Wykonawcy. 

Należy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniami przyjętymi w Dokumentacji Projektowej, oraz czy w 

terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmiany Dokumentacji Projektowej. 

8.3. Układanie kabli 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 

rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające 

uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 

Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. Rolki powinny być 

ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża. 

Kabel elektroenergetyczny układać na prostych odcinkach wykorzystując zestawy rolek prostych, natomiast 

na załomach trasy na zestawach rolek kątowych. Siła ciągu przy układaniu kabla nie może przekroczyć 

wartości maksymalnej dla danego typu kabla. 

Przed przystąpieniem do układania kabli należy: 

– w rowie kablowym ułożyć rury osłonowe na skrzyżowaniach z istniejącym i projektowanym 

uzbrojeniem, 

–   wykonać przepusty pod istniejącymi przeszkodami jak drogi i rowy melioracyjne. 

Kabel w rowie należy układać przez jego odwijanie z bębna kablowego przewożonego na przyczepie do 

przewożenia kabli nad rowem. 

Nie dopuszcza się układania kabli metodą ciągu czołowego ani też rozwijanie kabla wzdłuż rowu kablowego 

i późniejszego zsunięcia go do rowu. Przy przeciąganiu kabli przez rury ochronne należy stosować metody 

zapewniające nie uszkodzenie kabla i jego izolacji przy użyciu rolek prowadzenia. 

Wszelkie roboty wykonywane na skrzyżowaniu i w zbliżeniu do istniejących urządzeń podziemnych należy 

prowadzić pod nadzorem właściciela lub użytkownika krzyżowanego urządzenia. 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 

–   4° C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 

–   0° C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 

W przypadku kabli o innej konstrukcji niż w/w temperatura otoczenia i temperatura układanego kabla - wg 

ustaleń wytwórcy. 

Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej 

powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5°C. 
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Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 

powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż: 

–   25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych, 

– 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i o 

powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli 

wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4, 

– 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o 

powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych o 

liczbie żył nie przekraczających 4. 

Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable 

należy układać na warstwie piasku o grubości, co najmniej 10 cm. W przypadku gruntów silnie 

nawodnionych grubość podsypki należy zwiększyć do 15cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie 

wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim 

gruntem. 

Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości, co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego 

gruntu o grubości, co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od 

kabla powinna wynosić, co najmniej 25 cm. 

Grunt należy zagęszczać warstwami, co najmniej 20cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć, 

co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01 lub równoważnej. 

Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla 

powinna wynosić nie mniej niż: 

– 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie 

na użytkach rolnych, 

– 90 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15kV ułożonych w gruncie na użytkach 

rolnych. 

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do 

skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli po obu 

stronach mufy, łącznie nie mniej niż 1 m w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu 

znamionowym do 1kV. 

Przy wprowadzaniu kabli do głowic, tuneli i kanałów zapas kabla powinien wynosić połowę wartości 

podanych wyżej z dodaniem 2 m. 

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany głębiej 

niż kabel niższego napięcia. 

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości 

w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i 

sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być 
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chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca 

skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad 

rurociągami. 

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości w jej najwęższym 

miejscu. Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna 

być mniejsza niż 100 cm. 

Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić, co najmniej 

50 cm. 

Pozostałe zalecenia montażowe podano w N SEP-E-004. 

Oznaczniki kabli stosuje się w celu umożliwienia identyfikacji ułożonych i będących pod napięciem kabli. 

Rozmieszczenie oznaczników powinno ułatwiać prace pracownikom dokonującym rozpoznania i dlatego 

należy oznaczniki montować: na końcach i łukach kabla, w sąsiedztwie osprzętu (mufy i głowice) oraz w 

miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyżowania, przepusty, zbliżenia, a także w prostych odcinkach 

linii kablowej ułożonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanałach, tunelach, pomostach co 20 m. 

Prawidłowe oznaczenia kabla powinny zawierać następujące dane: 

–   użytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej, 

–   rok ułożenia kabla, 

–   symbol typu i przekrój kabla wg odpowiedniej normy, 

–   znak fazy (przy kablach jednożyłowych). 

W terenie nie zabudowanym oznacza się trasę poprzez wkopanie wzdłuż trasy słupków betonowych z literą 

„K” oraz nazwą użytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: 

początek i koniec trasy, skrzyżowania, zbliżenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych, co 100 m. 

Zaleca się podobnie oznaczać miejsca montażu muf z tym, że stosuje się wtedy oznaczenie literowe „M”. 

Miejsce zainstalowania muf można także oznaczać na budynkach lub innych trwałych elementach 

zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokości 1,5 m nad poziomem terenu. 

8.4. Układanie przepustów kablowych 
Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W 

jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących 

układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, 

mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm - w 

terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego i 

powinna być dostosowana do głębokości prowadzenia kabla. Minimalna głębokość umieszczenia przepustu 

kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez 

zarząd drogowy dla danego odcinka drogi. W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji 

nierozbieralnej, przepusty powinny być wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty 

rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez 

rozkopywania dróg. 
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Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione na głębokość, co najmniej 10cm od wlotu rury 

masą plastyczną na bazie kauczuku, uniemożliwiającą przedostawanie się do ich wnętrza wody i 

chroniących je przed zamuleniem. 

 

8.5. Montaż uziemienia 
Uziomy należy montować w miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektowej. Bednarkę należy układać 
częściowo w rowie kablowym 10cm poniżej kabla oraz w rowach wykonanych dla instalacji uziemiającej na 
głębokości 0,6 – 0,8m. Uziomy pogrążane należy wykonać poprzez pogrążenie prętów. Połączenia należy 
wykonywać z zastosowaniem uchwytów krzyżowych skręcanych. Dopuszcza się również wykonanie 
połączeń poprzez spawanie. Wszystkie połączenia należy zabezpieczyć masą bitumiczną (lepikiem). Wartość 
rezystancji uziemiania powinna być nie większa niż ta wskazana w dokumentacji projektowej. W razie 
konieczności uziemienie należy rozbudować o dodatkowe uziomy prętowe. 

 

8.6. Montaż rozdzielnic i szaf 
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy uwzględniający 

wymagania stawiane wyrobowi. Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych, wg specyfikacji, elementów 

rozdzielnicy należy dokonać mocowania aparatów i urządzeń. 

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszystkie wytyczne projektanta, co do 

wymaganych cech obudowy, a w szczególności: 

–   stopień ochrony, 

–   wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 

–   typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa, 

– typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, 

słaboprądowa, 

–   sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”, 

– typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie, 

– sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe, 

szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439-

2:2004 lub równoważnej, 

–   rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 

– sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy 

PN-EN 60439-3:2004 lub równoważnej, 

–   kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 

– kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki 

znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, 

– oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny 

najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu, 
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– w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na 

rysunek schematu rozdzielnicy. 

Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1: 2003 lub równoważnej (zgodnej z 

międzynarodową IEC-439-1 lub równoważną). Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej 

rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z w/w wymogami normy. Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do 

zainstalowania na terenach budów musi spełniać wymogi norm PN-EN 60439-4: 2004 lub równoważnej oraz 

PN-EN 60439-4: 2005(U) lub równoważnej. Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w 

miejscach ogólnodostępnych musi spełniać wymogi normy PN-EN 60439-5: 2002 lub równoważnej. 

Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, chroniącą przed 

skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego z elementami pod 

napięciem. Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp do 

kompletu elementów wykonawczych od frontu. 

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na ewentualną 

rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. 

dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaże się niewystarczająca). 

Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę jednorodności 

w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w ramach dysponowanej 

powierzchni. 

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą 

rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien być przymocowany w sposób trwały. 

Instalacja rozdzielnicy wymaga: 

–   przemieszczenie w strefie montażowej, 

–   rozpakowanie, 

–   ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 

–   wyznaczenie miejsca zainstalowania, 

–   montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania 

(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy), 

–   podłączenie uziemienia, 

– sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania 

minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 

–   sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 

–   przeprowadzenie prób i badań. 

8.7. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Układanie przewodów obejmuje: 

– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
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– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia 

ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie 

ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 

mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

– osadzenie kołków osadczych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz 

z zabetonowaniem, 

– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów, 

łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 

trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury 

nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie 

łuku podane są w tablicy poniżej. 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

       

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

       

– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 

kielichowanie), 

– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 

otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 

średnicy wprowadzanych rur, 

–   koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla 

ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i układanie (montaż) kabli 

i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, 

stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone 

na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i normami (PN-EN 60446:2004 lub 

równoważnej Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w 

przypadku braku takich wytycznych), 

– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, 

naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów 

instalacyjnych, 
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– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 lub równoważnej oraz PN-E-

04700:1998/Az1:2000 lub równoważnej. 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

–   przejścia należy wykonywać w przepustach kablowych, 

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 

zapewniający nieprzedostawanie się powietrza z jednego pomieszczenia do drugiego, 

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi 

należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

8.8. Dokumentacja powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie niezbędne szczegóły wymagane odpowiednimi 
przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona przez Wykonawcę po zakończeniu 
budowy obiektów i kabli , w oparciu o inwentaryzację geodezyjną w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru 
budowy. 
W szczególności dokumentacja powinna zawierać dokładne dane o przebiegu linii przez podanie domiarów 
do : trasy, głębokość, przepustów, studni kablowych, załomów, zapasów kabli itd.  
Do zakresów dokumentacji powykonawczej należeć powinny również wyniki sprawdzeń technicznych 
gotowej instalacji i pomiary elektryczne kabli zgodnie z postanowieniami STWiORB. 

 

9. Kontrola jakości robót 
9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej, jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania kierownikowi budowy 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez kierownika budowy dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić kierownika budowy o rodzaju i 
terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji kierownika budowy. 
Wykonawca powiadamia pisemnie kierownika budowy o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez kierownika budowy i ewentualnie przedstawiciela właściciela 
sieci lub urządzeń (przy przebudowie linii kablowych, oświetlenia krawędziowego). 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia, o jakości 
lub atesty stosowanych materiałów. 
Na żądanie Inwestora, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia 
mechanizmów regulacyjnych. 
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 

–   zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
–   zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 
–   napisów informacyjno-ostrzegawczych, 
–   działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej), 
–   działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 
–   stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 
–   stanu zewnętrznego głowic kablowych, 
–   stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 
–   stanu ochrony przeciwporażeniowej, 
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–   stanu urządzeń wentylacyjnych – chłodzenie rozdzielnicy, 
–   schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy, 
–   stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 
–   sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 
– poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem 

przez wykonawcę montażu. 
Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na: 

–   pomiarach rezystancji izolacji, 
–   sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych, 
–   zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (analizatory sieci), 
– zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, przekaźników różnicowo 

prądowych, itp. 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych 
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem 
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000 lub równoważnej. 

 

9.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia, o jakości 
lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie kierownika budowy, należy dokonać testowania sprzętu 
posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy 
przedstawić kierownikowi budowy świadectwa cechowania. 
 

9.3. Badania w czasie wykonywania robót 
 

9.3.1.  Wykopy pod kable 
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu 
i zgodność ich tras z dokumentacją geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie 
powinna przekraczać 0,5 m. Po zasypaniu kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz 
sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 

–   głębokości zakopania kabla, 
–   grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
–   odległości folii ochronnej od kabla, 
–   stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

Pomiary należy wykonywać, co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za 
dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 
9.3.2.  Fundamenty prefabrykowane 
Sprawdzenie fundamentów prefabrykowanych powinno obejmować sprawdzenie: kształtu, wymiarów, 
wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. 
Parametry te powinny być zgodne z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymogami BN-
80/B-03332 i PN-B-19701:97 
Ponadto należy sprawdzić posadowienie w planie. 
9.3.3.  Złącza kablowe, szafki 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy złącze pomiarowe, szafka lub ich części spełniają wymogi 
stawiane przez Dokumentację Projektową, których stwierdzenie można dokonać bez użycia narzędzi i bez 
demontażu zespołów. 
Sprawdzeniem należy objąć w szczególności: 
 ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie, 
 jakość wykonania połączeń w obwodach głównych, 
 jakość konstrukcji o obudowy, 
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 stan pokryć antykorozyjnych, 
Po zamocowaniu na fundamencie lub ścianie należy sprawdzić: 
 jakość połączeń śrubowych pomiędzy szafą a fundamentem 
 jakość połączeń kabli zasilających i sterowniczych, 
 stan pokryć antykorozyjnych, 
 zgodność wyposażenia ze schematem zamieszczonym w Dokumentacji Projektowej 
9.3.4.  Linie kablowe 
Kable i osprzęt 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymogami norma przedmiotowy lub dokumentacji wg 
których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 
Sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz. 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodność faz należy wykonać przy użyciu przyrządów 
na napięcie nie przekraczające 24V. 
Wynik jest dodatni jeśli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii 
są oznaczone identycznie. 
 
Pomiar rezystancji izolacji. 
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu 
po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. 
Wynik jest dodatni jeśli rezystancja izolacji wynosi co najmniej : 
 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401. 
 
 Próba napięciowa izolacji. 
Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. 
Wynik próby jest dodatni jeśli: 
 izolacja każdej z żył wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego 
napięcie probiercze o wartości 0,75 napięcia probierczego wg PN-93/E-90401 
 wartość prądu upływy dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 A/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 

4 min. badania. W linia o długości nie większej niż 300 m. dopuszcza się wartość 100  A/km 

Można nie wykonywać próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu  znamionowym do 
1 kV. 
 
Instalacja przeciwporażeniowa. 
Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić jakość połączeń przewodów ochronnych i pomierzyć impedancję 
pętli zwarciowych dla stwierdzenia warunków Szybkiego Wyłączania zgodnie z normą PN-92/E-05009/41. 
Wyniki zamieścić w protokole. 
 
Sprawdzenie materiałów. 
Sprawdzenie materiałów użytych do budowy sygnalizacji polega na stwierdzeniu ich zgodności z 
wymaganiami norm lub innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
w Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunków technicznych. 

 
     Ocena wyników badań. 

Przedstawioną do odbioru sygnalizację należy uznać za wykonaną zgodnie z wymogami norm i 
Dokumentacją Projektową jeśli wyniki w/w badań były pozytywne. 
Elementy które w wyniku przeprowadzonych badań uzyskały wynik ujemny, powinny być wymienione lub 
poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 
 

9.4. Badania po wykonaniu robót 
Sprawdzenie ciągłości żył 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu 
przyrządów o napięciu nieprzekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli 
poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone 
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identycznie. 
Pomiar rezystancji izolacji 
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV, dokonując odczytu 
po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. 
Próba napięciowa izolacji 
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby 
napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1kV. Próbę napięciową należy 
wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. 
W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV, prąd upływu należy mierzyć 
oddzielnie dla każdej żyły. 
Oznaczenia kabli neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych 
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia kabli neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno-neutralnych 
PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich kabli ochronnych, neutralnych i 
ochronno – neutralnych oraz stwierdzeniu, że kolory: zielono-żółty i jasnoniebieski – nie zostały 
zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych. 
Połączenie kabli 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia kabli, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z wymaganiami, 
przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest wywierany przez izolację, 
a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone kable. 
W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji 
elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie tych 
prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań i jest niedopuszczalne. 

10. Obmiar robót 

10.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej – część ogólna. 

10.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr (m) ułożenia linii kablowej ze wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. 

Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) wykonanego uziemienia ze wszystkimi robotami towarzyszącymi 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) montażu szafki lub złącza ze wszystkimi robotami towarzyszącymi 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Jednostką obmiarową jest metr (m) montażu osłony rurowo-kablowej ze wszystkimi robotami 

towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) montażu urządzeń w pompowni kontenerowej ze wszystkimi 

robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Jednostką obmiarową jest metr (m) ułożenia instalacji wewnętrznej ze wszystkimi robotami 

towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) montażu urządzeń sygnalizacji zwierciadła wody w zbiornikach 

razem z wyprowadzeniem układu sterowania do szafki zespołu hydroforowego ze wszystkimi robotami 

towarzyszącymi. 

Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) montażu przemienników częstotliwości do istniejących agregatów 

pompowych w pompowni Zalesie, ze wszystkimi robotami towarzyszącymi. W zakres robót wchodzą 

również wszystkie prace polegające na ewentualnym demontażu czy przeróbce istniejącego układu mające 
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na celu dostosowaniu istniejącego układu do docelowej pracy t.j. jednoczesne zasilanie odbiorców w Zalesiu 

i nowoprojektowanej sieci w miejscowości Bardo. 

 

11. Odbiór robót 
 

11.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 

– zgodności wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami i 
odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z 
przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną, 

–   jakości wykonania instalacji elektrycznej, 
–   skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
– spełnienia przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności 

izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 
–   zgodności oznakowania z Polskimi Normami. 

Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, o 
której mowa wyżej w akapicie 3, należy dokonywać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji 
elektrycznej – od złącza do gniazd wtyczkowych i odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na 
stałe. 
Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej, o której mowa wyżej w akapicie 2, powinna obejmować 
przede wszystkim sprawdzenie: 

– zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 
techniczną, normami i certyfikatami, 

–   prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
– poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 

instalacji i urządzeń, 
– prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz sprzętu i osprzętu, w 

dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 
–   prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp, 
–   prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 
–   prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych, 
– prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych (warunków 

środowiskowych w jakich pracują), 
–   spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub kierownika budowy, wprowadzonych do 

dokumentacji technicznej. 
Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje dostawca energii elektrycznej, przy udziale Inspektora 
Nadzoru. Przed uruchomieniem instalacji, dostawca energii elektrycznej powinien zapoznać się z 
dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej. 
W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny być również sprawdzone i wyregulowane 
wszystkie urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać 
prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. Instalację elektryczną 
można uznać za uruchomioną, gdy: 

–   wszystkie zamontowane urządzenia elektryczne funkcjonują prawidłowo, 
–   sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji 

elektrycznej do eksploatacji. 
Instalację elektryczną można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność 
parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczególnymi i Polskimi Normami. W przypadku 
zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek 
Wykonawcy, kierownik budowy może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

 

11.2. Sposób odbioru robót 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie dokumentów kontrolnych przedstawianych przez Wykonawcę w 
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odniesieniu do jakości materiałów  i wymagań określonych w pkt. 8. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych, które Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Inżyniera. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
 aktualną Dokumentację Projektową Powykonawczą tj. poprawioną i uzupełnioną o zmiany dokonane w 
czasie budowy ( dwa egzemplarze ) 
 geodezyjną Dokumentację Powykonawczą wykonaną przez uprawnionych geodetów ( dwa egzemplarze ) 
 protokoły z dokonanych sprawdzeń, pomiarów i badań kontrolnych, 
 dokumenty i atesty dotyczące jakości stosowanych materiałów, 
 dziennik budowy i księgę obmiaru, 
 protokół odbioru robót przez Użytkownika, 
 protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych wraz z uwagami, 
zaleceniami i ich realizacją, 
 oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości włączenia instalacji do użytkowania. 
 
Przewiduje się następujące odbiory: 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy, 
 odbiór ostateczny, 
 odbiór pogwarancyjny. 
 

12. Podstawa płatności 
 

12.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej – część ogólna. 

12.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za jednostkę obmiarową wykonanej i odebranej instalacji po dokonaniu odbioru robót wg punktu 

11. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

 zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót, 
 prace przygotowawcze  
 wytyczenie tras linii kablowych, szaf i złączy w terenie, 
 nadzór użytkowników linii i obiektów krzyżowanych, 
 wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych, 
 wykonanie i zasypanie wykopów dla kabli i przepustów z ubiciem gruntu warstwami, wyrównaniem 
terenu i wywiezieniem nadmiaru gruntu, 
 wykonanie posypki i zasypki z piasku dla kabli i przepustów, 
 dostawę materiałów, 
 montaż fundamentów, 
 wykonanie linii kablowej, 
 wykonanie przewiertu, 
 uszczelnienie otworów rur i wyprowadzeń kabli, 
 obróbka końców kabli sterowniczych, 
 znakowanie i opisanie kabli znacznikami plastikowymi, 
 ochrona antykorozyjna uziemienia, 
 zabezpieczenie fundamentów, 
 montaż uziomów szpilkowych, 
 montaż uziemienia płaskiego, 
 montaż szafek, rozdzielnic i złączy, 
 montaż kabli i przewodów w budynkach,  
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 odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu przed zasypaniem, 
 badania próby i pomiary linii oraz prace rozruchowo – regulacyjne, 
 pomiar linii kablowej, 
 przeszkolenie pracowników Inwestora w zakresie obsługi zabudowanych urządzeń, 
 plantowanie i czyszczenie terenu, 
 wywiezienie nadmiaru gruntu i gruzu, 
 wykonanie inwentaryzacji i pomiarów geodezyjnych powykonawczych 
 roboty odtworzeniowe związane z przebudową, a nie ujęte w innych branżach, 
 rozbiórka i odtworzenie nawierzchni związanych z przebudową a nie ujętych w innych branżach, 
 wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
 inne prace niezbędne dla wykonania linii instalacji. 
 

13. Przepisy związane 

13.1. Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi 
zmianami). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zmianami). 

 

13.2. Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 
464). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem (Dz. U. nr 263/05, poz. 2203). 
Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX 100a–94/9EC z  dnia 23 marca 1994r. 

 

13.3. Normy 
PN-IEC 60028 (lub równoważne) Napięcia znormalizowane IEC.    
PN-IEC 60364-3 (lub równoważne) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   

Ustalanie ogólnych charakterystyk.      
PN-IEC 60364-1:2010 (lub równoważne) Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1: 

Wymagania   podstawowe,   ustalanie   ogólnych   charakterystyk, 
definicje.          

PN-IEC 60364-4-41:2009 (lub równoważne) Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 
przeciwporażeniowa.        

PN-IEC 60364-4-42(lub równoważne) Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia.  Ochrona 
dla zapewnienia   bezpieczeństwa.  Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego.       

PN-IEC 60364-4-43 (lub równoważne) Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym.        
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PN-IEC 60364-4-442 (lub równoważne) Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona    instalacji    niskiego    napięcia    przed 
przejściowymi przepięciami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia.          

PN-IEC 60364-4-443:1999 (lub równoważne) Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 
przed przepięciami.  Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 
i łączeniowymi.         

PN-IEC 60364-4-45 (lub równoważne) Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
obniżeniem napięcia.        

PN-IEC-60364-4-46:1999 (lub równoważne) Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwo. Odłączanie 
izolacyjne i  łączenie.        

PN-IEC-60364-4-47:2001 (lub równoważne) Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN- IEC 60364-4-473(lub równoważne) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  
ochrony zapewniających bezpieczeństwo.  
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-481 (lub równoważne) Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych. 
 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności 
od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w 
zależności od wpływów zewnętrznych. 

PN- IEC 60364-4-482 (lub równoważne) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-51(lub równoważne) Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-53 (lub równoważne) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:2010 (lub równoważne) Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, 
przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

PN-IEC 60364-5-548:2001(lub równoważne)  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia 
wyrównawcze instalacji informatycznych. 

PN- IEC 60364-5-56:1999 (lub równoważne) Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych.       
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.   
Instalacje bezpieczeństwa.     

PN-HD 60364-6:2008 (lub równoważne) Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: 
Sprawdzanie.       

PN-IEC 60364-5-537 (lub równoważne) Instalacje elektryczne  w  obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

PN-IEC 60364-7-706:2000 (lub równoważne)  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie 
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ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 
PN-E-05003-01:1986 (lub równoważne) Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  

Wymagania ogólne.      

PN-E-05003-02:1986 (lub równoważne) Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  
Ochrona podstawowa.      

PN-E-05003-03:1989 (lub równoważne) Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  
Ochrona obostrzona.      

PN-E-05003-04:1992 (lub równoważne) Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  
Ochrona specjalna.      

PN-IEC 62305-1-2008 (lub równoważne) Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  
Zasady ogólne.        

PN-IEC 62305-2-2008 (lub równoważne) Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie  
ryzykiem        

PN-IEC 62305-3-2009 (lub równoważne) Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia  
fizyczne obiektów i zagrożenie życia     

PN-IEC 62305-4-2009 (lub równoważnej) Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia  
elektryczne i elektroniczne w obiektach     

PN-IEC 99-1:1993 (lub równoważne) Ograniczniki   przepięć. Iskiernikowe   zaworowe  
ograniczniki przepięć do sieci prądu przemiennego.    

PN-IEC 99-4:1993 (lub równoważne) Ograniczniki  przepięć.  Beziskiernikowe  zaworowe 
 ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego. 

PN-57/E-05022 (lub równoważnej) Urządzenia elektroenergetyczne. Zabezpieczenia 
 nadmiarowo-prądowe przewodów w urządzeniach odbiorczych. 
N-SEP-E004 (lub równoważne) Elektroenergetyczne  i sygnalizacyjne linie kablowe. 
PN-88/E-04300 (lub równoważne) Elektryczne instalacje  dla  napięcia nie  przekraczające 

1000V w budynkach. Badania techniczne przy odbiorach. 
PN-89/E-05003.03 (lub równoważne) Ochrona   odgromowa   obiektów budowlanych. 

Ochrona obostrzona.    

PN-90/E-05029 (lub równoważne) Kod do oznaczania barw.   

PN-EN-05163:2002 (lub równoważne) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 
osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, 
powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego  

PN-EN-052004 (lub równoważne) Ochrona   przed elektrycznością   statyczną   Ochrona 
obiektów instalacji i urządzeń. Wymagania  

PN-EN-12464-1 (lub równoważne) Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.  

PN-EN 50274:2004 (lub równoważne) Rozdzielnice i sterownice    niskonapięciowe. 
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed 
niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 

PN-EN 50298:2004 (lub równoważne) Puste obudowy  rozdzielnic i sterownic 
niskonapięciowych. Wymagania ogólne     

PN-EN 50300:2005(U) (lub równoważne) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne 
wymagania  dotyczące  niskonapięciowych  rozdzielnic  tablicowych 
przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych 

PN-EN 60073 (lub równoważne) Barwy wskaźników świetlnych i przycisków.  

PN-EN 60439-1:2003 (lub równoważne) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

PN-EN 60439-2:2004 (lub równoważnej) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych  

PN-EN 60439-3:2004 (lub równoważne) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic 
i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych 
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do  użytkowania  przez  osoby  niewykwalifikowane.  Rozdzielnice 
tablicowe         

PN-EN 60439-4:2004 (lub równoważne) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
Część 4: Wymagania dotyczące  zestawów przeznaczonych 
do instalowania na terenach budów (ACS)    

PN-EN 60439-4:2005(U) (lub równoważne) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
Część 4:   Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych 
do instalowania na terenach budów (ACS)    

PN-EN 60439-5:2002 (lub równoważne) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów 
napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie 
dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziału energii w 
sieciach 

PN-EN 60446:2010 (lub równoważne) Zasady   podstawowe   i   bezpieczeństwa   przy  
współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,  znakowanie  i  identyfikacja.  
Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi  

PN-EN 12954 (lub równoważne) Ochrona katodowa    zakopanych    lub    zanurzonych 
konstrukcji  metalowych.  Zasady  ogólne  i  zastosowania  dotyczące rurociągów. 
PN-74/E-06074 (lub równoważne) Zespoły prostownikowe bezpieczne. Ogólne 

wymagania i badania. 
PN-EN 60079-14:2014-06 (lub równoważne) Atmosfery wybuchowe. Część 14: Projektowanie, 
dobór i montaż instalacji elektrycznych.  

 

13.4. Informacje dodatkowe 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w przywołanych w projekcie normach. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest zobowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Inwestora. 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są szczegółowe wymagania techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa wodociągu Bardo” 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robót związanych z budową wodociągu na 
skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym tj. siecią kanalizacyjną, energetyczną, teletechniczną i 
wodociągową. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
obiektów liniowych w miejscach zbliżeń i skrzyżowania się z istniejącym uzbrojeniem. W zakres tych robót 
wchodzą: roboty przygotowawcze, montaż rur ochronnych (osłonowych), przeciąganie przewodów 
technologicznych w rurach ochronnych, roboty izolacyjne, uszczelnienie końców rury ochronnej, próba 
szczelności, kontrola jakości w ramach zadania objętego niniejszym projektem. 

1.2. Zakres opracowania. 

Przedmiotowa specyfikacja obejmuje określenie rozwiązań dla wykonania i odbioru robót wymienionych 
w p. 1.1. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany stosować do budowy rury, kształtki i armaturę wyprodukowane oraz 
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wyposażone w wymagane deklaracje 
zgodności i oznakowania. Wyroby budowlane zastosowane do budowy sieci wodociągowej muszą zapewniać 
obiektowi budowlanemu spełnienie podstawowych wymagań przewidzianych prawem, w szczególności w 
zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania i ochrony 
środowiska. Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i 
nieużywane. 
Przepisy wdrażające dyrektywy europejskie w Polsce wskazują na dwa systemy oceny zgodności, na 
podstawie, których wyroby mogą być wprowadzone do obrotu. Są to: 

 Europejski system oceny zgodności, 

 Krajowy system oceny zgodności, 
Zgodnie z art.5 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881z późniejszymi zmianami), 

„wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

 oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi lub, 

 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej lub, 

 oznakowany (zgodnie z ust. 2, art. 5 Ustawy Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881z późniejszymi zmianami) 
znakiem budowlanym B, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. 

Wykonawca przed planowanym złożeniem zamówienia przedstawi w celu akceptacji Zamawiającemu 
nazwy producentów, od których zamierza zakupić materiały i urządzenia oraz przedstawi odpowiednie 
certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia wymagane polskim prawem. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 
uzasadnionych wypadkach dopuszcza się wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz 
urządzeń w wykonywanych robotach po uprzednim zawiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
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w uzgodnieniu z Zamawiającym i autorem projektu podejmuje odpowiednią decyzję. Jako podstawowe należy 
traktować materiały i urządzenia ujęte w dokumentacji projektowej. 

 

Beton. Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20, W-4, M-100 powinien odpowiadać wymaganiom  stawianym 
przez Polskie Normy. 
Zaprawa cementowa. Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez Polskie 
Normy. 
Materiały izolacyjne. Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać BN. Lepik asfaltowy 
według PN. Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN. 
Rury osłonowe. Jako rury osłonowe należy stosować rury wyszczególnione w dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych lub dobrane w porozumieniu z Zamawiającym. Zasadniczo należy stosować: rury 
stalowe ze szwem przewodowe o przekroju kołowym, rury A1 10PS, rury PE i PVC. 
Rury przewodowe. Rury przewodowe należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. 
Kruszywo. Kruszywo powinno spełniać wymagania stawiane przez Polskie Normy. 
Składowanie. Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych grup. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 
Warunki składowania materiałów winny być zgodne ze specyfikacjami technicznymi. Materiały należy 
dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce 
budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy 
przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 
jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Zamawiającego robót. Opis sposobu 
przechowywania i składowania materiałów przedstawiono w specyfikacji technicznej ST 0.0. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót 
budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych 
skutków dla prowadzonych robót. Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany 
przez nadzór inwestorski. Liczba, wydajność i stan techniczny sprzętu powinny gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem robót. Wykonawca powinien 
przedstawić dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do eksploatacji. 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt do wykonania robót ziemnych, montażowych 
i wykończeniowych. 
Urządzenia dźwignicowe muszą być technicznie sprawne, bezpieczne oraz dopuszczone do eksploatacji 
zgodnie z wymaganiami UDT. 

Urządzenia do zgrzewania rur i kształtek: 
Do zgrzewania elektrooporowego jak i doczołowego należy używać zgrzewarek automatycznych posiadających 
możliwość kontroli parametrów procesy zgrzewania i rejestracji całego procesu. Należy stosować tylko 
urządzenia posiadające świadectwo dla danego zastosowania. Zgrzewarki powinny posiadać oznakowane 
znakiem CE. Ponadto urządzenia winny być poddawane kalibracji tj. sprawdzeniu pod względem utrzymania 
parametrów technicznych, co najmniej raz na rok i potwierdzone odpowiednim dokumentem. Badania te 
winny być przeprowadzone przez jednostki serwisowe producenta lub inne jednostki posiadające 
upoważnienie producenta do kalibracji urządzeń. Zaleca się stosowanie urządzeń z automatyczną korektą 
czasu nagrzewania na temperaturę otoczenia. 

Urządzenia spawalnicze: 
Należy stosować tylko urządzenia posiadające świadectwo dla danego zastosowania. Spawarki powinny 
posiadać oznakowane znakiem CE. Ponadto urządzenia winny być poddawane sprawdzeniu pod względem 
utrzymania parametrów technicznych, co najmniej raz na rok i potwierdzone odpowiednim dokumentem. 
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Badania te winny być przeprowadzone przez jednostki serwisowe producenta lub inne jednostki posiadające 
upoważnienie producenta urządzeń.  

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów, przestrzegając warunków określonych przez producenta. Materiały na 
budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 
środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Zamawiającego oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz 
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Sprzęt transportowy powinien mieć odpowiednią wytrzymałość i elastyczność. Zaleca się stosowanie pasów i 
zawiesi tekstylnych. Wykonawca powinien usuwać na bieżąco zanieczyszczenia dróg publicznych w rejonie 
budowy spowodowane przez jego środki transportu. 

5. Wymagania dotyczące robót budowlanych. 

5.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych. ST 0.0. 

5.2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

Wytyczenie trasy wodociągu w terenie powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę na podstawie 
uzgodnionego projektu budowlanego. Równolegle z wytyczeniem trasy wodociągu powinien być wyznaczony 
pas terenu czasowo zajęty pod budowę. Wszelkie uzbrojenia nadziemne i podziemne znajdujące się w pasie 
terenu zajętym pod budowę powinny być dokładnie oznakowane w terenie. Wytyczenie trasy wodociągu 
powinno odbywać się przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestora. Na tę okoliczność 
należy sporządzić protokół zawierający szkice wytyczenia trasy wodociągu podpisany przez geodetę, 
inspektora nadzoru, kierownika budowy. W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z wykonawcą robót 
dopuszcza się wytyczenie trasy wodociągu odcinkami. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych należy 
wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną ST 0.1. 

5.2.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać w oparciu wymagania zawarte w Rozdziale 10 Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz zgodnie z normą PN-B-06050 (lub równoważną), Geotechnika - 
Roboty ziemne - Wymagania ogólne. Metoda wykonywania wykopów powinna być dostosowana do ich 
głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej w czasie wykonywania robót i sprzętu posiadanego przez 
Wykonawcę. W trakcie robót wykopy powinny być na bieżąco zabezpieczane i oznakowane. W rejonie 
istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym, zgodnie ze 
specyfikacjami technicznymi z ubezpieczeniem i odwodnieniem wykopów podanym w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacjach technicznych. Zasady prowadzenia robót ziemnych określono w specyfikacji 
technicznej ST 0.0. 
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5.2.3. Roboty montażowe 

Montaż rur, kształtek i armatury należy wykonać zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem oraz 
zatwierdzoną instrukcją technologiczną spawania/zgrzewania. Armatura odcinająca powinna być montowana 
w taki sposób, aby nie dopuścić do przenoszenia nadmiernych naprężeń w rurze przewodowej podczas 
operacji otwierania i zamykania. 
Wszystkie prace budowlano-montażowe rurociągów z PE mogą być prowadzone jedynie przez osoby 
posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe w tym zakresie. Dotyczy to zgrzewaczy, pracowników 
nadzoru oraz projektantów. 
Obiekty liniowe krzyżujące się z istniejącym uzbrojeniem lub przebiegające w jego sąsiedztwie w odległościach 
mniejszych od normatywnych należy wykonać w sposób określony w specyfikacjach technicznych oraz 
dokumentacji projektowej. W dokumentacji podano rodzaje rur ochronnych. Końce rur ochronnych należy 
wyprowadzić poza zewnętrzny obrys ścianki przewodu technologicznego. Przestrzeń między rurą osłonową i 
technologiczną uszczelnić, zaizolować spoiny obwodowe, uszczelnić końcówki rur materiałami określonymi w 
dokumentacji projektowej. Każde skrzyżowanie i zbliżenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez 
właścicieli danej infrastruktury technicznej. 
Montaż armatury powinien odbywać się na uprzednio wykonanych płytach fundamentowych. Montaż i 
rozruch urządzeń technologicznych powinien odbywać się wg instrukcji wytwórcy lub pod jego nadzorem. 
Przed zasypaniem wykopów położenie rurociągu w wykopie podlega ocenie geodezyjnej w celu ustalenia 
ostatecznego położenia dokumentacyjnego. Po tej ocenie wszelkie przemieszczenia rurociągu są 
niedopuszczalne. Podstawowe zasady prowadzenia robót montażowych określono w specyfikacji technicznej 
ST 0.0 i ST 0.2. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

Kontrola prowadzenia i wykonania robót ma na celu osiągnięcie założonej jakość robót. Kontrola obejmować 
będzie sposób realizacji opracowań przygotowanych przez Wykonawcę. Podstawowym dokumentem 
prawnym budowy będzie Dziennik budowy, za którego prowadzenie odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia, jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia, jakości 
Przedstawiciel Zamawiającego, może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Badania przed przystąpieniem do robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 

badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i 

zaakceptowaną przez Zamawiającego. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

zgodność z dokumentacją projektową (materiał, spadki, izolacja, zasypka), sprawdzenie rzędnych założonych 

law celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

sprawdzenie rzędnych posadowienia, badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, badanie i 

pomiary szerokości, grubości wykonanego podłoża, sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 

wykonanych wypełnień, sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. Dopuszczalne 

tolerancje i wymagania wynoszą: 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
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 rzędne na początku i końcu rury ochronnej powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

 

Zasady dotyczące przeprowadzenia kontroli, badań i odbiorów wyrobów oraz robót budowlanych określono w 

specyfikacji technicznej ST 0.0 Część ogólna. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami przetargowymi a w szczególności z 
kompletem dokumentacji projektowej. Przed przygotowaniem oferty przetargowej na wykonanie robót 
wykonawca przedstawi pisemne oświadczenie o dokładnym zapoznaniu się z dokumentacją techniczną i 
terenem inwestycji. 
Obmiar robót określać będzie rzeczywisty zakres wykonanych prac zgodnie z projektami i specyfikacją 
techniczną. Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów robót analogiczne jak w przedmiarze robót. 
Zasady dotyczące prowadzenia przedmiaru i obmiaru robót określono w specyfikacji technicznej ST0.0 Część 
ogólna oraz ST 0.2 Część wodociąg. 

8. Odbiory robót budowlanych. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 
specyfikacji technicznych dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
podlegają obiekty liniowe przed zasypaniem wykopów i przywróceniem stanu pierwotnego. Odbiór robót 
zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbiór techniczny końcowy. Jest to odbiór techniczny kompletnego przewodu po zakończeniu budowy 
(łącznie z odcinkami przejść przez przeszkody) przed przekazaniem do eksploatacji. Odbiór końcowy polega na 
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Zasady dotyczące 
prowadzenia odbiorów określono w specyfikacji technicznej ST 0.0 Część ogólna oraz ST 0.2 Część. wodociąg. 

9. Sposób rozliczenia robót. 

Roboty dodatkowe mogą być realizowane po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego protokołu 
konieczności. Płatność robót tymczasowych i prac towarzyszących reguluje umowa ryczałtowa.  
Roboty dodatkowe należy rozliczać wg kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Inspektora 
Nadzoru. Wartość materiałów i sprzętu należy przyjmować wg ofert producentów i dostawców. Ceny należy 
przyjmować łącznie z ceną zakupu. 

10. Dokumenty odniesienia. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe 
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji 
robót.Zestawienie podstawowych przepisów ujęto w specyfikacji ST 0.0. 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są szczegółowe wymagania techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa wodociągu Bardo” 
W specyfikacji określono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów 
dróg, chodników, ogrodzeń i innych kolidujących obiektów. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: warstw nawierzchni, krawężników, obrzeży i oporników, 
kratek ściekowych, chodników, ogrodzeń, elementów istniejącej infrastruktury podziemnej i innych obiektów 
w ramach zadania objętego niniejszym projektem. Są to roboty zaliczane do prac towarzyszących. 
Szczegółowy zakres robót opisano poniżej. 

 

1.2. Zakres stosowania. 

Specyfikacja jest stosowana przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. Odtworzenie nawierzchni 
dróg i chodników należy prowadzić zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznych opracowanych dla robót z zakresu budowy dróg i placów zagospodarowania terenu 
projektowanej inwestycji. 

 

1.3. Zakres robót . 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w p. 1.1. związanych z 
rozbiórką: warstw nawierzchni, krawężników, obrzeży i oporników, kratek ściekowych, chodników, ogrodzeń i 
innych obiektów. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi 
w specyfikacji ST 0.0 – ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
specyfikacją i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania Robót podano w specyfikacji ST 0.0 – 
ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

Wymagania podano w ST 0.0. oraz ST 0.2. i ST 0.3. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót 
budowlanych. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń mogą być wykorzystane: koparki, 
spycharki, ładowarki, samochody ciężarowe, zrywarki, młoty pneumatyczne, piły mechaniczne lub inny sprzęt 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wymagania podano w ST 0.0. Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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5. Wymagania dotyczące robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów istniejącej zabudowy  
uniemożliwiającej wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi  
lub wskazanych przez Zamawiającego. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w 
sposób określony w specyfikacjach technicznych lub przez Zamawiającego. Wszystkie elementy możliwe do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane 
elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce określone przez 
Zamawiającego. Elementy i materiały, które zgodnie z specyfikacją techniczną stają się własnością Wy-
konawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, 
chodników, ogrodzeń, itp. znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą 
wykonane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu 
się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projek-
towane obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu 
i zagęścić. Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Na prowadzenie robót i 
zajęcie pasa drogowego bezwzględnie należy uzyskać zgodę administratora drogi.  

 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie 
gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, chodników, ogrodzeń, itp. 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w specyfikacjach technicznych lub przez 
Zamawiającego. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Wymagania podano w ST 0.0. 
 

8. Odbiory robót budowlanych. 

Wymagania podano w ST 0.0. Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. Do odbioru robót z zakresu rozbiórki i odtworzenia nawierzchni 
należy wezwać administratora drogi. 

 

9. Rozliczenie robót. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, rozkucie i zerwanie nawierzchni, ewentualne 
przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 
poboczu, załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki (w przypadku powstania odpadów nie 
nadających się do powtórnego wykorzystania należy zagospodarować je zgodnie z zasadami 
wynikającymi z przepisów ochrony środowiska i ustawy  o odpadach) wyrównanie podłoża i 
uporządkowanie terenu rozbiórki; 
- dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z 
wyjęciem i oczyszczeniem, zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ław, załadunek i wywiezienie 
materiału z rozbiórki, wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
- dla rozbiórki chodników: ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów 
chodnikowych, przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z 
ułożeniem na poboczu, zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, załadunek i wywiezienie materiałów 
z rozbiórki, wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 
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10.  Dokumenty odniesienia. 

Dokumenty odniesienia podano poniżej oraz zawarto w ogólnej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych ST 0.0. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem odcinków wodociągu metodą przewiertu  sterowanego,  w którym  

zastosowano rury  opancerzone PE100 RC. Przejścia pod drogami, ciekami wykonać metodą  

przewiertu sterowanego lub przecisku. 

1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem  przewiertu.  W zakres tych robót wchodzą:  

- roboty przygotowawcze,  

- roboty ziemne, 

- wykonanie przewiertów wraz ze stabilizacją gruntu pod urządzenia do przewiertów,  

- wykonanie podłoża z płyt drogowych na wcześniej ustabilizowanym podłożu,  

-  próba szczelności,  

- kontrola jakości.  

1.4. Określenia podstawowe 

Wiertnica  – służy do wciskania w grunt głowicy wiercącej wraz z rurami instalacyjnymi. Jest 

umieszczona i odpowiednio zakotwiczona w komorze startowej. 

Głowica wiercąca – główny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie gruntu oraz 

korygowania osi przewiertu w trakcie prac wiertniczych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

2. MATERIAŁY.  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  

ST-0.0 „Ogólna specyfikacja” pkt 2. Wykonawca zobowiązany jest:  

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,  

- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację  
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2.2. Składowanie materiałów. 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych grup. Powierzchnia składowania 

powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

2.3. Odbiór materiałów na budowie.  

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 

danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia 

wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 

przez Inspektora Nadzoru.  

3. SPRZĘT.  

Stosowany sprzęt: 

- żuraw budowlany samochodowy do 6t, 

- samochód skrzyniowy 5-10t, 

- samochód dostawczy do 0.9t, 

- wciągarka mechaniczna, 

- maszyna do wierceń poziomych. 

4. TRANSPORT.  

Wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji ST-0.0 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-0.0.  

5.2. Roboty przygotowawcze. 

Roboty przygotowawcze wykonać wg. ST 0.0 

5.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać wg. ogólnej specyfikacji ST0.0 

Dodatkowo umocnić komorę startową wypraskami stalowymi. Wymiary komory startowej dostosować do 

wielkości urządzenia do wykonywania przewiertów. 
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5.4. Przewiert  

Wciskanie rury ochronnej odbywa się za pomocą siłowników umieszczonych w wykopie lub szybie 

roboczym na wlocie przejścia. Na przeciwległej ścianie wykopu zainstalować blok oporowy dla oparć 

podstaw siłowników. Moc siłowników dostosować do siły tarcia, jaką należy pokonać w czasie wciskania 

dla końcowej fazy pracy tj. dla pełnej długości wciskanej rury. Średnica rury przeciskowej zgodna z 

dokumentacją projektową.  

5.5. Przywrócenie do stanu pierwotnego. 

Po wykonaniu przewiertu roboty wykonać zgodnie z ogólną specyfikacja techniczną ST0.0. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST0.0  

6.2. Kontrola, pomiary i badania. 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać kontrolę stosowanych materiałów, które 

zostaną użyte do wykonania przewiertu.  

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.  

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 badanie osi odchylenia kolektora. 

 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową  

 badanie spadku przewiertu rurociągów. 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania przewiertu 

Podczas wykonywania otworu pilotażowego należy zwrócić uwagę aby odchylenie trasy przewiertu 

(sterowanie) nie przekroczyło dopuszczalnego odchylenia żerdzi tj. 6-10%. Średnica otworu pilotażowego 

zależy od użytej płytki sterującej (im bardziej miękki grunt tym jest ona szersza) i wynosi 70-140mm. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.  

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,lm,  

- rzędne na początku i końcu rury ochronnej powinny być wykonane z dokładnością do +1- 5mm. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót zgodnie ze specyfikacja ogólną ST-0.0 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą traktowane jako 

zanikające. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności zgodnie z ST-0.0. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. PN-EN 1401:1999 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

2. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

4. PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia,  

5. PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.  

6. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.  

7. BN-83/883602 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

9. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

10. PN- 74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.  

11. BN-85/675302 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.  

12. BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

13. PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie  

14. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  

15. PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

16. ZN-95 TP S.A. -004/T Zbliżenia i skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami 
uzbrojenia terenowego. 

10.2. Inne dokumenty  

Zgodnie ze specyfikacją ogólną ST 0.0. 
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I. Krawężniki betonowe, obrzeża, płyty betonowe 

1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

drogowych  w zakresie objętym zadaniem inwestycyjnym p.n.: . „Budowa wodociągu Bardo” 

1.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

drogowych. 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru:  
- ustawienia obrzeży betonowych 20 x 6 cm  

- ustawienia obrzeży betonowych 30 x 8 cm  

- ustawienia krawężników betonowych 20 x 30 cm oraz 15 x 30 cm  

- ułożenie płyt betonowych o wym.50 x50 x 7 cm oraz 35 x 35 x 5 cm  

- nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych gr 15 cm  

- nawierzchni z płyt drogowych pełnych 300 x 150 x 15 cm  

1.3 Określenia podstawowe 
Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane  belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 
Krawężniki – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych od jezdni. 
Płyty chodnikowe – prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy wierzchniej warstwy 
chodników dla pieszych. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. 

2 Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 
Powierzchnie elementów prefabrykowanych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu.  
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Do każdej partii elementów powinno być 
dołączone świadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań. 

2.2 Wymagania szczegółowe 
Powierzchnie elementów prefabrykowanych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu.  

 Obrzeża betonowe 30 x 8; 30 x 6 oraz 20 x 6  
Obrzeża betonowe powinny spełniać następujące wymagania;  

o beton klasy C25/30  

o nasiąkliwość nie większa niż 4 %  

o stopień mrozoodporności ≥ F75  

o ścieralność dla obrzeży gatunku I – 3 mm  

o obrzeża w gatunku I  

o dopuszczalne odchyłki wymiarów:  
długość + 8 mm  
szerokość, wysokość + 3 mm  

 Krawężniki betonowe ścięte 20 x 30 oraz 15 x 30  

o beton klasy C25/30  

o nasiąkliwość nie większa niż 4 %  

o stopień mrozoodporności ≥ F 75  
o ścieralność dla krawężników gatunku I – 3 mm.  
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 Kostka brukowa betonowa 6cm szara  
o beton klasy C25/30  

o nasiąkliwość nie większa niż 4 %  

o stopień mrozoodporności większy równy F 75  

o ścieralność dla płyt gatunku I – 4 mm  

o płyty w gat. I  

o dopuszczalne odchyłki wymiarów + 2 mm  

 Piasek  
o Piasek do wykonania podsypki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 : 

1996.  
o Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-86/B - 06712.  

 Cement portlandzki 350  
o Cement użyty do zaprawy cementowej dla wypełniania spoin powinien spełniać 

wymagania normy PN-EN 197 – 1 : 2002  

 Woda  
o Woda użyta do zaprawy cementowej powinna spełniać wymagania normy PN-PN-

88/B-32250.  

 Zaprawa cementowa  
o Zaprawa cementowa powinna mieć wytrzymałość R28 nie mniejszą niż 20 MPa. 

2.3 Składowanie materiałów 
Elementy powinny być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym 
z podziałem na elementy poszczególnych typów, stosując podkładki i przekładki.  
Krawężniki i obrzeża należy składować w pozycji wbudowania.  
Płyty chodnikowe betonowe należy układać w czterech warstwach.  
Płyty drogowe należy układać na płask w stosach, przy czym dla płyt betonowych dopuszcza się 10 
warstw w stosie, natomiast dla płyt żelbetowych otworowych i pełnych wysokość stosu nie powinna 
przekraczać 180 cm. 

3 Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:  

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo 
piaskowej,  

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.  
Do układania płyt drogowych – żuraw samochodowy do 4 T. 

4 Transport 
Elementy prefabrykowane, za wyjątkiem płyt drogowych, można przewozić środkami transportu po 
osiągnięciu przez nie wytrzymałości minimum 0,7 średniej wytrzymałości badanej serii próbek. Obrzeża 
i krawężniki należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy i zabezpieczyć przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. Górna warstwa 
ładunku nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.  
Płyty drogowe betonowe można układać szczelnie obok siebie z pominięciem przekładek.:  

5 Wykonanie robót 

5.1 Ustawienie obrzeży betonowych 
 Wykonać podsypkę piaskowa z piasku średnioziarnistego lub gruboziarnistego zgodnie ze ST. 

Grubość warstwy podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Tylną ściankę obrzeży, po 
zewnętrznej stronie ciągu komunikacyjnego obsypać piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym. Materiał obsypki należy ubić.  

 Obrzeża ustawić na zagęszczonej podsypce piaskowej.  

 Wysokość obrzeża nad nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego powinna wynosić 1 – 
2 cm. Niweleta obrzeża powinna być zgodna z niweletą ciągu komunikacyjnego. Szerokość 
spoin nie powinna przekraczać 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementową na pełną 
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ich głębokość. Sprawdzenie wypełnienia spoin należy wykonać na każde 10 m ustawionego 
obrzeża. Równość górnej powierzchni obrzeży należy sprawdzać przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 100 m obrzeża 4-metrowej łaty, prześwit nie może przekraczać 12 mm.  

 Odchylenia linii obrzeży w planie od linii projektowanej nie powinno wynosić więcej niż + 1 cm. 

5.2 Ustawienie krawężników 
 Ustawić krawężniki na podsypce z piasku lub na zaprawie cem- piaskowej zgodnie z 

dokumentacją projektową.  

 Oczyścić spoiny krawężników, przemyć je wodą, zalać spoiny zaprawą. Szerokość spoin nie 
powinna przekraczać 1 cm.  

Dopuszczalne odchylenie linii krawężników w planie od linii projektowanej wynosi + 1 cm na 100 m 
ustawionego krawężnika.  
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika może wynosić + 1 cm na każde 100 
cm badanego niwelacją ciągu krawężnika.  
Równość górnej powierzchni krawężników sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 
każde 100 m, trzymetrowej łaty. Prześwit miedzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łata 
nie może przekraczać 1 cm.  
Dokładność wypełnienia spoin bada się na każdych 10 m ustawionego krawężnika. Spoiny muszą być 

wypełnione na całą głębokość. 

5.3 Ułożenie nawierzchni z płytek chodnikowych i płyt drogowych 

betonowych sześciokątnych 
Prace składają się z następujących etapów: 

 rozścielić podsypkę cem.- piaskową wykonaną zgodnie ze ST,  

 ułożyć płyty betonowe i ręcznie wyrównać ich położenie poprzez ubicie,  

 sprawdzić spadki poprzeczne i równość ułożenia,  

 przygotować zaprawę i wypełnić spoiny zaprawą,  

 wykonać pielęgnację nawierzchni poprzez posypanie jej piaskiem i polewanie wodą. Wilgotny 
stan płyt należy utrzymywać przez 10 dni.  

Równość górnej powierzchni należy sprawdzać poprzez przyłożenie łaty co najmniej raz na każde 150 
– 300 m2 ułożonej nawierzchni, a w miejscach wątpliwych co najmniej raz na 50 m nawierzchni.  
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne lecz nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety nie 
mogą przekraczać + 1 cm.  
Sprawdzenia profilu poprzecznego należy dokonywać poziomicą co najmniej raz na każde 150 - 300 
m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych oraz nie rzadziej niż raz na 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od przyjętego profilu wynoszą + 3 %  
Sprawdzenia spoin obejmuje kontrolę ich równoległości, szerokości i wypełnienia spoin. 

5.4 Ustawienie nawierzchni z płyt drogowych betonowych i 

żelbetowych pełnych 
 W przypadku układania płyt bezpośrednio na podłożu, grunt podłoża powinien być jednolity, 

przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczania gruntu 
powinien być ≥ 0,98.  

 Ułożyć płyty betonowe.  

 Wypełnić spoiny zgodnie z dokumentacją projektową. Na prostych odcinkach szerokość spoin 
pomiędzy płytami nie powinna przekraczać 8 mm, na zewnętrznych częściach łuku – 15 mm.  

 Sprawdzić szerokość nawierzchni i równość nawierzchni w kierunku podłużnym.  
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Po ułożeniu nawierzchni należy skontrolować równość nawierzchni, profil podłużny i poprzeczny oraz 
prawidłowość wykonania spoin. Dopuszczalne odchylenia szerokości nawierzchni od szerokości 
projektowanej nie powinny przekraczać + 5 cm. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Zakres kontroli 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów deklaracje 
zgodności i przedstawić je inspektorowi nadzoru w celu ich akceptacji.  
Kontrola dla wszystkich elementów obejmuje:  

 zgodność danych technicznych materiałów z wymaganiami ST,  

 sprawdzenie przygotowania podłoża,  

 sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,  
Dla obrzeży betonowych kontrola obejmuje:  

 sprawdzenie rzędnych niwelety,  

 równość górnej powierzchni obrzeży,  

 sprawdzenie wypełnienia spoin.  
Dla krawężników kontrola obejmuje:  

 zgodność profilu podłużnego podłoża z dokumentacją projektową,  

 odchylenie od projektowanego kierunku,  

 odchylenie niwelety krawężników,  

 równość górnej powierzchni krawężników,  

 dokładność wypełnienia spoin krawężników.  
Dla nawierzchni z płyt chodnikowych i drogowych kontrola obejmuje:  

 sprawdzenie równości nawierzchni  

 sprawdzenie zgodności profilu podłużnego i poprzecznego z dokumentacją projektową,  

 sprawdzenie równoległości , szerokości i wypełnienia spoin.  

7 Obmiar robót 
Stosowane jednostki obmiarowe:  
- m (metr) ustawionych obrzeży betonowych ,  

- m (metr) ustawionych krawężników,  

- m2 ułożonej nawierzchni z płyt chodnikowych lub drogowych.  

8 Odbiór robót 
Odbiór dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór 
powinien być dokonywany na podstawie:  

 dokumentacji projektowej,  

 Specyfikacji Technicznej,  

 zaświadczeń o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producenta,  

 księgi obmiarów,  

 operatu powykonawczego geodezyjnego.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, ST i wymogami inspektora 

nadzoru, jeżeli zostaną osiągnięte pozytywne wyniki kontroli opisanej w pkt.9 nin. specyfikacji. 

Szczegółowe zasady odbioru przedstawiono w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót ST 0.0. 

9 Podstawa płatności 
Zgodnie z wymogami specyfikacji przetargowej i warunkami zawartej umowy.  
Cena ustawienia 1 m obrzeży betonowych obejmuje:  
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 prace pomiarowe i przygotowawcze,  

 zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania niezbędnych materiałów,  

 ułożenie i zagęszczenie podsypki piaskowej,  

 ustawienie obrzeży,  

 wypełnienie spoin zaprawą,  

 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży gruntem wraz z jego ubiciem,  

 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,  

 oczyszczenie terenu robót’  

 geodezyjny operat powykonawczy.  
Cena ustawienia 1 m krawężników betonowych obejmuje:  

 prace pomiarowe i przygotowawcze,  

 zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania niezbędnych materiałów,  

 ułożenie i zagęszczenie podsypki piaskowej,  

 ustawienie krawężników,  

 wypełnienie spoin zaprawą,  

 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,  

 oczyszczenie terenu robót,  

 geodezyjny operat powykonawczy.  
Cena ułożenia 1 m2 nawierzchni z płyt chodnikowych i płyt drogowych obejmuje:  

 prace pomiarowe i przygotowawcze,  

 zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania niezbędnych materiałów,  

 ułożenie i zagęszczenie podsypki piaskowej,  

 ułożenie płyt,  

 wypełnienie spoin zaprawą,  

 pielęgnację przez posypanie piaskiem i polewanie woda (dla płyt chodnikowych),  

 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,  

 oczyszczenie terenu robót,  

 geodezyjny operat powykonawczy.  

10 Przepisy związane 
Dokumenty odniesienia podano poniżej oraz zawarto w ogólnej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych ST 0.0. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 
i wytycznych w trakcie realizacji robót. Podstawowe z nich to: 
1. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

2. PN-B-11113: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych –Piasek. 

3. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.  

4. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
5. BN-80/6775-03/04 01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża betonowe.  
6. PN-74/S-96017  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno- 
betonowych.  

7. PN-EN 197-1 : 2002  Cement Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  

8. PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
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II. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
 

ROBOTY DROGOWE 
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

 
Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne. 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
Mechanicznie 

KODY CPV :  
45233330-1 Fundamentowanie ulic  
PODBUDOWY Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w zakresie 

objętym zadaniem inwestycyjnym p.n.: . „Budowa wodociągu Bardo” 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 i obejmują : 
podbudowę z kruszywa naturalnego, łamanego i z żużla wielkopiecowego.  
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

1.3 Określenia podstawowe 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej ST 0.0. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonani i odbioru robót budowlanych ST 0.0. 

2 Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonani i 

odbioru robót budowlanych ST 0.0. 

2.1 Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST 

dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów. 

2.2 Wymagania dla materiałów 
Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1 
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Rys.1 Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 

stabilizacji mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową  
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)  
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 

kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

  Wymagania  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel 
 

Badania 

 właściwości Podbudowa według 

  zasad
-nicza 

pomoc-
nicza 

zasad
-nicza 

pomoc
-nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

 

1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 0,075 mm, 
% (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-
06714 

-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 
PN-B-
06714 

-15 [3] 
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3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - 
PN-B-
06714 

-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

PN-B-
04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I lub 
II wg PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

 

- 

 

- 

BN-
64/8931 

-01 [26] 

 

 

6 

 

 

Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 

a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, 
nie więcej niż 

 

 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

 

 

45 

 

 

40 

 

 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

 

 

50 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

30 

 

 

 

 

50 

 

 

35 

 

 

 

 

 

PN-B-
06714 

-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 

2,5 4 3 5 6 8 
PN-B-
06714 

-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach 
zamraża- 

nia, %(m/m), nie więcej niż 

 

5 

 

10 

 

5 

 

10 

 

5 

 

10 

PN-B-
06714 

-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i 
żela- 

zawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-
06714 

-37 [10] 

PN-B-
06714 

-39 [11] 
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10 Zawartość związków siarki 
w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4 

PN-B-
06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś 
mie-szanki kruszywa, %, 
nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  
1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  
1,03 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

PN-S-
06102 

[21] 

Tablica 1 Parametry kruszyw 

Materiał na warstwę odsączającą  
Na warstwę odsączającą stosuje się:  

 żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],  

 piasek wg PN-B-11113 [16].  

Materiał na warstwę odcinającą  

Na warstwę odcinającą stosuje się:  

 piasek wg PN-B-11113 [16],  

 miał wg PN-B-11112 [15],  

 geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej.  
Materiały do ulepszania właściwości kruszyw  
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:  

 cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],  

 wapno wg PN-B-30020 [19],  

 popioły lotne wg PN-S-96035 [23],  

 żużel granulowany wg PN-B-23006 [18].  
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj i ilość dodatku 
ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].  
Woda  

 Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

3 Sprzęt 

3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonani i odbioru 

robót budowlanych ST 0.0. 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  
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c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne.  

4 Transport 

4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonani i 

odbioru robót budowlanych ST 0.0. 

4.2 Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].  
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Zasady ogólne 
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych ST 0.0. 

5.2 Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w specyfikacjach technicznych 
przedmiotowego zadania. 

Wymagania ogólne 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15     5  (1) 

w którym: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża,                      w 
milimetrach. 

 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 
drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

   
O

d

90

50     1,2  (2) 

w którym: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoża, w milimetrach, 
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O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się 
na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez 
producenta geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 

frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4 Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez Inspektora Nadzoru..  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 

wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5 Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 

obciąża Wykonawcę robót. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Zasady ogólne 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych ST 0.0. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji 
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materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej 

specyfikacji. 

6.3 Badania w trakcie prowadzenia robót 
Częstotliwość oraz zakres prowadzenia badań podano w tablicy 2. 

  Częstotliwość badań 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przy-
padająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 
2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej 
zmianie kruszywa 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

 
Uziarnienie mieszanki  
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 
na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.  
Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.  
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].  
Zagęszczenie podbudowy  
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia.  
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż 
raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora Nadzoru.  

E

E

1

2      2,2 

 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 

warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

Właściwości kruszywa  
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3. Próbki do 

badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora 

Nadzoru. 

6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów  
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Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 

3. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co        
20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz 
na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

 

- ugięcie sprężyste 

 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na 
każde 1000 m 

co najmniej w 20 punktach na każde 
1000 m 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych.  
 
Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.  
Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:  
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,  
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.  
Spadki poprzeczne podbudowy  
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
 

Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm.  
Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża  
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 
cm.  
Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  

  

 dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.  
Nośność podbudowy  

 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,  

 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.  

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudow
a 

z kruszywa 
o 
wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym  

 

Wskaźnik 
zagęszczeni
a IS   nie 

mniejszy niż  

 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł 
odkształ-cenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, 
MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od 
pierwszego 
obciążenia 
E1 

od drugiego 
obciążenia 
E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 

podbudowy 
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej 
niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.  
Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
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odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  
Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 

podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7 Obmiar robót 

7.1 Zasady ogólne 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych ST 0.0. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2

 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. 

8 Odbiór robót 

8.1 Zasady ogólne 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych ST 0.0. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji określonych w 

specyfikacji dały wyniki pozytywne. 

9 Podstawa płatności 

9.1 Zasady ogólne 
Roboty dodatkowe mogą być realizowane po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego 
protokołu konieczności.  
Płatność robót tymczasowych i prac towarzyszących reguluje umowa ryczałtowa.  
Roboty dodatkowe należy rozliczać wg kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Inspektora 

Nadzoru. Wartość materiałów i sprzętu należy przyjmować wg ofert producentów i dostawców. Ceny 

należy przyjmować łącznie z ceną zakupu. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje: 

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania, 

- zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót, 

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 
wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki gruntu stabilizowanego cementem, 

- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

- przygotowanie i transport mieszanki kruszywa na miejsce wbudowania, 
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- rozłożenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowanym podłożu, 

- wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy do grubości i profilu określonych w Dokumentacji 
Projektowej, 

- odwiezienie sprzętu, 

- uporządkowanie terenu robót; załadunek i wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami 
utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

- utrzymanie wykonanej podbudowy przez czas trwania robót budowlanych, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, opisanych w specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót dla niniejszego zadania. 

10 Przepisy związane 
Dokumenty odniesienia podano poniżej oraz zawarto w ogólnej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych ST 0.0. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 
i wytycznych w trakcie realizacji robót. Podstawowe z nich to: 
 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 

  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 
ziarnowego 

  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodporności metodą bezpośrednią 

  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 

  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
siarki metodą bromową 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
żelazawego 

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 
bębnie Los Angeles 

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i 
drogowe. Badania techniczne 
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14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 
wymagania i ocena zgodności 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

19. PN-B-30020 Wapno 

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 
tłucznia kamiennego 

23. PN-S-96035 Popioły lotne 

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 
nawierzchni drogowych 

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 
ugięciomierzem belkowym 

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 

 

 

III. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń 
 

ROBOTY DROGOWE 
Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń 

 
KODY CPV :  
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. 
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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem rozbiórki elementów dróg, przepustów i ogrodzeń w zakresie objętym 

zadaniem inwestycyjnym p.n.: . „Budowa wodociągu Bardo”. 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:  

 warstw nawierzchni,  

 krawężników, obrzeży i oporników,  

 kanałów i cieków ściekowych,  

 chodników,  

 ogrodzeń,  

 barier i poręczy,  

 znaków drogowych,  

 przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.  

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej ST 0.0. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonani i odbioru robót budowlanych ST 0.0. 

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, sposobu ich pozyskiwania i składowania podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej wykonani i odbioru robót budowlanych ST 0.0. 

2.2 Rusztowania 
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mogą być wykonane z drewna lub rur 

stalowych w postaci: 

 rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leżni z bali (np. 12,5 x 12,5 
cm), nóg z krawędziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stężeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,  

 rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm), 
usztywnionych stężeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) 
układa się pomosty z desek,  

 przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5 mm, o 
wymiarach klatek około 1,2 x 1,5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych 
średnicy 108 mm i kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek około 1,1 
x 1,5 m,  

 rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice 
i kratownice.  

Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:  

 drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej 
przez Inspektora Nadzoru  

 gwoździe wg BN-87/5028-12 [8],  
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 rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inspektora 
Nadzoru,  

 kątowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inspektora 
Nadzoru.  

3 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i jego użycia podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonani i odbioru robót budowlanych ST 0.0. 

3.2 Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:  

 spycharki,  

 ładowarki,  

 żurawie samochodowe,  

 samochody ciężarowe,  

 zrywarki,  

 młoty pneumatyczne,  

 piły mechaniczne,  

 frezarki nawierzchni,  

 koparki.  

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych ST 0.0. 

4.2 Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu przeznaczonym do tego celu. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych ST 0.0. 

5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w specyfikacji 
technicznych lub przez Inspektora Nadzoru .  
W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać:  

 odkopania przepustu,  

 ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m,  
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 rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z 
ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem,  

 demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, 
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie 
ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu 
ponownego ich wykorzystania,  

 oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, 
kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.  

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w specyfikacji technicznej. Elementy i materiały, które zgodnie z 
specyfikacji technicznej stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.  
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w 
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 
wymaganiami. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych ST 0.0. 

6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 

ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania. 

7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych ST 0.0. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:  

 dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),  

 dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m 
(metr),  

 dla znaków drogowych - szt. (sztuka),  

 dla przepustów i ich elementów  
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny),  
b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr). 

8 Odbiór robót 

8.1 Zasady ogólne 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych ST 0.0. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
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Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji określonych w 

specyfikacji dały wyniki pozytywne. 

9 Podstawa płatności 

9.1 Zasady ogólne 
Roboty dodatkowe mogą być realizowane po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego 
protokołu konieczności.  
Płatność robót tymczasowych i prac towarzyszących reguluje umowa ryczałtowa.  
Roboty dodatkowe należy rozliczać wg kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Inspektora 

Nadzoru. Wartość materiałów i sprzętu należy przyjmować wg ofert producentów i dostawców. Ceny 

należy przyjmować łącznie z ceną zakupu. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje:  
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:  

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,  

 rozkucie i zerwanie nawierzchni,  

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z 
ułożeniem na poboczu,  

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:  

 odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,  

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,  

 załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,  

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  

c) dla rozbiórki ścieku:  

 odsłonięcie ścieku,  

 ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem,  

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z 
ułożeniem na poboczu,  

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,  

 uzupełnienie i wyrównanie podłoża,  

 załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,  

 uporządkowanie terenu rozbiórki;  

d) dla rozbiórki chodników:  

 ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,  

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z 
ułożeniem na poboczu,  

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,  

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  

e) dla rozbiórki ogrodzeń:  

 demontaż elementów ogrodzenia,  

 odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,  

 -77/8931-12 [9],  

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z 
ułożeniem w stosy na poboczu,  
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 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  

 uporządkowanie terenu rozbiórki,  

f) dla rozbiórki barier i poręczy:  

 demontaż elementów bariery lub poręczy,  

 odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,  

 zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12,  

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  

 uporządkowanie terenu rozbiórki;  

g) dla rozbiórki znaków drogowych:  

 demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,  

 odkopanie i wydobycie słupków,  

 zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskani -77/8931-12,  

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  

 uporządkowanie terenu rozbiórki;  

h) dla rozbiórki przepustu: 

 odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp.,  

 ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie,  

 rozebranie elementów przepustu,  

 sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,  

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  

 zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskani -77/8931-
12 ,  

 uporządkowanie terenu rozbiórki.  

10 Przepisy związane 
Dokumenty odniesienia podano poniżej oraz zawarto w ogólnej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych ST 0.0. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 
i wytycznych w trakcie realizacji robót. Podstawowe z nich to: 

1.  PN-D-95017  Surowiec drzewny. 
Drewno tartaczne 
iglaste.  

2.  PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego 
przeznaczenia  

3.  PN-D-96002  Tarcica liściasta 
ogólnego przeznaczenia  

4.  PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu 
walcowane na gorąco 
ogólnego stosowania  

5.  PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu 
ciągnione i walcowane 
na zimno ogólnego 
przeznaczenia  

6.  PN-H-93401  Stal walcowana. 
Kątowniki 
równoramienne  
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7.  PN-H-93402  Kątowniki 
nierównoramienne 
stalowe walcowane na 
gorąco  

8.  BN-87/5028-12  Gwoździe budowlane. 
Gwoździe z trzpieniem 
gładkim, okrągłym i 
kwadratowym  

9.  BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika 
zagęszczenia gruntu.  

IV. Usunięcie i rozścielenie humusu 
 

11 Wstęp 

11.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z usunięciem i rozścieleniem humusu w zakresie objętym zadaniem inwestycyjnym p.n.: . 

„Budowa wodociągu Bardo”. 

11.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
usunięciem i rozścieleniem humusu. 

11.3 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej ST 0.0. 

11.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonani i odbioru robót budowlanych ST 0.0. 

12 Materiały 

12.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, sposobu ich pozyskiwania i składowania podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej wykonani i odbioru robót budowlanych ST 0.0. 

13 Sprzęt 

13.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i jego użycia podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonani i odbioru robót budowlanych ST 0.0. 

14 Transport 

14.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych ST 0.0. 

14.2 Transport materiałów 
Materiał można przewozić dowolnym środkiem transportu przeznaczonym do tego celu. 
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15 Wykonanie robót 

15.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych ST 0.0. 

15.2 Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy rekultywacji, 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 

określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być 

wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.  

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 

względnie może stanowić zagrożenie dla Robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo 

budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 

wykonywanych mechanicznie.  

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 

określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.  

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego 

wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 

wskazana przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie 

stanowił będzie podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.  

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 

przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 

najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 

bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

15.3 Rozścielenie warstwy humusu 

W terenach rolnych po ukończeniu zasypywania wykopu, teren po wykopach należy zrekultywować 

z rozścieleniem warstwy humusu.  W trawnikach dodatkowo należy warstwę humusu obsiać trawą.  

16 Kontrola jakości robót 

16.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych ST 0.0. 

17 Obmiar robót 

17.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych ST 0.0. 

18 Odbiór robót 

18.1 Zasady ogólne 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych ST 0.0. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
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Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji określonych w 

specyfikacji dały wyniki pozytywne. 

19 Podstawa płatności 

19.1 Zasady ogólne 
Roboty dodatkowe mogą być realizowane po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego 
protokołu konieczności.  
Płatność robót tymczasowych i prac towarzyszących reguluje umowa ryczałtowa.  
Roboty dodatkowe należy rozliczać wg kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Inspektora 

Nadzoru. Wartość materiałów i sprzętu należy przyjmować wg ofert producentów i dostawców. Ceny 

należy przyjmować łącznie z ceną zakupu. 


