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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/
SPECYFIKACJA TECHNICZNA


WYMAGANIA OGÓLNE


Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn;

Zadanie nr 1
„Budowa drogi powiatowej nr 1338T (0349T) Pierzchnica-Korzenno-Raków-Rakówka w ciągu ul. Listopadowej w Rakowie”
- odcinek od km 24+057 do km ok. 24+435  (ok. 378m)
- klasa drogi Z


Zadanie nr 2
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1328T (0348T) Łagów-Sędek-Czyżów-Wola Wąkopna na terenie gminy Raków”
- odcinek od km 8+895 do km 11+950  (3 055m)
- klasa drogi Z
- uwzględnić w projekcie remont przepustu pod drogą w km 9+950








Zamawiający:	 Gmina Raków
Inwestor:	 Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
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[bookmark: _Toc493756249]Przedmiot dokumentacji projektowej.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch zadań:
Zadanie nr 1 
„Budowa drogi powiatowej nr 1338T (0349T) Pierzchnica-Korzenno-Raków-Rakówka w ciągu ul. Listopadowej w Rakowie”

Zadanie nr 2
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1328T (0348T) Łagów-Sędek-Czyżów-Wola Wąkopna na terenie gminy Raków”

W zakres zamówienia wchodzi:
· wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego
· uzyskanie w imieniu Inwestora, czyli Powiatowego Zarząd Dróg w Kielcach, wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania w tym ewentualnie decyzji środowiskowej, pozwoleń wodno-prawnych oraz decyzji ZRID lub Pozwolenia na budowę /zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę/.
W opisie projektu i na rysunkach należy posługiwać się istniejącym na drodze pikietażem dróg powiatowych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii.
Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Inwestora czyli PZD w Kielcach, na etapie koncepcji, projektu nawierzchni, projektu organizacji ruchu, ewentualnych materiałów do decyzji środowiskowej oraz dla całości opracowania.
[bookmark: _Toc493756250]Ogólna charakterystyka stanu istniejącego obszaru objętego zadaniami:
Opis odcinka przewidzianego do opracowania dokumentacji:
Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn;
Zadanie nr 1
„Budowa drogi powiatowej nr 1338T (0349T) Pierzchnica-Korzenno-Raków-Rakówka w ciągu ul. Listopadowej w Rakowie”

Zadanie nr 2
„Rozbudowa drogi powiatowej 1328T (0338T) Łagów-Sędek-Czyżów-Wola Wąkopna na terenie gminy Raków”
Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych.
Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu:
Na trasie projektowanych odcinków występują lokalnie linie energetyczne, telekomunikacyjne, oświetlenie, nitki wodociągów i kanalizacji sanitarnej. W zakresie opracowania powinny się znaleźć także projekty branżowe przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z trasą projektowanej inwestycji wraz z uzyskaniem warunków technicznych przebudowy urządzeń przez właściwych gestorów sieci, jako oddzielne opracowania oraz zatwierdzenia projektów przez odpowiednich gestorów sieci.
W pasie drogowym mogą występować również zadrzewienia. Należy wykonać inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki lub do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych lub podać informację, że nie ma potrzeby ich wykonywania. Jeżeli wystąpi taka konieczność, Projektant ma opracować projekt wycinki. Należy dążyć do ograniczenia konieczności wycinki drzew do niezbędnego minimum.
Dokumentacja projektowa winna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi urządzeniami infrastruktury, a także z elementami zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia, kapliczki, inne budowle itp.).
[bookmark: _Toc493756251]Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji.
Zadanie nr 1
- 		Początek opracowania km 24+057 
- 		Koniec opracowania km około 24+435  (ok. 378m)
-		Końcowy odcinek w km ok. 24+367 do km ok. 24+435 należy przeprojektować po nowym  przebiegu i włączyć do DW 756
-	Na całej długości przy krawędzi jezdni zaprojektować chodniki
-		Zaprojektować kolektor deszczowy z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w początkowym odcinku (24+057)
-		Na pozostałym odcinku odwodnienie zaprojektować poprzez rowy przydrożne
- 		Wykonać projekt przebudowy istniejącej linii energetycznej kolidujący z projektowanym nowym przebiegiem drogi 
W uzasadnionych przypadkach wynikających z lokalnych uwarunkowań dopuszcza się odstąpienie od powyższych warunków technicznych za pisemną zgodą Inwestora.

	Zadanie nr 2
-		Początek opracowania km 8+895 (granica gminy Łagów i gminy Raków)
-		Koniec opracowania km 11+950 (włączenie do DW 764)
-		Na całym odcinku szerokość jezdni dostosować do klasy drogi Z
· Odwodnienie poprzez istniejący system rowów przydrożnych
-	W projekcie uwzględnić remont przepustu pod drogą w km 9+950
W uzasadnionych przypadkach wynikających z lokalnych uwarunkowań dopuszcza się odstąpienie od powyższych warunków technicznych za pisemną zgodą Inwestora.

Ponadto należy:
· W projekcie przewidzieć odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z przyległego do pasa drogowego terenu tak, aby wody te przejąć do zaprojektowanego systemu odwodnienia o ile zajdzie potrzeba
· Projekt powinien zawierać szczegółową inwentaryzację zjazdów do posesji i pól. 
· Projekt powinien zawierać szczegółową inwentaryzację urządzeń podziemnych, które znajdą się pod projektowanym chodnikiem lub informację o ich braku.
· Pod zjazdami należy zaprojektować przepusty o średnicy minimum 40 cm wraz z murkami czołowymi. Nawierzchnie zjazdów należy zaprojektować ze spadkiem uniemożliwiającym wypływ wody opadowej na jezdnię. 
· Odwodnienie drogi należy dostosować wysokościowo do istniejącego odwodnienia.
· Na odcinkach, gdzie występuje uzasadniona potrzeba np. strome skarpy rowu oraz odcinki przy wlotach i wylotach przepustów należy zaprojektować umocnienia skarp oraz dna rowu.
· Chodnik należy wykonać z kostki brukowej wibroprasowanej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej a konstrukcję podbudowy dostosować do warunków gruntowo – wodnych, określonych na podstawie przeprowadzonych przez Projektanta badań gruntowych.
· Obramowanie chodnika:
· krawężnikiem betonowym w przypadku lokalizacji przy krawędzi jezdni
· obrzeżem betonowym od strony zewnętrznej
· Szerokość zjazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz istniejącym zagospodarowaniem
· Przy projektowanych chodnikach zjazdy do działek należy dostosować do niwelety projektowanego chodnika i utwardzić kostką betonową gr 8 cm kolor odmienny od kostki chodnika, nawierzchnia na zjazdach winna spełniać wymagania konstrukcyjne dla natężenia ruchu KR1
· Przewidzieć budowę/przebudowę zatoki autobusowej wraz z wykonaniem nawierzchni oraz postawieniem nowej wiaty – dotyczy drogi powiatowej 1328T (0338T)
· Należy wykonać projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem go przez właściwy organ, jeżeli dokonane zostaną zmiany w istniejącej organizacji ruchu
· Opracowanie powinno obejmować przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze sporządzeniem raportu oddziaływania na środowisko (o ile zajdzie taka potrzeba).

W zakresie opracowania oprócz projektu budowlanego, powinny znaleźć się także projekty branżowe przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z trasą projektowanej inwestycji wraz z uzyskaniem warunków technicznych przebudowy urządzeń przez właściwych gestorów sieci, jako oddzielne opracowania oraz zatwierdzenia projektów, przez odpowiednich gestorów sieci.

UWAGA!!!
Nie dopuszcza się używania w dokumentacji projektowej nazw własnych produktów wskazujących jednoznacznie określonego producenta.
[bookmark: _Toc493756252]Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy.
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obszaru, w tym m.in.:
· badania geotechniczne i geologiczne istniejącego podłoża
· inwentaryzacja obiektów inżynierskich;
· inwentaryzacja istniejącego pasa drogowego;
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich i europejskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.
[bookmark: _Toc493756253]Skład dokumentacji projektowej.
W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania:
· mapa do celów projektowych w skali 1:500;
· dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (o ile zajdzie taka potrzeba);
· dokumentacja geotechniczna oraz oceny podłoża gruntowego; 
· materiały do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w tym podziały gruntów (o ile zajdzie taka potrzeba) lub do zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę;
· projekt budowlany;
· projekt wykonawczy;
· projekt rozbiórki (o ile zajdzie taka potrzeba);
· informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w przypadku konieczności; uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID;
· projekt stałej organizacji ruchu;
· przedmiar robót; 
· kosztorys ofertowy (ślepy); 
· kosztorys inwestorski; 
· szczegółowe specyfikacje techniczne; 
· wymagane opinie, uzgodnienia, decyzje (w tym uzgodnienie ZUDP, pozwolenie wodnoprawne, decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej);
Przedmiar robót, kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski w 1 egz. na piśmie i na płytce CD należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o SST z określeniem kodów CPV w oparciu o aktualną bazę cen regionalnych, a w przypadku braku określonych pozycji cen SEKOCENBUD. Przedmiar opracować w sposób umożliwiający późniejszą jego weryfikację dotyczącą obmiaru robót.
Zobowiązuje się jednostkę projektową do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do chwili realizacji inwestycji.
Dokumentacja winna posiadać pozytywną opinię inwestora PZD w Kielcach na podstawie sporządzonego protokołu.
Projekty w fazie wstępnej i ostatecznej należy uzgodnić z inwestorem PZD w Kielcach                      w 1 kompletnym egzemplarzu.
Projekt należy opracować w 5 egzemplarzach plus 2 egz. w wersji elektronicznej na nośnikach CD w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej.
Do projektu należy dołączyć oświadczenia projektanta: 
· projekt wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
· wersja papierowa projektu jest tożsama z wersją elektroniczną.
[bookmark: _Toc493756254]Przekazywanie i odbiór opracowań projektowych.
Każdy z elementów opracowań projektowych (tj. gotowe elementy opracowań, a także wszelkie materiały do uzgodnień i opinii, materiały na Rady Techniczne itp.) Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wraz z protokółem przekazania. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania, w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. Do odbioru Wykonawca powinien przedłożyć pozytywną opinię inwestora PZD w Kielcach, kompletne opracowanie projektowe oraz oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych, dokona odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego. 
Protokół odbioru ostatecznego stanowi pokwitowanie wykonanych robót objętych protokółem w rozumieniu przepisu art. 462 Kodeksu Cywilnego i upoważnia do wystawienia faktury w zakresie określonym w punkcie 8. 
[bookmark: _Toc493756255]Termin wykonania opracowania projektowego.
Termin wykonania opracowania – zgodnie z terminem umowy z Zamawiającym.
[bookmark: _Toc493756256]Nadzór autorski.
Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) będzie sprawować nadzór autorski zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane. Pobyty na budowie będą realizowane w terminach minimum jeden pobyt na dwa tygodnie. W kwotę nadzoru wliczone są przejazdy na plac budowy, koszt opracowań zamiennych, wyjaśniających itp.
W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do: 
· opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
· wykonywania projektów zamiennych,
· wyjaśniania wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano - wykonawczą wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,
· niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.
Nadzór autorski będzie sprawowany na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonawca wyceni koszty nadzoru autorskiego w ofercie. 
[bookmark: _Toc493756257]Płatności
Zgodnie z zapisami umowy z Zamawiającym.
[bookmark: _Toc493756258]Przepisy związane
Projekt powinien być opracowany zgodnie z:
· Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462);
· Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.);
· Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r, Nr 63, poz. 735 z późn. zm.)
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r., nr 177, poz. 1729);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072 z  2004r.).

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonać na podstawie aktualnych norm
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