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Spis zalacznikow:

1. Specyfikacja techniczna — sie¢ 1 przylacza wodociagowe
2. Specyfikacja techniczna — Zagospodarowanie terenu pompowni PC,
Zbiornik na wode pitng — zbiornik prefabrykowany zelbetowy ZB2

3. Specyfikacja techniczna — Zasilanie w energi¢ elektryczng



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sieé i przylacza wodociggowe



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST
WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45000000

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej ( ST) sa
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot w obiektach
budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach ,,Projektu Budowlanego sieci
wodociggowe] w miejscowosci Rembow - Zalesie, gm. Rakow”.

Zamawiajacy: Urzad Gminy Rakow.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegOtowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokumenty
przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé
miejsce tylko w przypadkach malych, prostych robét i konstrukeji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

Projektem objgto wsie Remboéw, Zalesie i czes¢ wsi Bardo (Bardo
Ugory). Omawiane tereny zlokalizowane sg na terenie gminy Rakow.

Celem opracowania jest doprowadzenie wody do ww. wsi, zaopatrzenie
ich w wodg pitng i gospodarcza. W istniejacych studniach kopanych wystepuja
braki wody a jej jakos¢ jest zta i nie odpowiada wymogom sanitarnym

Schemat dziatania wodociggu grupowego Rakéw, zadanie Rembow —
Zalesie bedzie nastgpujacy:

1) Wlaczenie si¢ do koncoéwki sieci wodociagowej PCV & 280
w miejscowosci Rembow.

2) Rurociggiem PE & 280 woda zostanie doprowadzona do Zbiornikow
Wyréwnawczych ZB-2 we wsi Zalesie, skad grawitacyjnie zaopatrywane
beda w wode wsie: Remboéw, Lipiny, Szumsko oraz zbiornik ZB-3
w Szumsku Kolonii.

3) Za zbiornikami zlokalizowana zostanie hydrofornia PC ktéra zaopatrywac
bedzie w wodg wsie Bardo (73%) i Zalesie.



4) Na calej sieci zabezpieczone beda wymagane cisnienia gospodarcze
1 pozarowe.

5) Do czasu wykonania rurociggu tranzytowego Zalesie — Bardo oraz
zbiornikow ZB-4 w Bardzie, wie$ zalesie bedzie zaopatrywana w wode
poprze4z pompowni¢ PC przy zbiorikach ZB-2 w Zalesiu.

6) W celu polepszenia warunkéw pracy wodociagu w Zalesiu, przewidziano
zamknigcie sieci wodociagowe] w ,,pierScien” miedzy weztami C39 — C40 o
dtugosci okoto 160 m.

7) W celu zabezpieczenia wodociggu przed przekroczeniem dopuszczalnych
cisnien (60 m H,0) dla poludniowo-wschodniej czesci wsi Zalesie — w
wezle C1 wykonana zostanie redukcja cisnienia

8) Przysidtek Bardo Ugory zaopatrzony bedzie w wode z wodociagu Wola
Yagowska, Gm. Lagoéw, za zgoda Urzedu Gminy Lagow.

Sieci wodociagowe zostaly zaprojektowane z rur PE & 63 - 280 mm na
cisnienie robocze 1,0 MPa. Odpowiadaja temu rury ZTS GAMRAT Jasto,
PIPELIFE Kartoszyno, WAVIN Metalplast Buk lub innych producentow
o podobnych parametrach technicznych. Wszystkie rury winny posiadaé atesty
techniczne i sanitarne. Takie same atesty winny posiadaé¢ uszczelki, ksztattki
1 armatura wodociggowa.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowia trojniki i zasuwy klinowe,
owalne, kolnierzowe na sieci w wezlach i rozgalezieniach (patrz schematy
weziow 1 przejs¢ pod przeszkodami) & 50 mm Nr kat. 002. Ziacza srubowe w
gruncie winny by¢ zabezpieczone asfaltem ,na goraco” lub lakierem
grafitowym. Przy montazu weziéw mozna tez zastosowaé ksztaltki wtryskowe
z PE lub ksztattki z PCV wg PN-79/C-89202. Wszelkie zasuwy i opaski winny
posiada¢ obudowy teleskopowe.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociagowej wraz z przytaczami
obejmuje:

e oznakowanie robot,

e  dostawe materialow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym przekopy probne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

¢  wykonanie rur ochronnych,

e wykonanie wykopu w gruncie kat. II-IV wraz z umocnieniem $cian
wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

e przygotowanie podloza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

e ulozenie przewoddéw wodociagowych, odgatezien, uzbrojenia,

* zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian
wykopu,

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji
techniczne;.



1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Oprocz prac i robét okreslonych w dokumentach wskazanych w pkt. 1.1 1 1.2
wykonawca zobowiazany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do:

a) wytyczenia przez stuzby geodezyjne obiektow i wykonania geodezyjne;j
inwentaryzacji powykonawczej,

b) wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

¢) zapewnienia dozoru, a takze wiasciwych warunkow bhp i p.poz.,

d) wykonania i utrzymania niezbednych urzadzen tymczasowych — kiadek,
poreczy, ogrodzen, oznakowania i sygnalizacji, oswietlenia, itp.,

e) dokonania we wlasnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy;

f) wykonania badan, préb, analiz i rozruchu niezb¢dnych przy realizacji
zamOwienia, jak rowniez odkrywek w przypadku nie zgloszenia robé6t do
odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

g) demontazu i ponownego montazu badz odbudowy ogrodzen, wjazdow,
chodnikéw oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych 1 elementow
zagospodarowania terenu,

h) poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego jak réwniez opracowania
i uzgodnienia projektu organizacji ruchu,

i) poniesienia kosztow zwigzanych z pracami odwodnieniowymi wraz
z koniecznymi uzgodnieniami, opracowaniami, wymaganymi
pozwoleniami,

j) kosztéw zwigzanych z szalowaniem Scian wykopow,

k) uzyskania wszelkich opinii i uzgodnien niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go w uzytkowanie,

) uporzadkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu
najpozniej do dnia odbioru koncowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami

1 urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury.
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty 1 dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiec
budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng calo$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie



wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni calego budynku.
1.4.4.budowli — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem Iub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacyjne), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcie oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzef) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgsci
przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie malej achitektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie
obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:

piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudoweg, nadbudowg obiektu
budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym
obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym shizace oczyszczaniu lub gromadzeni sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.



1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej
prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy
przez to rozumieé tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje
administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i1 prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na
budowe wraz zzalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoly odbioréw czesciowych ikoncowych, w miarg potrzeby, rysunki
i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iksiazk¢ obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty,
o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego 1 kartograficznego
wart. 2 pkt. 9 - rozumie si¢ przez to tereny o charakterze zastrzezonym ze
wzgledu na obronnosc i bezpieczenstwo panstwa, okreslone przez wtasciwych
ministrow i kierownikow Urzedow Centralnych

1.4.17. aprobacie technicznej ~ nalezy prze to rozumie¢ pozytywng oceng
techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.

1.4.18. wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub  organ  specjalistycznego  nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8 Prawa
budowlanego.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu
przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu  wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng
catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie organy
okres$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych,



wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszong przez
zobowiazanego za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowang , przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich
zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczonag
przez Wykonawce robdt, upowazniong do kierowania robotami 1 do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnosc za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen,
szkicéw 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki
naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia
niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne
i wytwarzane, jak réwniez rdzne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania
robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé
wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zZwyczajowo
dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemne;
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub
fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.



1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu
uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs¢
obiektu budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy,
klasy i kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspolnego Slownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340
z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor
powierza nadzér nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obsthugi (eksploatacji) — opracowana przez
projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje
i kolejnosé lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegdéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne ibezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skladnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie
maja spehiac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski
Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robodt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologiczne)j ich wykonania, ze szczegélowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacy szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji  technicznych wykonania 1 odbioru robdét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.



1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz
uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji
produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien
publicznych. Skiada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupelniajacego.
Obowiazuje we  wszystkich krajach Unii  Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie prawo zamdwien publicznych przewidzialo obowiqzek stosowania
klasyfikacji CPV poczqwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od I maja 2004 r.
1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,
wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoirzedne punktéw
gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje
projektowa i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych
mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzna,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegolowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawcg.



1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa 1 SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy,
a wymagania wyszczegoinione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentdw
obowiazuje kolejnosé¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach
umowy’’.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedow lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od skali odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane
za wartodci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne 1 wskazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wplyw na nie zadawalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgedne do ochrony
robét, wygody spotecznoscei 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowiagzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:



a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny
wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdbw, magazynow, skladowisk, ukopow
i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c)mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7.0chrona wiasnosci publicznej 1 prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen ziokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie  powiadomi  Inspektora nadzoru i1  zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia
na o$ przy transporcie gruntu, materialéow i wyposazenia na 1 z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione
W cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i1 za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej 1 samorzadowe], ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwiazane z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot,
np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr.47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
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informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1 Zréodia uzyskania materialéw do elementow konstrukeyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije
dotyczace zamawiania lub wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty
techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli
i odnosnych witadz na pozyskanie materialtow =z jakichkolwiek zi6z
miejscowych, wlaczajac w to zrodlta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot,
chyba ze postanowienia ogolne lub szczeg6étowe warunkow umowy stanowia
inaczej.

Humus i naklad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopéw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
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2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sig z jego nie
przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwosé
zastosowania réznych rodzajow materialow do wykonywania poszczegolnych
elementow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z programem zapewnienia
jakosci lub projektem organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigZzen na osie moga byc
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowania odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczgciem robdét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien skladac sig
Z czesci opisowej 1 graficzne;,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii 1 organizacji montazu (dla  obiektow
prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okre$lonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgedu spowodowanego przez Wykonawce

w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
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5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw i elementdw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach

i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosei.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
z dokumentacjq projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis
laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt
w procesie  technologicznym, proponowany sposéb i  forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzgdzenia pomiarowo-Kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
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dostaw  materiatéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegoblnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robot
i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa
okres$lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekc;ii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, prac personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzone zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore
posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow 1 dokumentow

technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma,
e Aprobata techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli sa obj¢te certyfikacja okresiona
w pkt. 1, i ktore spelniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane
przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym
obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

7



Zapisy w dzienniku budowy bedgq dokonywane na biezaco 1 beda
dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy 1 ni¢ ma
uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.
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[2] Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach

[1] - [3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty bedq zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
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najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do
ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia
wymagang do celu miesieczne]j platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

Zasady okre$lania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami w dokumentacji
projektowej 1 przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazZenie,

zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
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¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi po okresie gwarancji.

8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

QOdbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czegsei robot do odbioru zghlasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie  dokumentéw  zawierajacych  komplet  wynikéw  badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci
robot. Odbioru czg$ciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i1 przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwiaszcza w okresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetiajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdiowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow
umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

c) protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbiorow czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST
i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.),
oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia
terenu,
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k) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupelniajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie
rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bgdzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,,Odbior ostateczny (koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.
9.1. Ustalenia ogolne.

Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty sa okreslone
w umowie o wykonanie robét budowlanych.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow 1 organizacji ruchu
obejmuje:
a) opracowanie oraz  uzgodnienie z  Inspektorem  nadzoru
i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnienn wynikajacych
Z postgpu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oswietlenia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) oplaty / dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowe) nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,
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f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier 1 Swiatet,
b) utrzymanie pltynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow
i organizacji ruchu ponosi Wykonaweca.

9.3. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zamawiajacy nie bedzie dokonywal odrebnego rozliczenia robot
tymczasowych i prac towarzyszacych. Zgodnie z pkt. 1.3. roboty tymczasowe
i prace towarzyszace Wykonawca zobowiazany jest do uwzgl¢dnienia ich
wartosci w kosztach ogdlnych..

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
(jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym
(Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pézn. Zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst
Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
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10.2. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —
w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -
W sprawie okreslenia polskich  jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —
w sprawie informac)i dotyczace) bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. —
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. —
w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki  techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych, (tom L, I, 111, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa 2001 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST1
ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych , ktore zostang wykonane w ramach
~Projektu Budowlanego sieci wodociagowe] w micjscowosci Rembow -
Zalesie, gm. Rakow™.

Zamawiajacy: Urzad Gminy Rakéw.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako
dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych, prostych rob6t i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,
z¢ podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Szczegotowy zakres Projektu okreslono w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej — OST — pkt. 1.2.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowe]j wraz z przylaczami
obejmuje:

e  oznakowanie robot,

e  dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

¢  wykonanie rur ochronnych,

e wykonanie wykopu w gruncie kat. II-IV wraz z umocnieniem $cian
wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

e przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody 1 obiekty na sieci,

e ulozenie przewodow wodociagowych, odgate¢zien, uzbrojenia,

e zasypanie i1 zageszczenie wykopu z demontazem umochien S$cian
wykopu,



e przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

1.3. Zakres robat objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujace przy montazu sieci wodociagowych, przewodéw
wodociagowych tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych osiedlowych,
przylaczy (potaczen), ich uzbrojenia i armatury, atakze roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociagowych
wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia scian wykopow, odwodnienie na
czas montazu rurociagdéw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod
gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podioza, zasypanie wykopow
wraz z zageszezeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne
wytyczenie tras wodociggowych oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Oproécz prac i robot okreslonych w dokumentach wskazanych w pkt. 1.1
i 1.2 wykonawca zobowiazany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do:

a) wytyczenia przez sluzby geodezyjne obiektow i wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;

b) wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy;

¢) zapewnienia dozoru, a takze whasciwych warunkow bhp i p.poz.;

d) wykonania i utrzymania niezbednych urzadzen tymczasowych — ktadek,
poreczy, ogrodzen, oznakowania i sygnalizacji, o§wietlenia, itp.;

e) dokonania we wlasnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy;

f) wykonania badan, préb, analiz i rozruchu niezbgdnych przy realizacji
zamdwienia, jak réowniez odkrywek w przypadku nie zgloszenia robot do
odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

g) demontazu i ponownego montazu badz odbudowy ogrodzen, wjazdow,
chodnikéw oraz innych uszkodzen obiektéw istnigjacych i elementow
zagospodarowania terenu;

h) poniesienia kosztoéw zajecia pasa drogowego jak réwniez opracowania
i uzgodnienia projektu organizacji ruchu;

i) poniesienia kosztow zwigzanych z pracami odwodnieniowymi wraz
z koniecznymi uzgodnieniami, opracowaniami, wymaganymi
pozwoleniami,

j) kosztéw zwigzanych z szalowaniem scian wykopow,

k) uzyskania wszelkich opinii i uzgodnien niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go w uzytkowanie;

1) uporzadkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
najp6zniej do dnia odbioru koncowego;



1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla
dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach 1 nasypach,

- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegOlowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane

zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Glebokosé¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych
po wykonaniu zdjgcia warstwy ziemi urodzajnej.
1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos$é jest mniejsza niz Im.
1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od
1 do3 m.
1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nie przesunigtych
blokach, ktérego prébki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod
dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na $ciskanie R, ponad
0,2Mpa; wymaga uzycia $rodkéw  wybuchowych albo narzgdzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lun nasypow,
polozony w obrebie obiektu kubaturowego.
1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu
fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.
1.4.9. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do
budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan
zageszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I,=P,/ Py
gdzie:
P4 — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),
P4 — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3],
stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z normg BN-77/8931-12 [5] Mg/m3).
1.4.11 Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalnosé
gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= d(,g/dw



gdzie:

dgo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d,o — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu (mm).

1.4.12. Podsypka — podloze z materialu sypkiego pod rurociagi, warstwa
wyrtéwnawcza,

1.4.13. Obsypka — warstwa z materiatlu sypkiego, stanowiaca podparcie dla
rurociggu z wszystkich stron, zageszczona,

1.4.14. Zasypka — zasypanie wykopu gruntem rodzinym lub dowiezionym,
Z Zageszezeniem,

1.4.15. Pozostale okre$lenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich
norm, przepisow i literatury techniczne;j:

- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

- ksiazka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw; wpisy
w ksigzki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i prob
zwiazanych z ocena jakosci materialéw oraz robét,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy,

- projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ustalenia dotyczace wymagan dotyczacych robot zawarto Ogolnej
Specyfikacji Technicznej — OST — pkt. 1.5.



2. MATERIALY.

Ogdélne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Zrodla uzyskania materialow (gruntu).

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace  wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialéw
i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zroédla w sposob
ciagly spetniajg wymagania SST w czasie post¢pu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada =za uzyskanie pozwolen od wilascicieli
i odnosnych wladz na pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zrodet
miegjscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatlow do robdt,
chyba ze postanowienia ogolne lub szczegolowe warunkow umowy stanowig
inaczej.

Humus i nakfad czasowo zdj¢te z terendw wykopodw, ukopéw 1 miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy
zasypce 1 rekultywacji terenu po ukoniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgdg
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemne] zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktdre zostaly wyszczegodlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do
budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych 1 za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskiwane przy wykonywaniu wykopdw, nie
bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora
nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innych niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntow
przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do
obowiazkow Zamawiajacego, o ile w kontrakcie nie okreslono tego inacze).
Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w OST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogo6ine” pkt 3.

3.1. Ogolne wymagania dotyczice sprzgtu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powiadac
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie  zapewnienia jakosci lub  projekcie  organizacji  robot,



zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc
warlantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do robdt ziemnych powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, ladowarki, wiertaki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania 1 przemicszczania gruntow (spycharki,
zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),

- sprzgtu zaggszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w OST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow

transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot
1 wlasciwosci przewozonych materiatow.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byc
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowania odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2, Transport gruntow.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objgtosci, technologii
odspajania 1 zaladunku oraz odleglosci transportu. Wydajnosé¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za
transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczeéniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogoélne zasady wykonania robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-
7 , Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa
lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami
irzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét



zostana, je$li wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptac)i lub odrzucenia
materialow i elementdéw robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialéw i robét, rozrzuty normalne wystgpujace przy produkeji
i badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg
wykonywane przez Wykonawce nie péznie] niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonac przekopy

probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢ i podwiesic na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego.

Szeroko$é wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami rur, do
ktérych dodaje sig¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian
i uszczelnienie stykow. Deskowanie s$cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odklad lub zlozony wzdituz wykopu zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Szalowanie wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
»Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych” — tom I rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie
powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ 1 niezmiennos$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy
jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacijt projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostalej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym 1 ulozeniem przewoddéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie



wykopu musi zabezpieczyé go przed =zalaniem, saczeniami wody
i rozluZnieniem struktury gruntu.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace
poOZniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do
wykonywania robét ziemnych.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno
by¢ wigksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych
robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cm 1 -3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mieé wyraznych
zatlaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz
10% jego wartoSci wyrazone] tangensem kata. Maksymalna glebokos¢
nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienie roboét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow
odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien,
o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktore zapewniajg
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowiazek takiego wykonywania wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom
gruntu nada¢ w calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace trwate
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu,
ktore spowodujg ich dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek
usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe
odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
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W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny
rowkow odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.
Zrédia wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt
ziemnych.

Konieczno$¢ odwodnienia wykopow bedzie zaleze¢ od warunkow
pogodowych i rzeczywistego zalegania zwierciadla wody gruntowej w okresie
wykonawstwa robot. Na odwodnienie wykonawcow wykonawca winien
uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne.

5.5. Wykonanie odwodnienia

Odwodnienie  wykopow  projektuje  si¢ jako powierzchniowe
z zastosowaniem warstwy drenazowej oraz studzienek zbiorczych. Studzienki
zbiorcze nalezy wykona¢ z kregdéw betonowych & 0,80 m zapuszczonych na
gleboko$¢ 1,0 m ponizej poziomu dna wykopdw, rozmieszczonych
w odleglosci okoto 20 — 30 m od siebie. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze
spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych. Warstwe drenazows grubosci
15 cm nalezy wykona¢ z drobnego zwiru a dalej warstwg wyrownawcza
grubosdci 5 ¢m z piasku. Wode z wykopu nalezy odprowadzi¢ do pobliskiego
rowu, tymczasowymi rurociggami. Ze wzgledu na zmienno$¢ w czasie
polozenia zwierciadta wod gruntowych proponuje sig, aby rozliczenie
odwodnienia nastapilo wg rzeczywistego czasu pracy pomp. Celem
zabezpieczenia wykopdow przed staltym odwodnieniem po zakonczeniu
pompowania nalezy przerwac warstwg filtracyjna ekranami z itu lub gliny.

W rejonie zalegania czystych piaskow, przy wymaganej depresji
przekraczajacej 1,5 m mozna zastosowaé odwodnienia przy pomocy
igtofiltréw. W miejscach wystgpowania piaskow gliniastych, pylow
piaszczystych 1 glin odwodnienie za pomoca iglofiltréw moze by¢
niewystarczajace i trzeba bedzie dodatkowo odwadnia¢ wykopy drenazem
dennym.

Odwodnienie iglofiltrami odbywa si¢ przy pomocy agregatu pompowo-
prézniowego o nastepujacych parametrach:

- wydajnos¢ agregatu — 60 m*/h

- wysokos$¢ ttoczenia - 20 m H,O

- ilosé igiet — 50 szt.

- $rednica igiet - 32 mm
dhugod¢ igiet / cz¢$¢ czynna  — 6/0,5m

Igiy nalezy wplukiwa¢ w odlegtosci ca 1,0 m od obudowy wykopu co 1,5 m na
glebokos¢ ca 1,0 m ponizej wykopu.

Odwodnienie wykopow mozna takze wykona¢ a pomoca rurociagow
drenarskich. Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nalezy
rozpoczaé od wylotu rurki drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadzi¢ ku
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gorze, w celu zapewnienia wodzie stalego odplywu. Szerokos¢ dna rowka
drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wigksza od zewnetrznej Srednicy
uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkow nalezy wykonaé zgodnie
z dokumentacja projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej,
nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.

Przed przystapieniem do ukladania rurek drenarskich, dno rowkdéw nalezy
oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyta
sie rowng warstewka, nie tworzac zaglebien. Na oczyszczonym dnie nalezy
wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci 5 cm. Podsypke przy saczacej sig
wodzie nalezy wykona¢ tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

Ukladanie drenazu zaleca si¢ wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka.
Skrajny, ulozony najwyzej otwor rurki nalezy zastonié¢ odpowiednia zaslepka
(np. kamieniem, ksztaltka plastykowa) w celu uniemozliwienia przedostawania
sie piasku 1 czgstek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doplywu do niego wody
gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne)
wrurkach. Na budowie nalezy uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu.
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gladkimi powierzchniami ich
stykdw, nalezy taczy¢ za pomocg specjalnie produkowanych zlaczek.
Geowlokniny moga by¢ zastosowane do owinigcia przewodu dziurkowanego,
owinigcia kruszywa.

5.6. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy
wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 20 cm (15 + 5 cm)
zgodnie z dokumentacja projektows.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podloze z piasku lub pospdtki
o grubosci:

- dla sieci wodociagowej - 15 cm

- dla przylaczy wodociagowych — 15 cm.
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zaggszczenie podtoza powinno byé zgodne z okreslonym w dokumentacji
projektowej.
Obsypka z piasku lub pospétki winna wynosi¢:

- dla sieci wodociggowej - d+30 cm

- dla przytaczy wodociagowych — d+30 cm.
gdzie d — $rednica rurociagu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét pedane zostaly w OST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.

6.1.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
z dokumentacja projektowa, SST, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) czes$¢ ogolng opisujgcy:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposaZzenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie  technologicznym, proponowany sposob 1 forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czesé szczegblowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzefi stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci
W czasle transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw  materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegolnych elementow robot,
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- sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakos$ci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos$¢ robot.

Ustalenia dotyczace zasad kontroli jakosci robot zawarto w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej — OST — pkt. 6.2.

6.1.3. Pobieranie prébek.
Ustalenia dotyczace pobierania probek zawarto w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej — OST — pkt. 6.3.

6.1.4. Badania i pomiary.
Ustalenia dotyczace dokumentéw budowy zawarto w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej — OST — pkt. 6.8.

6.1.5. Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodia
ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialéw i robot
zgodnie z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badafi dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badafh wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérmnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z dokumentacjg projektowg i1 SST.
W takim przypadku, calkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.1.7. Certyfikaty i deklaracje.
Ustalenia dotyczace certyfikatow i deklaracji zawarto w Ogdlnej
Specytikacji Technicznej — OST — pkt. 6.5.

6.1.8. Dokumenty budowy.
Ustalenia dotyczace dokumentow budowy zawarto w  Ogolnej
Specyfikacji Technicznej — OST — pkt. 6.6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli
zgodnoéci z wymaganiami specyfikacji okreSlonymi w pkt. 5 oraz
z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot.
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot
ziemnych okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i1 pomiarow do odbioru wykopu
ziemnego podaje poniZsza tablica.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 |Pomiar szerokosci wykopu  |Pomiar taSma, szablonem, tatg o dlugosct

ziemnego. 3 m i poziomica lub niwelatorem,
2 | Pomiar szerokosci dna w odstepach co 20 m.
wykopu.

3 |Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego.

4 | Pomiar pochylenia skarp.

5 |Pomiar rownosci powierzchni
wykopu.

6 (Pomiar réwnosci skarp.

Pomiar spadu podhuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
7 | powierzchni wykopu. co 20 m oraz w punktach watpliwych.
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6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego.
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz £ 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego.
Rzedne wykopu ziemnego nie moga r16zni¢ si¢ od rzednych
projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp.
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego
o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos$¢ dna wykopu.
Nier6wno$ci powierzchni dna wykopu mierzone lata 3-metrowa nie
moga przekraczac 3 cm.

6.3.6. Rownosc¢ skarp.
Nieréwnosci skarp, mierzone lata 3-metrowg nie moga przekraczac
+10 cm.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi rebotami.

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli materialy, nie spetniajace
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od
okreslonych w punkcie 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé
wade za nie majaca zasadniczego wplywu na jakosC robdt i ustali zakres
i wielkos¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaly w OST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ustalenia dotyczace zasad obmiaru robot zawarto w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej — OST — pkt. 7.1.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

Dlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe].

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m? jako dhlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekro)
wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych
obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢
wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podawanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne
warto$ci stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a gorne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportu.

Tlosci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Ustalenia dotyczace urzadzen i sprzetu pomiarowego zawarto w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej — OST — pkt. 7.3.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Ustalenia dotyczace wag 1 zasad wdrazania zawarto w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej — OST — pkt. 7.4.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beds przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorze odcinkdw robdt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy
w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie
braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiazki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1. Rodzaje odbioréw robdt.
Roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Ustalenia dotyczace odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — OST — pkt. 8.2.

8.3. Odbior czesciowy.

Ustalenia dotyczace odbiorow czgsciowych zawarto w  Ogolnej
Specyfikacji Technicznej — OST — pkt. 8.3.

8.4. Odbior ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Ustalenia dotyczace odbioru ostatecznego robot zawarto w Ogolne)
Specyfikacji Technicznej — OST — pkt. 8.4.1.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego - koncowego.

Ustalenia dotyczace dokumentéw do odbioru ostatecznego — koncowego
zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — OST — pkt. 8.4.2.
8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Ustalenia dotyczace odbioru po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji
zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej — OST - pkt. 8.5.
9. PODSTAWA PEATNOSCL

Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy:

1.

SNk W

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2, Inne dokumenty.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2002 r. Nr 106
poz. 1126) z pdézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80
poz. 718),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953),

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST2

ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH - KOD CPV 45231300-8

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru sieci wodociagowych
przeznaczonych do przesylania wody na cele bytowo-gospodarcze 1 pozarowe
dla ludnosci i innych odbiorcow, ktére zostang wykonane w ramach ,,Projektu
Budowlanego sieci wodociagowej w miejscowosci Rembow - Zalesie,
gm. Rakow”.

Zamawiajacy: Urzad Gminy Rakow.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawg jako
dokument przetargowy 1ikontraktowy przy zlecaniu 1irealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach malych, prostych robdt 1 konstrukceji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

Szczegdlowy zakres Projektu okreslono w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej — OST — pkt. 1.2.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociagowe] wraz z przytaczami
obejmuje:

e oznakowanie robot,

e dostawe materialow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym przekopy probne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

e wykonanie rur ochronnych,

¢ wykonanie wykopu w gruncie kat. II-IV wraz z umocnieniem $cian
wykopu 1 jego ewentualnym odwodnieniem,

e przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na
sieci,

¢ ulozenie przewoddw wodociggowych, odgalezien, uzbrojenia,



e zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian
wykopu,

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujace przy montazu sieci wodociagowych, przewodow
wodociagowych tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych osiedlowych,
przylaczy (polaczen), ich uzbrojenia i armatury, atakze roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociagowych
wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia scian wykopow, odwodnienie na
czas montazu rurociggéw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod
gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podloza, zasypanie wykopow
wraz Z zageszczeniem obsypki 1 zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢é migdzy innymi geodezyjne
wytyczenie tras wodociagowych oraz inwentaryzacje powykonawcza.

Oprocz prac i robot okreslonych w dokumentach wskazanych w pkt. 1.1
i 1.2 wykonawca zobowiazany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do:

a) wytyczenia przez stuzby geodezyjne obiektéw i wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;

b) wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy;

¢) zapewnienia dozoru, a takze wiasciwych warunkéw bhp i p.poz.;

d) wykonania i utrzymania niezbednych urzadzen tymczasowych — kladek,
poreczy, ogrodzen, oznakowania i sygnalizacji, oswietlema, itp.;

e) dokonania we wlasnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy;

f) wykonania badan, préb, analiz i rozruchu niezbednych przy realizacji
zamoOwienia, jak rowniez odkrywek w przypadku nie zgloszenia robot do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

g) demontazu i ponownego montazu badz odbudowy ogrodzen, wjazdow,
chodnikéw oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych i elementow
zagospodarowania terenu;

h) poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego jak rowniez opracowania
i uzgodnienia projektu organizacji ruchu;

i) poniesienia kosztow zwigzanych z pracami odwodnieniowymi wraz
Z koniecznymi uzgodnieniami, opracowaniami, wymaganymi
pozwoleniami,

J) kosztow zwiazanych z szalowaniem $cian wykopow,

k) uzyskania wszelkich opinii 1 uzgodnien niezbgednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go w uzytkowanie;



1) uporzadkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu
najpozniej do dnia odbioru koncowego;

1.4.0kreslenia podstawowe.

OkreSlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa
zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,,Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru (WTWiQ) Sieci Wodociagowych” wydanych przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

Sie¢ wodociagowa.
Uktad potgczonych przewodéw 1 ich uzbrojenia, przesylajacych
i rozprowadzajacych wode przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujacych
sie¢ poza budynkiem, w granicy od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przylaczu wodociagowym.
Przewéd wodociggowy tranzytowy.
Przesytowy przewdd bez odgalezien, przeznaczony wylacznie do przesylu
wody.
Przewod wodociggowy magistralny.
Magistrala wodociagowa, przewod z odgalezieniami, przeznaczony do
rozprowadzania wody do przewoddw rozdzielczych.
Przewédd wodociggowy rozdzielezy, osiedlowy.
Przewod  przeznaczania do  rozprowadzania wody do  przylaczy
wodociggowych.
Przylacze wodociggowe.
Przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociagowe]
w obiekcie.
Uzbrojenie przewodow wodociggowych.
Armatura 1 przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dziatanie
i eksploatacje sieci wodociagowe;.
Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zZasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace,

odpowietrzajaco - napowietrzajace,

- armatura regulujaca — zawory regulacyjne 1 redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa — hydranty,

- armatura czerplana — zdroje uliczne.
Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa — obiekt na przewodzie
wodociggowym, przeznaczony do =zainstalowanie armatury (np. zasuwy,
wodomierza itp.).
Polaczenie elektrooporowe — polfaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltka
siodtowa zgrzewang elektrooporowo, a rurg lub ksztaltka z bosym koncem.



Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny
umieszczony przy ich powierzchni laczenia, powodujacy stopienie
przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztaltka.

Polaczenie doczolowe — polaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania
przygotowanych do laczenia powierzchni przez przylozenie ich do plaskigj
plyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastgpnie
usuniecie ptyty grzejnej i docisnigcie laczonych koricow.

Polaczenie siodlowe — potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgstej
powierzchni siodla i zewnetrzne) powierzchni rury az do uzyskania temperatury
zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docisnigcie taczonych
powierzchni.

Polaczenie mechaniczne — potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym
elementem rurociagu za pomoca zlaczki zawierajacej element zaciskowy.

1.5.0golne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie
nr 3 WTWiO dla sieci wodociagowych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztuka budowlana. Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano
w OST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot montazowych sieci wodociggowych.

Dokumentacjg¢ robot montazowych sieci wodociagowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego” (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamodwienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna
w przypadku  zamoéwien  publicznych),  sporzadzona  zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawic szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),



- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne) oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie
z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004
r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych , koncowych i robot zanikajacych,
z zalaczonymi protokotami badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci
sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robét budowlanych
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY.

2.1.0gélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania
i skladowania podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoélne” pkt 2.

Materialy stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s to wyroby nie
podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna, badz uznano
za ,regionalny wyrob budowlany”.



2.2.Rodzaje materialow.

2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu.

Rury i ksztaltki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okreslone w normach
PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3. wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy
sieci wodociggowych sa nastgpujace:

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280,
315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.2.2. Rury i ksztaltki z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U).

Rury i ksztaltki z PVC-U musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN
1452-2 i PN-EN 1452-3. wymiary DN/OD rur i ksztaltek do budowy sieci
wodociagowych sa nastgpujace:

12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250,
280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociagowej.
armatura sieci wodociggowej musi spelnia¢ warunki okreslone w normach PN-
EN 1074-1+5:2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

2.2.4. Bloki oporowe i podporowe.
W rurociagach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe
betonowe prefabrykowane Ilub wykonywane na miejscu budowy.
W rurociagach z PVC-U w miejscu blokéw oporowych jako sztywne
wzmochnienie zigcz mozna stosowac:

- opaski i dwupiericieniowe jarzma obejmujace kielichy rur 1 ksztattek,

- nasuwki dwudzielnie skrecane,

- $ciagi skladajace sie z dwdch opasek.
W budowie rurociagéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wytacznie
przy taczeniu rur PE z réznych materiatow (stal, Zeliwo) oraz armatury
(zasuwy, hydranty).

3. SPRZET.

3.1.0go0lne wymagania dotyczace sprz¢tu podane zostaly w OST Kod CPV
45000000-7 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

Do wykonania robdt nalezy stosowal jedynie taki sprzet, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora.



W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaly w OST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub
pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie
2 m wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dluzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich ukiadaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czgsci $rodkow transportu jak Sruby, fancuchy, itp.
Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne
scianki skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byC¢ zabezpieczone przed zmiang
polozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewodz powinien odbywacé si¢ przy temperaturze
otoczenia
-5°C do +30°C.



4.3. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem.

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania slonecznego 1 temperaturg
przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwalym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny
byé chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie skiadu
plandekami brezentowymi Iub innym materialem (np. folig nie przezroczysta
ZzPCV lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje
powietrza pod powloka ochronna aby rury nie nagrzewaly si¢ inie ulegaty
deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skfadowa¢ po trzy, jedna na
drugiej do wysokodci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny
spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki mozna skiadowal
w stosach na rGwnym podiozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min.
10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m.
Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uklada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne
warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sig¢ rury
poprzez ograniczenie jego szerokos$ci przy pomocy pionowych wspornikow
drewnianych zamocowanych w odstgpach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0golne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdélne” pkt S.

5.2.Warunki przystapienia do robot.

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociagowe] nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian zgodnie z PN-
B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot
podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod
gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.



5.3.Montaz rurociagow.

Montaz rurociaggdéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:
- montaz odcinkéw rurociagdéw na powierzchni terenu i opuszczenia ich do
wykopu,
- montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny byé ulozone w osi montowanego przewodu
z zachowaniem spadkow. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na
co najmniej ¥4 obwodu.

5.4.Polaczenia rur i ksztaltek z PE.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokonaé
ogledzin tych materiatow. Powierzchnie wewnetrzne 1 zewngtrzne rur
i ksztaltek powinny byc¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien 1 innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

5.4.1. Potaczenia zgrzewane.
Polaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe.
W potaczeniach zgrzewnych stosowane sa:
Ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo
- ksztaltki polietylenowe PE zawierajace jeden lub wigcej integralnych
elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej
w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub
rura,
ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo
- ksztaltki polietylenowe PE zawierajace jeden lub wigcej integralnych
elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej
w ciepto, w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie doczolowe polega na laczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich
koncowek do wiasciwej temperatury 1 docisnigcie, bez stosowania
dodatkowego materiatu.
Po =zgrzaniu rur 1 ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych
1 zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyplywki stopionego materialu poza
obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie
powinna powodowa¢ przemieszczania drutu w ksztaltkach (elektrooporowych)
co mogloby spowodowaé zwarcie podczas laczenia. Na wewngtrznej
powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofaldowanie.




5.4.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe.

Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca zlaczek, ktore
zaciskane sg na koncowkach rur. Polaczenia te maja zastosowanie
w przewodach wodociagowych o $rednicach do 110 mm.

Potaczenia rur z PE z rurami z innych materialéw wykonuje si¢ za pomoca
odpowiednich ksztattek kotnierzowych (adaptoréw czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na kofcu rury z PE,
a nastepnie naklada si¢ na t¢ rurg kolnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali
nierdzewnej. Koncoéwka rury z PE z kolnierzem oraz uszczelkq musi znalez¢ si¢
wewnatrz ztacza.

5.5.Polaczenia rur i ksztattek z PVC-U.

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin.
Powierzchnie wewnetrzne 1 zewngtrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie,
czyste, bez przypalen, pozbawione nierownosci, porow i jakichkolwiek innych
uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan okreslonych
w normach PN-EN 1452-1+5:2000.

5.5.1. Potaczenia kielichowe na wcisk.

Montaz potaczen kielichowych polega na wcisnigciu (wsunigciu) konca rury
w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslone]
glebokosci. Nalezy zwrocic¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca
rury w kielich.

5.5.2. Potaczenia klejone.

Potaczenia klejone w budowie sieci wodociggowych maja ograniczone
zastosowanie (glownie do klejenia tulei kolnierzowych Iub w innych
szczegOlnych przypadkach). Powierzchnie laczonych elementdow za pomoca
kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odtluszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji producenta kleju.

3.6.Uzbrojenie sieci wodociagowe;j.

Uzbrojenie sieci wodociagowej montuje sie w studzienkach (komorach)
wodociggowych lub bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest
armatura zeliwna. W sieciach wodociaggowych z tworzyw sztucznych moze
mie¢ zastosowanie takZe armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktorego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub
kielichem zgrzewanym elektrooporowo powinno speliaé¢ wymagania PN-EN
12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.
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Armature nalezy laczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne armatury powinny
by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, weglgbien 1 innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan
niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, faczenia
jej zrura lub innym elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen
elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robot montazowych sieci wodociagowych nalezy
Scisle przestrzegac instrukcji i zalecen producentow wszystkich materialow
zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w OST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2.Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzié¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 ,Warunkow Technicznych
Wykonania iOQOdbioru Sieci Wodociggowych” pkt 6 ,Kontrola
i badania przy odbiorze”.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na oceng prawidlowosci wykonania
polaczen zgrzewanych.
Ocena t¢ nalezy przeprowadzié¢ w oparciu o nastgpujace kryteria:
- zgrubienie zgrzewane powinno byé obustronnie mozliwie okraglo
uksztaltowane,
- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gladka,
- rowek migdzy wyplywkami nie powinien by¢ =zaglebiony ponizej
zewnetrznych powierzchni tgczonych elementow,
- przesunigcie Scianek faczonych rur nie powinno przekraczaé 10%
grubosci scianki rury,
- calkowita szerokos¢ wyplywek powinna by¢ wigksza od zera i nie
powinna przekracza¢ wartosci okre§lonych przez producenta rur
i ksztaltek.
Oceng jakosci polaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomoca urzadzen
pomiarowych z doktadnoscig 0,5 mm.
W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci potaczen przewodu
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych
odcinkdéw przewodu ale na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez
przeprowadzic¢ probe szczelnoscei calego przewodu.
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Zaleca si¢ przeprowadzal probe cisnieniowa hydrauliczng jednakze

w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna
stosowac probe pneumatyczna.

Spos6b przeprowadzenia i pelny zakres wymagan zwiazany z probami

szczelnosei sg podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan
okre§lonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzania proby
szczelnosci nalezy zachowaé nastgpujace warunki:

odcinki poddawane prdbie szczelno$ci mogg mie¢ dtugosci ok. 300 m
w przypadku wykopéw o Scianach umocnionych lub ok. 600 m przy
wykopach nie umocnionych ze skarpami — wszystkie zlacza powinny by¢
odkryte oraz w pelni widoczne i dostgpne,

odcinek przewodu powinien by¢ na calej swej dlugodci stabiiny,
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana
doktadnie obsypka, przewod na podporach lub w kanatach zbiorczych
powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem zlaczy,
wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie
i odwodnienie, a urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane
w najwyzszych punktach badanego odcinka,

nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnoscl

przestrzegac¢ nastgpujacych warunkow:

przewod nie moze byé nastoneczniony, a zima temperatura jego
powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

napetnianie przewodu powinno odbywa¢ si¢ powoli od nizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy prdbie cisnienia nie powinna
przekraczaé 20°C,

po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go
pozostawi¢ na 20 godzin w celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy
przez okres 60 minut sprawdzac jego poziom,

wynik proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapit w tym
czasie spadek ci$nienia ponizej wartosci ci$nienia probnego.



7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0golne zasady obmiaru robét podane zostaly w OST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonanych robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych.

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sa roboty
ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych Scian, wykonanie podloza pod
rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot
nalezy przyjaé takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich
katalogach.

Jednostkami obmiaru sa;
- wykopy i zasypka —m’,
- umocnienie $cian wykopow —m’,
- wykonanie podtoza — m’ (lub m? i grubo$é¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych.

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przylaczy wodociagowych
(w przypadku wyceny robdt w oparciu 0 KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje si¢ z uwzglednieniem
podziahu na:

- usytuowanie sieci wodociagowej — w miescie lub poza granicami miasta,
- rodzaj wykopu — o Scianach pionowych lub skarpowych,

- glebokos¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;.

Dhugos¢ rurociaggdéw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdhuz ich osi
facznie z ksztaltkami w metrach wedlug rodzajow rur i1 $rednic. Luki
w rurociagach mierzy si¢ po ich zewnetrznej stronie.

Armaturg tworzacg okreslony wezet oblicza si¢ w kompletach.

W przypadku wyceny robot w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18,
KNR-2-19 wydany przez WACETOB-PZITB obmiaru robét podstawowych
sieci i przylaczy wodociagowych dokonuje si¢ w zaleznosci od:

- rodzaju wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
- glebokosci posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,
- poziomu wody gruntowe;j.

Dlugos¢ rurociagéow na odcinkach prostych mierzy sig¢ wzdhuz ich osi

w metrach wedlug rodzajéw rur i $rednic.
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Ksztaltki oblicza si¢ w sztukach z podziatem na sSrednice.

Polaczenia zgrzewane oblicza si¢ w sztukach z podzialem na Srednice
zgrzewanych elementow.

Armature tworzaca okreslony wezet oblicza sie w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.0golne zasady odbioru robét podano w OST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2.Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWIiO sieci
wodociggowych.

8.2.1. Badania przy odbiorze.

Badania odbiorowe przewodoéw sieci wodociggowych zalezne sa od
rodzaju odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robot skladaja sig
z odbioru technicznego czgsciowego dla robdt zanikajacych 1 odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B
10725:1997.

8.3.0dbior techniczny czg¢sciowy.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajq na:

- zbadaniu zgodnosci i dlugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczone] nie powinno
przekraczaé¢ 0,1 m dla przewoddéw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne
odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodéw ztworzyw
sztucznych +0,05 m,

- zbadaniu prawidlowosci wykonania zgrzewow,

- zbadania usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych
w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem
przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu.
W przypadku naruszenia podloza naturalnego sposob jego zageszczenia
powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci
1 rodzaju, zgodnie z dokumentacja,



- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu,
ktory powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni.
Material ten powinien by¢ zaggszczony,

- zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory
z protokotem proby szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna
(dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami 1 deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur
i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — czgsciowego (zatgcznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji
o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociagowe;.
wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego — czg$ciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym — czeSciowym przewodu
wodociggowego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu,
zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

8.4.0dbior techniczny koncowy.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej
z dokumentacjg techniczna,
- zbadaniu protokotdéw odbioru: proby szczelnosci, wynikéw badan
bakteriologicznych oraz wynikow stopnia zageszczenia zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu armatury i jej dzialania,
- zbadanin szczelnosci komor i studni wodociggowych, szczegdlnie przy
przejsciach rurociaggdw przez Sciany.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory
z protokotami odbioréw technicznych czg¢sSciowych przewodu wodociaggowego
(zatacznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zaggszczenia
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego (zatacznik 2), na
podstawie ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewod sieci
wodociagowej. konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy
0 wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu wodociaggowego powinien by¢
doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze konicowym ztozy¢ oswiadczenia:
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o wykonaniu przewodu wodociagowego zgodnie z dokumentacjg
projektowa, warunkami pozwolenia na budowe¢ 1 warunkami
technicznymi wykonania i odbioru (wtym zgodnie z powotanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami),

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
— w razie korzystania — ulicy i sasiadujacej z budowa nieruchomosci

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.

10.2.

Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z2003 r. Nr 207 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U.Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o  ochronie
przeciwpozarowej(jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnmia 2004 r. — o dozorze technicznym
(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pé7n. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst
Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg
i Zzbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20grudnia 2002 r. —
w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnmia 2002 r. —
w sprawie okreslenia polskich  jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —
w sprawie bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. —
w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz
sposobow znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 wrzesnia 2004 r. —
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Normy.

Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe
PN-EN 1074-1:2002 |1 badania sprawdzajace. Cz¢$¢ 1: Wymagania
ogoine.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe
PN-EN 1074-2:2002 |i badania sprawdzajace. Czgs¢ 2:Armatura
Zaporowa.

Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe

PN-EN 1074-3:2002 i badania sprawdzajace. Cz¢$¢ 3:Armatura zwrotna.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe
PN-EN 1074-4:2002 |i badania sprawdzajace. Czes¢ 4: Zawory
napowietrzajaco-odpowietrzajace.

Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe
PN-EN 1074-5:2002 |i badania sprawdzajace. Czes¢ 5: Armatura
regulujaca.

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania
PN-EN 681-1:2002 |materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Czgs¢ 1:Guma.
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PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania
materiatlowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Czgsc 2:
Elastomery termoplastyczne.

PN-EN 12201-1:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE).
Czeé¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 12201-2:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE).
Czeéé 2: Rury.

10.

PN-EN 12201-3:2004

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czesé 3: Ksztaltki.

11.

PN-EN 12201-4:2004

Systemy przewoddow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 4: Armatura.

12.

PN-EN 12201-5:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE).
Czesé 5: przydatnosé do stosowania w systemie.

13.

PN-EN 1452-1:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z nie zmi¢kczonego

polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody.

Wymagania ogolne.

14.

PN-EN 1452-2:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z nie zmigkczonego

polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.

Rury.

15.

PN-EN 1452-3:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z nie zmi¢kczonego

polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.

Ksztaltki.

16.

PN-EN 1452-4:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z nie zmigkczonego

polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody.

Zawory i wyposazenie pomocnicze.

17.

PN-EN 1452-5:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z nie zmigkczonego

polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody.

Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
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Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania

18.| PN-B-10725:1997 |. )
1 badania.

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy

19.| PN-87/B-01060 . ) :
wyposazenia. Terminologia.

Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych

20.| PN-B-10736:1999 | 0 li7acyinych, warunki techniczne wykonania.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

21| PN-81/B-03020 budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

22.| PN-89/M-74091

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
23.]  PN-89/M-74092 | cignienie nominalne 1 MPa.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na

24, PN-86/B-09700 przewoda()h WOdOCia‘gOWYCh'

Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych.
25. PN-93/C-89218 Sprawdzanie wymiarow.

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systemow zewngtrznych i ich czgsci sktadowych.

26.| PN-EN 805:2002

10.4. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3 —
COBRTI INSTAL
- Instrukcja Projektowa, Montazu i Ukladania rur PVC-U i PE -
GAMRAT,
- Katalogi Techniczne — PIPE LIFE, WAVIN, GAMRAT i inne.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych
-- Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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